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1 PIECES GRAPHIQUES ARCHITECTE 5 PIECES GRAPHIQUES TECHNIQUES - CVC

A3 CVC00 Carnet de synoptique - X 1/100

Hangar HM91 A0 CVC01 Plan CVC RDC - X 1/100

A1 N°1 HM91 - Plan masse - X 1/500 A0 CVC02 Plan CVC R+1 - X 1/100

A0 N°2 HM91 - Plans généraux - X 1/100 A0 PLB01 Plan plomberie RDC - X 1/100

A0 N°3 HM91 - Plan RDC : Zones Commodités / LT / Stockage engins, vrac et palettes - X  1/50 A0 PLB02 Plan plomberie R+1 - X 1/100

A0 N°4 HM91 - Plan RDC : Zones de travail Fret - X  1/50

A0 N°5 HM91 - Plan RDC : Zones ZSF (Zone Sécurisée Fret) - X  1/50 6 PIECES GRAPHIQUES TECHNIQUES - VRD

A0 N°6 HM91 - Plans R+1 / Combles - X  1/50 A1 N°1 Plan des démolitions - X 1/250

A0 N°7 HM91 - Coupes A, B, F : Zones Commodités / Stockage engins / Cage d'escalier - X  1/50 A1 N°2 Plan des réseaux divers et d'assainissement - X 1/250

A0 N°8 HM91 - Coupes A, C - Zones de travail Fret - X  1/50 A1 N°3 Plan des aménagements VRD - X 1/250

A0 N°9 HM91 - Coupes A, D, E - ZSF (Zone Sécurisée Fret) - X  1/50

A0 N°10 HM91 - Elévations - X  1/50 7 PIECES GRAPHIQUES TECHNIQUES - CFO/CFA

A0 N°11 HM91 - Plans curage et démolition - X  1/100 A3 EL103 Bilan de Puissance Elec (version avec nouveau GEM) - X -

A3 EL00 Carnet de détails - X 1/100

Préaux du HM91 et du HM6 A0 EL01 Plan CFO HM91 RDC - X 1/100

A0 N°12 Préau du HM91 - Plan RDC - X  1/50 A0 EL02 Plan CFO HM91 R+1 - X 1/100

A0 N°13 Préau du HM91 - Coupes G, H - X  1/50 A0 EL03 Plan CFA HM91 RDC - X 1/100

A0 N°14 Préau du HM91 - Coupes I, J - X  1/50 A0 EL04 Plan CFA HM91 R+1 - X 1/100

A0 N°15 Préau du HM91 - Elévations - X  1/50 A0 EL05 Plan Cdc CFO CFA HM91 RDC - X 1/100

A0 N°16 Préau du HM6 - Plans / Elévations - X  1/50 A0 EL06 Plan Cdc CFO CFA HM91 R+1 - X 1/100

A0 N°17 Annexe 1 - Plans Géomètre RDC / R+1 - X 1/100 A0 EL07 Plan SSI RDC - X 1/100

A0 N°18 Annexe 12- Plans Géomètre Topographie - X  1/200 A0 EL08 Plan SSI R+1 - X 1/100

A0 EL09 Plan SURETE RDC - X 1/100

2 CARNET DES DETAILS ARCHITECTE A0 EL10 Plan SURETE R+1 - X 1/100

A0 EL11 Plan CFO PREAU HM6 - X 1/100

2.1 CHARPENTE METALLIQUE COUVERTURE A0 EL12 Plan CFO PREAU HM91 - X 1/100

A0 CHA 01 Détails Charpente métallique Couverture Préaux - X 1/50 1/10

8 PIECES ECRITES GENERALES

2.2 FACADE A4 N°1 Notice architecturale - X -

A0 FAC-01 Complexe de bardage isolé - Cage d'escalier - X  1/20 A4 N°2 Notice thermique - X -

A3 N°3 Tableau des Surfaces - X -

2.3 MENUISERIES EXTERIEURES A3 N°4 Planning des travaux - X -

A3 TAB 01 Tableau des menuiseries extérieures - X - A4 N°5 SSI - Cahier des charges fonctionnel - X -

A3 MEX 01>10 Carnet des menuiseries extérieures - X  1/20 A3 N°6 SSI - Carnet des plans des zones de détection et de mise en sécurité - X -

A4 N°7 RICT Rapport Initial Controle Technique - X -

2.4 MENUISERIES INTERIEURES A4 N°8 Etude de sol G2PRO - X -

A3 TAB n°2 Tableau des menuiseries intérieures - X - A4 N°9 PGC Plan Général de Coordination - X -

A3 MIN 01>07 Carnet des menuiseries intérieures - X  1/20 A4 N°10 Analyse de conception DIUO - X -

2.5 MOBILIER 9 PIECES ECRITES CCTP

A2 MOB-01 Cuisine salon VIP - X  1/20

A4 Lot n°00 Cahier des clauses techniques communes (CCTC) - X -

2.6 SERRURERIES

A3 TAB n°3 Tableau des portes en serrurerie - X - Lot n°01 Démolition / GOE / Second-œuvre / VRD / Puit de palettisation

A3 PM 01>02 Carnet des portes métalliques - X  1/20 A4 01a Curage - X -

A1 SER 01 Racks de stockage des bâtis de palettes vides - X  1/20 A4 01b Démolition - Gros-œuvre - X -

A4 01c Menuiseries extérieures - Bardage - Couverture - Serrurerie - X -

2.7 SIGNALETIQUE A4 01d Cloisons - Doublages - Faux-Plafonds - X -

A3 SIG 01 Signalétique sur mur et porte - X  1/20 A4 01e Menuiseries intérieures - X -

A3 SIG 02 Marquage au sol - X  1/20 A4 01f Carrelage - Sols souples -Résine - X -

A4 01g Peinture - Nettoyage - X -

3 PLANS DE REPERAGE A4 01h VRD - Récupération des EP - X -

A3 N°1 Plan de repérage - Isolation thermique des dalles - X - A4 01i Puits de palettisation - X -

A3 N°2 Plan de repérage - Faux-plafonds suspendus - X -

A3 N°3 Plan de repérage - Revêtements de sol - X - A4 Lot n°02 Charpente métallique - Couverture - X -

4 PIECES GRAPHIQUES TECHNIQUES - STR A4 Lot n°03 Plomberie sanitaires CVC - X -

A0 1 Réhab HM91 : Coffrage des fondations - X 1/50

A0 2 Réhab HM91 : Coffrage PH RDC - X 1/50 A4 Lot n°04 Electricité Courants Forts, Faibles et Sécurité Incendie - X -

A0 3 Réhab HM91 : Coffrage PH R+1 - X 1/50

A0 4 HM91 : Fosse de palettisation - X 1/25 10 PIECES ECRITES DPGF

A0 5 ZSF (Zone Sécurisée Fret) : Coffrage fondations - X 1/50 A4 01 > 04 cadre DPGF tout corps d'état - X -

A0 6 ZSF (Zone Sécurisée Fret) : Structure métallique - X 1/100

A0 7 Préau HM91 : Coffrage fondation - X 1/100

A0 8 Préau HM91 : Structure métallique - X 1/100

A0 9 Préau HM6 : Coffrage fondation - X 1/100

A0 10 Préau HM6 : Structure métallique - X 1/100
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