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01-01

01-02

01-03

01-04

01 - GENERALITES

OBJET DU PRESENT DESCRIPTIF

Le présent CCTP définit les prestations du lot « Menuiseries Intérieures Bois — Faux-Plafond »
concernant :

Les travaux de réhabilitation de locaux et équipements aux niveaux P10, P6 et P1 du Batiment
n°01 Bloc Médico Chirurgical sur le site du CH Brive.

CONNAISSANCE DU DOSSIER

L’entreprise devra vérifier sous son entiére responsabilité les documents, les plans et les
renseignements divers qui lui seront communiqués.

Le présent document ainsi que les documents contractuels, ne pouvant contenir 1’énumération
rigoureuse et la description détaillée de tous les matériaux, ouvrages, détails et accessoires, il
reste entendu que seront compris, non seulement tous les travaux indiqués aux piéces du
présent dossier, mais aussi ceux implicitement nécessaires au parfait achévement des ouvrages,
suivant toutes les régles de I’Art, les réglements et normes en vigueur, ainsi que les régles
¢lémentaires de 1’esthétique.

Elle devra prendre connaissance des lieux et du dossier et ne pourra en aucun cas invoquer
I’ignorance de ceux-ci.

Les cdtes sont fournies a titre indicatif : I'entrepreneur s'en assurera impérativement avant toute
commande et toute exécution.

CARACTERE GLOBAL ET FORFAITAIRE DU MARCHE

I1 est rappelé que le marché est passé a prix global et forfaitaire. Le montant du prix global et
forfaitaire est décomposé suivant un cadre qui est établi par la Maitrise d’ceuvre et
éventuellement complété, s’il y a lieu par I’Entrepreneur. Cette décomposition du prix global
n’est pas un document contractuel.

En aucun cas aprés signature du marché, I’entrepreneur ne peut invoquer une omission du cadre
de décomposition du prix global et forfaitaire pour demander une modification du prix global et
forfaitaire.

PROJET DE BASE - VARIANTES

Les marques et types de matériels ou les matériaux préconisés dans le CCTP sont donnés a titre
d’exemple et de référence pour fixer un niveau d'exigence. Ils conditionnent le chiffrage de la
proposition de base par 1’entreprise.

Les variantes, a l'initiative du soumissionnaire ou de 'acheteur, sont régies conformément aux
stipulations de l'article correspondant du réglement de la consultation.

Dans tous les cas de figure, si la solution de base n’était pas chiffrée, la proposition de
l'entreprise serait considérée comme nulle et non recevable. Elle le serait également dans la
mesure ou des variantes imposées par l'acheteur ne seraient pas chiffrées.

L’entreprise consultée peut proposer des marques et types de matériels différents de ceux
préconisés dans le CCTP aux conditions suivantes :

- justifier I’équivalence des performances préconisées dans le CCTP.

- notifier cette proposition sous forme de variantes récapitulées en fin de DQE.
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01-05

01-06

01-07

01-08

VERIFICATIONS ET RECEPTION

La réception sera prononcée par le Maitre d’ouvrage a la fin des travaux de tous corps d’état,
lorsque les installations auront été reconnues conformes aux conditions imposées.

Cette réception pourra faire I’objet de réserves. Pour les essais, ’entreprise fournira tout le
matériel, les instruments de mesure, éventuellement les raccordements provisoires, le personnel
qualifié nécessaire pour prouver le bon fonctionnement de I’installation.

L’entreprise sera tenue de procéder a ses frais a toutes modifications nécessaires pour la remise
en conformité de I’installation, si des réserves ou avis défavorables sont émis au cours des
essais et réception.

DELAIS DE GARANTIES

Pendant la période de 1 an a compter de la date de réception des travaux, 1’entreprise sera tenue
de remédier a ses frais, a toutes défectuosités ou défaut de fonctionnement, qui seraient signalés
par le Maitre de 1’Ouvrage. Cette période est portée a 2 ans pour les équipements dissociables
des lots techniques.

TEXTES APPLICABLES

Les entreprises seront soumises pour I’exécution de leurs travaux, aux clauses et spécifications
des tous les documents d’ordre réglementaire applicables aux travaux du présent lot, ainsi
qu’aux supports sur lesquels ces travaux sont exécutés. Tous ces documents, bien que non
joints au dossier seront considérés comme contractuels et respectés comme tels, dans leur
¢dition la plus récente.

Les travaux devront comporter au préalable, la reconnaissance des subjectiles et les différentes
préparations en fonction du subjectile. Les conditions d’emploi et de mise en ceuvre des
produits devront répondre obligatoirement aux fiches techniques des fabricants.

Le respect du réglement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les
¢tablissements recevant du public, sera obligatoire et I’entreprise ne pourra donc se prévaloir du
manque de renseignements concernant ce réglement et devra I’appliquer dans tous ces travaux.
Le respect de la réglementation acoustique, thermique et d’accessibilité en vigueur.

Le code du travail et les lois.

Tous les matériaux ou procédés devront avoir un avis technique en cours de validité.

MAITRISE DES RISQUES INFECTIEUX LORS DES TRAVAUX

Le batiment concerné est un batiment hospitalier. Les travaux correspondent a plusieurs zones ;
ces derniéres sont précisées dans le chapitre 02 ci-aprés ainsi que sur les plans.
L'entrepreneur prendra toutes les précautions nécessaires pour éviter 1’émission de poussiéres.

PREVENTION

L’information : Ia coordination avec les personnes travaillant sur le site est importante.
L’information doit porter sur les dates, lieu et nature des travaux.

Délocalisation d’activité : déplacement de matériel pendant la durée des travaux a prévoir.
Elimination des gravats : les gravats seront ¢liminés dans des conteneurs fermés.

Plan de circulation des ouvriers : il devra étre défini.

Protections : la fermeture de la zone de chantier pourra étre ici assurée par la fermeture des
portes par des bandes plastiques collantes renforcées par un film polyane appliqué contre la
porte et fixé par un ruban adhésif.

Nettoyage du chantier : les techniques de balayage humide ou I’utilisation d’aspirateurs avec
filtre absolu sont applicables.

Démolition de cloisons : elles devront se faire en milieu humide car cela limite de fagon
importante 1’émission de poussiéres.
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01-09

01-10

01-11

01-12

COORDINATION EN MATIERE DE SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE

Les entreprises devront respecter les obligations en matiére de coordination, sécurité et
protection de la santé, conformément a la loi n°93-1518 du 31/12/93 et du décret du 26/12/94.
Un plan de prévention sera établi avant le début de ses travaux.

Elle devra également respecter les obligations du Code du Travail et des réglementations en
vigueur.

ECHANTILLONS

L’entrepreneur est tenu de fournir, dans les délais fixés, tous les échantillons d’appareillage,
de matériels, de matériaux qui lui seront demandés par le maitre d’ouvrage.

PROTECTION DES OUVRAGES - SECURITE - NETTOYAGE

L’entrepreneur devra assurer la protection de ses ouvrages et des ouvrages existants pendant
I’exécution des travaux. L’entrepreneur du présent lot devra assurer I’entretien de ses ouvrages
par tous procédés qui lui sembleront souhaitables jusqu’a réception.

L’entreprise devra prévoir toutes les protections et échafaudages réglementaires qui lui seront
nécessaires a une parfaite et compléte sécurité de son personnel, ainsi qu’a une parfaite et
compléte mise en ceuvre de ses produits. De plus, elle devra respecter les obligations en maticre
de coordination pour la santé et la sécurité conformément a la loi n°® 93-1418 du 31/12/1994,
ainsi que les conditions prévues au Code du Travail et des réglements en vigueur. Elle devra
tenir compte des demandes énumérées par le SPS.

L’entreprise devra également un nettoyage et enlévement des gravois journalier du chantier
ainsi qu’un général a la fin de son intervention.

Le maitre d’ouvrage - Centre Hospitalier de Brive - se laisse le droit de nommer une entreprise
pour réaliser cette prestation si le travail réalisé par le titulaire du présent lot n’était pas
satisfaisant. Il va de soi que le montant de ces travaux sera imputé sur le marché du présent lot.

ETUDES D’EXECUTION - DOE

Les ¢études d'exécution, comprenant notamment les plans d’exécution des ouvrages ainsi que les
plans d’ateliers et notes de calculs, sont a la charge du présent lot.

L'entrepreneur devra également un dossier DOE avec plans de recollement, PV, notices de
fonctionnement et notices d'entretien.

QUALITE DES MATERIAUX / MISE EN OEUVRE
GENERALITES

L’entreprise titulaire du présent lot devra fournir tous les échantillons nécessaires lors de la
premiére réunion de chantier ou elle sera convoquée afin que le maitre d’ceuvre puisse entériner
les choix. Les matériaux utilisés seront de premiére qualité et seront conformes aux
spécifications des normes NF, dans tous les cas, les provenances (non spécifiées dans le présent
CCTP) seront soumises a I’agrément de la maitrise d’ceuvre.

Il est rappelé que la notion de similitude (techniquement équivalent) appartient a la maitrise
d’ceuvre. En cas de divergence de vue avec I’entrepreneur, celui-ci sera tenu de mettre en
ceuvre le matériau indiqué en référence au présent CCTP.
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MANUTENTION / PROTECTION

Toutes les opérations, frais et faux-frais relatifs aux transports, manceuvres et manutentions
diverses, et durant les travaux des autres corps d’état, tragage, pose, réglage, ajustages, mise en
état de fonctionnement, etc... concernant les ouvrages du présent lot, sont a la charge de
I’entrepreneur.

Celui-ci sera entiérement responsable de ses ouvrages jusqu’a la réception, devra prendre toutes
les précautions pour que les éléments ne soient pas détériorés compte tenu des aléas du
chantier.

DESCRIPTION DES OUVRAGES

GENERALITES / INSTALLATION / PROTECTION / NETTOYAGE

L’entreprise devra impérativement respecter les stipulations énumérées dans 1'article 01.10 ci-
avant pour une parfaite et compléte mise en ceuvre de ses produits et matériaux dans le respect
des régles d'hygiéne et de sécurité pour son propre personnel ainsi que celui de l'utilisateur en
cas de coactivité prévue ou imprévue.

Elle mettra en ceuvre les principes d'installation et d'organisation de chantier qu'elle aura
proposé dans son mémoire technique en connaissance de cause. La visite préalable du site doit
lui permettre de comprendre les enjeux et contraintes du projet et d'étre en mesure de présenter
une méthodologie adaptée.

Ces principes devront obligatoirement étre validés en période de préparation de chantier par les
services du Centre Hospitalier de Brive avant tout démarrage.

NIVEAU P10 - ZONE B Secteur Médecine Infectieuse

02 MENUISERIES BOIS

02-01 BLOC-PORTE ACOUSTIQUE EI30

Fourniture de blocs portes des établissements BLOCFER ou techniquement équivalent
composés de :

PORTE :

- Ame pleine de 40 mm d’épaisseur

- Affaiblissement acoustique 36 dB

- Résistance au feu EI30

FINITION :

- Fibres dures a peindre.

HUISSERIE :

- Sapin a feuillure compris paumelles.
- A recouvrement des cloisons.
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02-02

QUINCAILLERIE :

- Serrure a mortaiser des établissements BRICARD série Robust ou techniquement
équivalent pour :

- Bec de cane simple.

- Sureté a péne dormant avec cylindre européen sur organigramme.

GARNITURE :

- Ensemble béquilles et rosaces des établissements BEZAULT série GOLF ou
techniquement équivalent.

Dimensions : suivant plans joint.

Les bloc-portes seront fournis et réglés par le titulaire du présent lot et posés par le lot
platrerie — isolation / peinture.

L’entreprise devra toutes les sujétions nécessaires de mise en ceuvre conformément aux
prescriptions des fabricants, DTU et normes en vigueur.

Y compris toutes sujétions.

Localisation :

Porte 93/204 donnant sur bureau médical coworking infectiologie 01-10-038 et bureau cadre
01-10-036.

Suivant plan de Menuiseries Intérieures Bois / Faux-plafond joint.

BLOC-PORTE AME PLEINE

Fourniture de blocs portes des établissements BLOCFER ou techniquement équivalent

composés de :

PORTE :

- Ame pleine de 40 mm d’épaisseur

FINITION :

- Fibres dures a peindre.

HUISSERIE :

- Sapin a feuillure compris paumelles.

- A recouvrement des cloisons.

QUINCAILLERIE :

- Serrure a mortaiser des établissements BRICARD série Robust ou techniquement
équivalent pour :

- Bec de cane simple.

- Sureté a péne dormant avec cylindre européen sur organigramme ou condamnation.

GARNITURE :

- Ensemble béquilles et rosaces des établissements BEZAULT série GOLF ou
techniquement équivalent.

Dimensions : suivant plans

Les bloc-portes seront fournis et réglés par le titulaire du présent lot et posés par le lot
platrerie — isolation / peinture.

L’entreprise devra toutes les sujétions nécessaires de mise en ceuvre conformément aux
prescriptions des fabricants, DTU et normes en vigueur.

Y compris toutes sujétions.
Localisation :

Porte 73/204 a 1 vantail donnant sur Toilette Personnel 01-10-307.
Suivant plan de Menuiseries Intérieures Bois / Faux-plafond joint.
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02-03

03

03-01

03-02

BUTEES DE PORTE
Fourniture et pose de butées de porte.
Y compris toutes sujétions.

Localisation :
Au droit des portes des locaux 01-10-036, 01-10-037 et 01-10-038.
Suivant plan de Menuiseries Intérieures Bois / Faux-plafond joint.

FAUX - PLAFOND

FAUX-PLAFOND TYPE EKLA

Fourniture et pose de plafonds suspendus en panneaux acoustiques de laine de roche pourvu sur
sa face visible d’un voile minéral peint en blanc (finition lisse) et d’un contre-voile sur la face
arricre, de type EKLA des Etablissements ROCKFON ou techniquement équivalent.

Posés sur une ossature apparente en « T » de 24 mm compris suspentes, entretoises, cornicres
de rives, découpes.

Epaisseur : 20 mm

Format : 600x600 mm

Classement au feu : REI30

Résistance a I’humidité : 100%

Réflexion a la lumiére : 85%
Environnement : laine de roche recyclable

L’entreprise devra toutes les sujétions nécessaires de mise en ceuvre conformément aux
prescriptions des fabricants, DTU et normes en vigueur.

Y compris toutes sujétions.

Localisation :

Faux-plafond du bureau médical coworking infectiologie 01-10-038 et du bureau cadre 01-10-
036.

Suivant plan de Menuiseries Intérieures Bois / Faux-plafond joint.

FAUX-PLAFOND HYDRO TYPE CLEANSPACE ESSENTIAL

Fourniture et pose de plafonds suspendus, pour environnement humide, en panneaux
acoustiques de laine de roche pourvu sur sa face visible d’un voile minéral peint en blanc
(aspect texturé) et d’un contre-voile sur la face arriére, de type CLEANSPACE ESSENTIAL
des Etablissements ROCKFON ou techniquement équivalent.

Posés sur une ossature apparente en « T » de 24 mm compris suspentes, entretoises, cornicres
de rives, découpes.

Epaisseur : 20 mm

Format : 600x600 mm

Classement au feu : REI30

Résistance a I’humidité : 100%

Réflexion a la lumiére : 85%
Environnement : laine de roche recyclable
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03-03

L’entreprise devra toutes les sujétions nécessaires de mise en ceuvre conformément aux
prescriptions des fabricants, DTU et normes en vigueur.

Y compris toutes sujétions.

Localisation :
Faux-plafond du toilette personnel 01-10-037.
Suivant plan de Menuiseries Intérieures Bois / Faux-plafond joint.

DEPOSE ET REPRISE DE FAUX-PLAFONDS EXISTANTS
a/ Découpe

Modification des plafonds suspendus existants pour dépose des cloisons toute hauteur en
plaques de platre par le lot démolition, y compris :

- dépose soignée des dalles 60x60 pour réutilisation

- découpe soignée, dépose, modification et renforcement de 1’ ossature

- évacuation des déchets vers une décharge agréée.

b/ Raccord

Fourniture et raccord des plafonds suspendus existants aprés dépose des cloisons toute hauteur
en plaques de platre par le lot démolition, y compris :

- raccord de I’ossature et si nécessaire, complément dito existant

- repose des dalles 60x60 réutilisables

- pose de nouvelles dalles 60x60 dito existant.

Classement au feu : REI30
Résistance a I’humidité : 100%

L’entreprise devra toutes les sujétions nécessaires de mise en ceuvre conformément aux
prescriptions des fabricants, DTU et normes en vigueur.

Y compris toutes sujétions.

Localisation :

Dans circulation 01-10-506 pour réfection cloisons donnant sur locaux 01-10-036, 01-10-037 et
01-10-038.

Suivant plan de Menuiseries Intérieures Bois / Faux-plafond joint.

NIVEAU P10 - ZONE D Limite Secteur HDJ et Consultation

03

03-04

FAUX - PLAFOND
DEPOSE ET REPRISE DE FAUX-PLAFONDS EXISTANTS
a/ Découpe

Modification des plafonds suspendus existants pour dépose des cloisons toute hauteur en
plaques de platre par le lot démolition, y compris :

- dépose soignée des dalles 60x60 pour réutilisation

- découpe soignée, dépose, modification et renforcement de 1’ossature

- évacuation des déchets vers une décharge agréée.
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b/ Raccord

Fourniture et raccord des plafonds suspendus existants apreés dépose des cloisons toute hauteur
en plaques de platre par le lot démolition, y compris :

- raccord de I’ossature et si nécessaire, complément dito existant

- repose des dalles 60x60 réutilisables

- pose de nouvelles dalles 60x60 dito existant.

Classement au feu : REI30
Résistance a I’humidité : 100%

L’entreprise devra toutes les sujétions nécessaires de mise en ceuvre conformément aux
prescriptions des fabricants, DTU et normes en vigueur.

Y compris toutes sujétions.

Localisation :

Dans circulations 01-10-502 et 01-10-503 pour mise en place d’une porte automatique et pour
enlévement de I’ancienne claustra de séparation.

Suivant plan de Menuiseries Intérieures Bois / Faux-plafond joint.

NIVEAU P06 - ZONE G Secteurs HDJ et Chirurgies

02 MENUISERIES BOIS

02-04 BLOC-PORTE ACOUSTIQUE EI30

Fourniture de blocs portes des établissements BLOCFER ou techniquement équivalent

composés de :

PORTE :

- Ame pleine de 40 mm d’épaisseur

- Affaiblissement acoustique 36 dB

- Résistance au feu EI30

FINITION :

- Fibres dures a peindre.

HUISSERIE :

- Sapin a feuillure compris paumelles.

- A recouvrement des cloisons.

QUINCAILLERIE :

- Serrure a mortaiser des établissements BRICARD série Robust ou techniquement
équivalent pour :

- Bec de cane simple.

- Sureté a péne dormant avec cylindre européen sur organigramme.

GARNITURE :

- Ensemble béquilles et rosaces des établissements BEZAULT série GOLF ou
techniquement équivalent.

Dimensions : suivant plans joint.

Les bloc-portes seront fournis et réglés par le titulaire du présent lot et posés par le lot
platrerie — isolation / peinture.
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02-05

02-06

02-07

L’entreprise devra toutes les sujétions nécessaires de mise en ceuvre conformément aux
prescriptions des fabricants, DTU et normes en vigueur.

Y compris toutes sujétions.

Localisation :
Porte 123/204 donnant sur Hopital de Jour 632 01-06-038.
Suivant plan de Menuiseries Intérieures Bois / Faux-plafond joint.

BLOC-PORTE AME PLEINE

Fourniture de blocs portes des établissements BLOCFER ou techniquement équivalent

composés de :

PORTE :

- Ame pleine de 40 mm d’épaisseur

FINITION :

- Fibres dures a peindre.

HUISSERIE :

- Sapin a feuillure compris paumelles.

- A recouvrement des cloisons.

QUINCAILLERIE :

- Serrure a mortaiser des établissements BRICARD série Robust ou techniquement
équivalent pour :

- Bec de cane simple.

- Sureté a péne dormant avec cylindre européen sur organigramme ou condamnation.

GARNITURE :

- Ensemble béquilles et rosaces des établissements BEZAULT série GOLF ou
techniquement équivalent.

Dimensions : suivant plans

Les bloc-portes seront fournis et réglés par le titulaire du présent lot et posés par le lot
platrerie — isolation / peinture.

L’entreprise devra toutes les sujétions nécessaires de mise en ceuvre conformément aux
prescriptions des fabricants, DTU et normes en vigueur.

Y compris toutes sujétions.

Localisation :

Porte 113/204 a 1 vantail donnant sur Salle de Bain Commune 01-06-037A.
Porte 93/204 a 1 vantail donnant sur Sanitaire PMR 01-06-038A.
Suivant plan de Menuiseries Intérieures Bois / Faux-plafond joint.
BUTEES DE PORTE

Fourniture et pose de butées de porte.

Y compris toutes sujétions.

Localisation :

Au droit des portes des locaux 01-06-038A, 01-06-038 et 01-06-037A.
Suivant plan de Menuiseries Intérieures Bois / Faux-plafond joint.

BARRE DE TIRAGE

Fourniture et pose sur porte d’une barre de tirage répondant a la norme PMR.
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03

03-05

03-06

L’entreprise devra toutes les sujétions nécessaires de mise en ceuvre conformément aux
prescriptions des fabricants, DTU et normes en vigueur.

Y compris toutes sujétions.

Localisation :
Sur portes donnant sur Sanitaire PMR 01-06-038A et sur Salle de Bain Commune 01-06-037A.
Suivant plan de Menuiseries Intérieures Bois / Faux-plafond joint.

FAUX - PLAFOND

FAUX-PLAFOND TYPE EKLA

Fourniture et pose de plafonds suspendus en panneaux acoustiques de laine de roche pourvu sur
sa face visible d’un voile minéral peint en blanc (finition lisse) et d’un contre-voile sur la face
arriére, de type EKLA des Etablissements ROCKFON ou techniquement équivalent.

Posés sur une ossature apparente en « T » de 24 mm compris suspentes, entretoises, cornicres
de rives, découpes.

Epaisseur : 20 mm

Format : 600x600 mm

Classement au feu : REI30

Résistance a I’humidité : 100%

Réflexion a la lumiere : 85%
Environnement : laine de roche recyclable

L’entreprise devra toutes les sujétions nécessaires de mise en ceuvre conformément aux
prescriptions des fabricants, DTU et normes en vigueur.

Y compris toutes sujétions.

Localisation :
Faux-plafond de I’Hopital de Jour 632 01-06-038.
Suivant plan de Menuiseries Intérieures Bois / Faux-plafond joint.

FAUX-PLAFOND HYDRO TYPE CLEANSPACE ESSENTIAL

Fourniture et pose de plafonds suspendus, pour environnement humide, en panneaux
acoustiques de laine de roche pourvu sur sa face visible d’un voile minéral peint en blanc
(aspect texturé) et d’un contre-voile sur la face arriere, de type CLEANSPACE ESSENTIAL
des Etablissements ROCKFON ou techniquement équivalent.

Posés sur une ossature apparente en « T » de 24 mm compris suspentes, entretoises, cornicres
de rives, découpes.

Epaisseur : 20 mm

Format : 600x600 mm

Classement au feu : REI30

Résistance a I’humidité : 100%

Réflexion a la lumiére : 85%
Environnement : laine de roche recyclable
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L’entreprise devra toutes les sujétions nécessaires de mise en ceuvre conformément aux
prescriptions des fabricants, DTU et normes en vigueur.

Y compris toutes sujétions.

Localisation :
Faux-plafond de la Salle de Bain Commune 01-06-037A et du Sanitaire PMR 01-06-038A.
Suivant plan de Menuiseries Intérieures Bois / Faux-plafond joint.

03-07 DEPOSE ET REPRISE DE FAUX-PLAFONDS EXISTANTS
a/ Découpe

Modification des plafonds suspendus existants pour dépose des cloisons toute hauteur en
plaques de platre par le lot démolition, y compris :

- dépose soignée des dalles 60x60 pour réutilisation

- découpe soignée, dépose, modification et renforcement de 1’ ossature

- évacuation des déchets vers une décharge agréée.

b/ Raccord

Fourniture et raccord des plafonds suspendus existants aprés dépose des cloisons toute hauteur
en plaques de platre par le lot démolition, y compris :

- raccord de I’ossature et si nécessaire, complément dito existant

- repose des dalles 60x60 réutilisables

- pose de nouvelles dalles 60x60 dito existant.

Classement au feu : REI30
Résistance a I’humidité : 100%

L’entreprise devra toutes les sujétions nécessaires de mise en ceuvre conformément aux
prescriptions des fabricants, DTU et normes en vigueur.

Y compris toutes sujétions.
Localisation :
Dans circulation 01-06-504 pour réfection cloisons donnant sur locaux 01-06-038 et 01-10-

037A.
Suivant plan de Menuiseries Intérieures Bois / Faux-plafond joint.
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