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1. PRESCRIPTIONS GENERALES

1.1. PRESENTATION DU PROGRAMME

Le présent document concerne les travaux relatifs au lot N°06 :« Caméras thermiques », nécessités par le
projet de sécurisation générale vis-a-vis du risque incendie de la Cathédrale Saint Michel a Carcassonne.

Le Maitre d’ouvrage étant :
» DRAC OCCITANIE

La présente notice décrit donc les prestations nécessaires pour ce lot.

La rédaction de ce document a été réalisé par :

Bureau d'Etudes DS INGENIERIE S.A.S.
178, Rue Jacques BREL

46000 CAHORS

@ :06.87.46.75.57

Mail : nicolas.pelissie@ds-ingenierie.com

L'Etablissement est classé au titre de monument historique en tant qu' E.R.P, type V de 3¢ catégorie.
» Effectif total : 500 personnes

1.2. DOCUMENTATION CONTRACTUELS

Outre les piéces générales relatives aux marchés de travaux, la liste des piéces contractuelles est définie
dans les piéces générales du marché. Elle peut contenir :

- Les piéces administratives (cahier des clauses administratives particuliere CCAP - acte

d’engagement AE)

- Les rapports initiaux du Bureau de Contrdle, du SPS et du coordinateur SSI

- Le cahier des clauses techniques commun a tous les lots

- Le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) du présent lot,

- Les cahiers des clauses techniques des autres lots

- Les documents graphiques de définition architecturale : plans, coupes, facades, carnets de détails

- Les plans techniques du présent lot

- Les plans techniques des autres lots

- Les plans, rapports et documents divers relatifs au site et aux existants

- Les rapports spécialisés : géotechnique, amiante, acoustique, environnement, labellisation, etc....

- Tout autre document listé dans les pieces générales

- Le cadre de décomposition du prix global et forfaitaire (CDPGF), dument renseigné par I'entreprise

La liste a été établie par ordre hiérarchique des piéces. En cas de divergence entre divers documents, ce
sont les dispositions du document cité en premier qui prévalent. Cela signifie notamment que :

- Les prescriptions des piéces administratives ou du CCTP commun prévalent sur celles du présent
CCTP
- Les plans d’architecture prévalent sur ceux du présent lot

Toute indication est valable et exécutoire dés lors qu’elle est portée sur I'un des documents contractuels et
non contredite par un document plus important.

Les prestations définies, par le présent CCTP et les plans techniques du lot, sont intégralement dues. Si des
indications dans les piéces générales vont a I'encontre, I'entreprise informera le bureau d’études et s’en
remettra & son arbitrage. Dés lors qu’elle n’a pas souligné la contradiction lors de la remise de son offre,
I'entreprise ne pourra pas faire valoir la contradiction pour se dispenser de réaliser les travaux selon
larbitrage de la Maitrise d’CEuvre.
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Concernant le CDPGF, ses prix unitaires ont valeur de référence en cas de travaux modificatifs et sa trame
sera utilisée pour les demandes d’acomptes mensuels. Les quantités demeurent indicatives. Des quantités
mises en ceuvre supérieures a celles mentionnées dans le CDPGF ne sauraient remettre en cause le
montant global et forfaitaire du marché. Ceci, méme si les quantités ont été portées par le Maitre d’CEuvre,
I'entreprise est supposée avoir procédé a leur vérification avant remise de son offre.

1.3. NORMES ET REGLES

Les travaux et installations doivent étre réalisés dans le respect de I'ensemble des textes reglementaires en
vigueur, notamment :

- Les textes législatifs, décrets et arrétés

- Les divers codes de l'urbanisme, de la construction et de I'habitation, du travail, de I'environnement,

de I'énergie, etc...

- Les réglements d’accessibilité et de sécurité contre I'incendie

- Le réglement sanitaire départemental et communal s’il a été édicté

- Laréglementation thermique

- Lareglementation électrique

- Les divers Cahiers des Clauses Techniques Générales

- Les normes AFNOR ou CE

- Les Documents Techniques Unifiés

- Les Avis Techniques des produits

Les installations seront réalisées dans le respect des préconisations de I'ensemble des concessionnaires et
suivant les regles de I'art.

Le marché intégre 'ensemble des prestations réglementaires applicables au jour de la remise de I'offre. Si
durant I'exécution de nouvelles dispositions deviennent applicables aux travaux en cours, I'entreprise aura
obligation de livrer des installations conformes. Elle informera la Maitrise d'CEuvre de [I'évolution
reglementaire et de ses incidences avant de mettre en ceuvre les modifications.

Les prescriptions du présent CCTP s’appliquent si elles correspondent ou vont au-dela des exigences
réglementaires. Dans le cas contraire, le respect de la reglementation s’impose.

1.4. CARACTERE DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

Le marché est a prix global et forfaitaire, avec des installations livrées complétes, en parfait état de finition et
de fonctionnement.

Lors de I'étude de prix sur laquelle repose son offre, I'entreprise a pris en considération :

- L’ensemble des piéces contractuelles et non uniquement celles relatives a son lot

- Les lieux, avec I'organisation qui en découle pour ses conditions d’acces, d’approvisionnement, de
réalisation, de protections d’ouvrages, efc...

- Toutes les prestations d’études et d’encadrement nécessaires au bon déroulement de son marché,
inclues toutes les prestations de fournitures d’échantillons de réalisation de témoins, d’essais et de
mise en service, etc...

Tous les frais annexes tels frais de voirie, de cléture ou palissade, de gardiennage de branchements
provisoires, de consommation d'eau, d'électricité, de prorata, de signalisation, de taxes, d’assurances et tout
autre frais relatifs a I'exécution des travaux, ainsi que les frais d'assurance, qu’ils soient ou non explicités
dans les piéces générales.

L’entrepreneur ne pourra invoquer une quelconque méconnaissance d’éléments ci-avant ou d’autres
assimilables pour demander un ajustement du prix global et forfaitaire.

De méme :

- L’Entrepreneur posséde une parfaite connaissance des regles de l'art et des obligations
réglementaires pour le lot auquel il a soumissionné et pour lequel il est sachant. Aussi, son prix
global et forfaitaire intégre sans exception ni réserve tous les travaux nécessaires a I'achévement
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complet des ouvrages de son lot, qu’ils soient ou non explicitement mentionnés dans les piéces de
son marché.

- Les observations du bureau de contréle, du SPS, ou de la Maitrise d’CEuvre relévent du respect des
exigences reglementaires, des régles de l'art ou de I'application des prescriptions. La prise en
compte de ces observations fait partie intégrante du marché global et forfaitaire.

1.5. PRESTATIONS A REALISER

L'entrepreneur titulaire du marché est réputé connaitre :

- La nature, la qualité, les caractéristiques, les dimensions, l'importance, la nature de tous les
ouvrages indiqués aux plans, au CCTP et dans 'ensemble des piéces contractuelles.
- Les clauses, conditions et prescriptions des documents du dossier d’appel d’offres
- Les textes de réglementation de toute nature, applicables en la matiere et plus particulierement ceux
relatifs a la protection contre l'incendie, la sécurité des personnes, I'accessibilité, le code du travalil,
etc...
L'entreprise devra la fourniture, le transport, la mise en ceuvre de tous matériaux et matériels nécessaires a
la réalisation parfaite et compléte de tous les ouvrages de son corps d'état.

Elle devra exécuter comme étant compris dans son forfait, sans exception ni réserves, tous les travaux de sa
profession indispensables au parfait achevement de l'ouvrage, et ce, quelles que soient les quantités
d'ouvrages énoncés dans son offre.

1.5.1. Etendue des travaux

L’étendue des travaux a réaliser est décrite dans les titres 2 et suivants du présent Cahier des Clauses
Techniques Particuliéres (CCTP) et par 'ensemble des piéces du marché exposées plus haut dans l'article
« PIECES CONTRACTUELLES ».

La réalisation de ces travaux inclut les obligations liées aux documents communs aux marchés de travaux,
aux obligations administratives et réglementaires, aux documents préparatoires, telles que développées ci-
dessous. De maniére générale la réalisation inclut toutes les obligations nécessaires au parfait achévement
des ouvrages dans le respect de la réglementation, des directives regues sur chantier, des travaux des
autres corps de métiers et des régles de l'art

1.5.2. Obligations issues des documents communs aux marchés de travaux

- Respect des dispositions stipulées dans le CCAP, définies par le Cahier des Clauses Techniques
Particuliéres a tous les corps d’état ou dans les autres pieces du marché dans le respect des ordres
de prééminence.

- Les moyens humains et matériels nécessaires au respect du planning enveloppe et du planning
détaillé d’exécution

- Les prestations décrites dans la convention de compte-prorata,

- Les prestations liées aux rapports du bureau de contrdle : les observations formulées dans le
rapport initial de contréle technique (RICT) font partie intégrante du marché. Il en de méme pour
toutes les observations du Bureau de Contréle en phase de réalisation jusqu’a I'aboutissement au
Rapport Final de Controle Technique sans réserve. L'entreprise devra donc prendre en
considération chaque observation du bureau de contr6le et y satisfaire.

- Les prestations liées aux documents émis par le coordonnateur SPS, coordinateur SSI ou tout autre
intervenant missionné par le Maitre d’Ouvrage.

- Les prestations liées aux spécifications de ['utilisateur, I'exploitant ou tout autre intervenant qui
seraient stipulées dans les pieces du marché. En cas de demandes d'utilisateurs contraires aux
piéces du marché, I'entreprise sollicitera I'avis de la Maitrise d’CEuvre avant prise en compte.

- La présentation d’échantillons demandés par la Maitrise d’CEuvre

- Laréalisation d’ouvrages témoins, ou prototypes, selon directives de la Direction de travaux

- Les prestations liées a I'atteinte d’une labellisation, d’'une performance spécifique ou d’un référentiel
mentionné dans les piéces contractuelles

1.5.3. Obligations de documents et renseignements a fournir avant exécution
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- La vérification avant commencement des travaux des cdtes des plans, coupes etc... avec indication
au Maitre d'CEuvre de toutes les erreurs ou omissions que I'entrepreneur pourrait constater et les
propositions de tout changement qui serait éventuellement a opérer.

- Les documents d’études complémentaires a ceux fournis par le Maitre d’ceuvre dans le dossier
Marché, (plans, notes de calculs, de dimensionnements, notices de matériels, etc...) ; Ces plans et
dessins seront établis a une échelle en rapport avec les dimensions des ouvrages afin de faire
apparaitre clairement tous les détails de I'exécution. lls seront cbtés et indiqueront toutes les
dimensions, sections, diametres etc.... utiles.

- Les plans de réservation a fournir au lot Gros-CEuvre ou a un autre corps d’état.

- Les plans d’atelier, de détail et de chantier,

- Les plans de calepinage des équipements en plafond, faux-plafonds et également sur les parois
murales (interrupteurs, boitiers de commandes, de coupures, d’arréts d’urgence...etc...)

- Les besoins demandés aux autres corps d’état, notamment les puissances électriques,
encombrements, trappes de visites, raccordements de réseaux, ouvrages de génie civil, etc...

- Les différents procés-verbaux émis par les organismes homologués, notamment pour le matériel
contribuant a la sécurité contre I'incendie.

Les travaux ne pourront étre commencés avant I'approbation de ces documents par le Maitre d'CEuvre.
Cette approbation ne diminuera en rien la responsabilité de I'entrepreneur qui reste pleine et entiére.

En cas de réalisation sans approbation, I'entreprise ne pourra refuser la dépose ou reprise de ses ouvrages
si la Maitrise d’CEuvre le considére nécessaire.

1.5.4. Obligations administratives, réglementaires et en vue de I’exploitation

- Les démarches complémentaires a celles effectuées par la maitrise d’ceuvre aupres des organismes
extérieurs notamment commission de sécurité, services administratifs, services techniques et
concessionnaires

- Les démarches auprés des organismes certificateurs

- Les certificats de conformité des installations

- L’obtention du CONSUEL pour les installations électriqgues mises en ceuvre

- La fourniture des notices, plans et schémas des installations, avant exécution

- La formation du personnel pour I'exploitation et la maintenance

- Les dossiers de récolements tels que définis dans l'article correspondant (DOE)

- Le dossier d’intervention ultérieur sur ouvrages (DIUO), visant a permettre I'utilisation, I'exploitation,
et la maintenance des équipements et installations.

- Tous frais ou prestations, mémes non énumérés ci-dessus, mais nécessaires a la régularité
administrative, documentaire ou a I'exploitation.

- L’'ensemble des garanties telles que définies a I'article correspondant et notamment celle de bon
fonctionnement des installations.

1.6. PLANNING, COORDINATION ET ORGANISATION DE CHANTIER
1.6.1. Planning

L'entreprise fournira pendant la période de préparation du chantier les durées de chacune de ses taches,
leur enclenchement et le planning détaillé qui en découle, lequel sera en cohérence avec le planning
enveloppe du marché.

Ce planning détaillé devra faire apparaitre les taches relatives aux ouvrages eux méme, mais aussi aux
éléments préparatoires tels production des notes de calcul, des plans d’exécution ou de chantier, des
propositions de matériels, des dates au plus tard de leurs commandes, etc...

Ce planning integrera également les délais nécessaires aux essais et mises en service.

Pour chaque tache et globalement pour I'opération, le planning indiquera le nombre d'heures de travail
prévisionnelles.

L'entrepreneur devra mettre en ceuvre tous les moyens matériels et le personnel nécessaire pour respecter
les délais d'exécution contractuels.
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Les incidences consécutives aux travaux en heures supplémentaires, heures de nuits etc....nécessaires pour
respecter les délais d'exécution ou liées a des contraintes sur les existants font partie intégrante du marché.

1.6.2. Coordination des travaux

Le planning de l'entreprise sera intégré dans un planning général a 'ensemble des corps d’états. Les
arbitrages et ajustements permettant la bonne coordination des travaux reléveront de la Maitrise d’CEuvre ou
du Pilote de chantier.

L’'entreprise participera aux réunions de planning et de coordination, apportera toutes indications
nécessaires sur les attendus des autres lots préalables a la réalisation de chacune de ses taches.

Ce planning tous corps d’états sera soumis a acceptation de I'entreprise qui contribuera donc a sa mise au
point, sans pouvoir prétendre a une prolongation de durée globale des travaux.

Aprés signature, ce planning d’exécution détaillé deviendra contractuel.

L'entreprise devra mettre en ceuvre tous les moyens matériels et le personnel nécessaire pour respecter les
délais d'exécution contractuels. Il devra également prendre se dispositions pour se coordonner avec les
autres entreprises et ne pas entraver leur avancement.

1.6.3. Réunions

Les intervenants mandatés par le Maitre d’Ouvrage — Maitre d’ceuvre — OPC — coordinateur SPS ou SSI,
etc... - organiseront les réunions et visites qui leur semblent nécessaires a la bonne conduite du chantier.

Lorsqu’elle sera convoquée I'entreprise devra participer a ces réunions et y apporter sa contribution par la
connaissance des prestations de son marché et des contraintes spécifiques a son corps de métier.

1.6.4. Diffusion des documents

Les modalités de diffusion des documents seront définies en début de chantier par la Direction de Travaux.
L’entreprise se conformera a ces modalités.

Si aucune modalité particuliere n’est imposée I'entreprise soumettra a la Maitrise d’ceuvre avant un premier
envoi sa proposition de méthodologie de diffusion.

1.7. DISPOSITIONS SOCIALES, SANITAIRES ET DE PREVENTION
1.7.1. Déclaration obligatoire des sous-traitants

L’entreprise ne peut sous-traiter aucun des travaux qui lui ont été notifiés sans accord préalable écrit du
Maitre d’Ouvrage. La sous-traitance n’exonére en rien I'entreprise de sa responsabilité technique et
d’encadrement.

L’entreprise titulaire est tenue de déclarer toute société a qui elle sous-traite une partie des travaux du
Marché, conformément & la |égislation et selon des modalités définies par le CCAP ou a convenir avec le
Maitre d’Ouvrage.

Cette déclaration devra étre faite lors de la remise des offres ou & tout moment du déroulement du marché
avant toute intervention du sous-traitant, & minima 3 semaines avant que son intervention ne soit effective.

Aucune présence de sous-traitant sur chantier n’est admise sans agrément préalable du Maitre d’'Ouvrage.
1.7.2. Protection de son personnel

L’entreprise a obligation de prendre toutes dispositions visant a préserver la santé de son personnel contre
les risques d’accidents ou de maladie.

Ces mesures respecteront les dispositions fixées dans I'organisation du chantier par le coordinateur SPS, la
Maitrise d’CEuvre ou tout autre intervenant mandaté par le Maitre d’ouvrage.

Mais ces mesures de chantier ne sauraient étre limitatives. Il appartiendra a I'entreprise :
- De signaler tout manquement
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- De prendre ses dispositions propres pour respecter 'ensemble des dispositions sociales, sanitaires
et de prévention en vigueur.

- De définir une méthodologie précise d’intervention et de prévention pour les travaux nécessitant des
préventions spécifiques, tels interventions en vide sanitaire, en hauteur ou dans des espaces
confinés.

1.7.3. Protection des tiers

Au-dela de son propre personnel, I'entreprise prendra toutes dispositions afin que ses interventions ne
créent pas de risque potentiel pour le personnel des autres entreprises intervenant sur chantier et de
maniére générale, pour toute personne présente sur site.

Pour toute intervention susceptible de nécessiter une prévention spécifique ou des précautions de la part
d’autres entreprises, I'entrepreneur du présent lot informera au préalable le coordinateur Sécurité, la
Direction de Travaux et les entreprises concernées, il obtiendra avant réalisation de la tache la validation du
coordinateur Sécurité.

1.8. MATERIAUX ET MATERIELS
1.8.1. Prescriptions relatives aux matériaux et aux fournitures

Tous les matériaux et fournitures devront étre mis en ceuvre conformément aux prescriptions des fabricants.
lls seront toujours neufs, de premiere qualité et ne présenteront pas de défauts susceptibles d'altérer leur
propre pérennité ou I'aspect de 'ouvrage.

lIs seront certifiés CE, avec une tragabilité permettant de retrouver leurs références, provenances et lots de
fabrication.

lIs bénéficieront chaque fois que possible de Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES).
Les résultats d’analyse du cycle de vie du matériau que présentent ces fiches seront pris en considération
dans le choix du matériau retenu.

Pour tout matériau ou fourniture n’ayant pas fait 'objet d’'un Visa favorable avant mise en ceuvre,
I'appréciation de la conformité au CCTP ou de I'adéquation a son usage relévera du Maitre d’CEuvre. En cas
de refus par ce dernier, I'entrepreneur devra remplacer les matériaux ou fournitures considérés non
équivalents ou non adaptés.

En cas de matériaux douteux, mauvaise exécution ou malfacon dont I'entreprise conteste le bien-fondé, le
Maitre d’CEuvre peut faire procéder aprés accord du Maitre d’Ouvrage, a des prélévements ou expertises par
un organisme extérieur.

Si les conclusions de cet intervenant confirment les doutes de la Maitrise d’ceuvre, les frais inhérents a cette
intervention seront a la charge de I'entreprise.

1.8.2. Prescriptions relatives aux matériels

Les matériels devront étre mis en ceuvre conformément aux prescriptions des fabricants.

Deés lors que le fabricant le préconise, la mise en service du matériel concerné devra étre assurée par le
fabricant lui-méme ou par une station technique agréée.

Les matériels seront certifiés CE, avec fiche d’identification jointe au DOE permettant de retrouver leur
origine et références de fabrication.

En complément des descriptions techniques, une marque est pour certains produits nommeément citée dans
le CCTP. Cette citation vise & illustrer le niveau qualitatif minimal attendu. Sauf stipulation contraire dans
l'article correspondant, la marque citée est a considérer accompagnée de la mention " ou techniquement et
esthétiquement équivalent ". Les entrepreneurs auront la faculté de faire agréer par le Maitre d'CEuvre un
produit d'une autre marque sous réserve que ce produit soit en tous points équivalent a celui prescrit ou plus
performant. En aucun cas, I'entrepreneur ne pourra substituer des matériels de son choix a ceux prévus au
présent CCTP sans accord du Maitre d'CEuvre.
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Le mémoire technique que I'entreprise a pu fournir a I'appui de son offre visait a apprécier la qualité globale
de cette derniére. L’acceptation de son offre ne vaut aucunement Visa des matériels mentionnés dans le
mémoire technique.

L’entreprise a obligation de fournir du matériel conforme en tous points au CCTP. Cette conformité se traduit
par le Visa du Maitre d’CEuvre durant la préparation de chantier. En aucun cas, I'entreprise ne pourra arguer
la citation d’'un matériel dans son mémoire technique accompagnant l'offre pour contester un refus du Maitre
d’'CEuvre dans le cadre des Visas si ce matériel n’est pas en tous points équivalent a celui prescrit.

1.8.3. Avis techniques

Pour tous produits soumis a un avis technique du C.S.T.B., I'entrepreneur ne pourra mettre en ceuvre que
des produits titulaires de cet avis et il devra toujours étre en mesure, a la demande du Maitre d'CEuvre,
d'apporter la preuve de cet avis technique.

L'entrepreneur sera également tenu de produire a toutes demandes du Maitre d'CEuvre les procés-verbaux
d'essais ou d'analyses de matériaux établis par les organismes qualifiés. A défaut de production de ces
proces-verbaux, le Maitre d'CEuvre pourra refuser l'ouvrage ou prescrire des essais, analyses sur
prélevements, qui seront entierement a la charge de I'entrepreneur.

Les avis techniques doivent avoir fait I'objet d'un avis favorable des assureurs
1.8.4. Suivi des approvisionnements par I‘entreprise

L’entreprise assure un contréle interne de ses approvisionnements :

- Elle réceptionne chaque livraison et s'assure que les produits livrés sont conformes a sa commande, aux
normes et aux spécifications complémentaires éventuelles du marché.

- Elle informe de toute anomalie de livraison mais en aucun cas ne met en ceuvre un produit recu qui ne serait
pas strictement conforme a celui commandé et visé.

1.9. PROTECTION, STOCKAGE ET NETTOYAGE
1.9.1. Protection des ouvrages du présent lot et ouvrages tiers

L'entrepreneur est entierement responsable de ses approvisionnements et de ses ouvrages jusqu'a la
réception des travaux. Cette responsabilité est valable qu’elle que soit la cause de la dégradation ou
disparition d’un ouvrage, qu’il s'agisse de détournements, dégradations ou détériorations.

Il lui revient d’apprécier les risques auxquels sont exposés ses ouvrages et de les protéger en conséquence.

Dans tous les cas, lintégralité des ouvrages prévus au marché devront étre livrés au Maitre d’Ouvrage,
parfaitement propres et dans un état neuf, sans aucune dégradation.

Au-dela de ses propres ouvrages, 'entrepreneur doit protéger les ouvrages existants ou appartenant a
d’autres corps d’état susceptibles d’étre souillés ou détériorés par ses interventions.

L’entreprise informera préalablement a son intervention le corps de métier concerné pour valider avec lui les
protections mises en ceuvre et la possibilité d’intervenir.

Si I'entreprise est responsable de dommages sur des ouvrages ne lui appartenant pas, la remise en état ou
remplacement de ces ouvrages sera demandé a qui ils appartiennent, au frais de I'entrepreneur du présent
lot responsable de la dégradation, sans que celui-ci puisse s’y opposer.

1.9.2. Stockage

L’entreprise organise ses approvisionnements afin de limiter les stockages sur chantier.

Ses stockages sont réalisés conformément aux dispositions générales convenues pour 'ensemble des corps
d’état.

L'entreprise s'assure que les fournitures sensibles aux agressions des agents atmosphériques ou aux
déformations mécaniques sont convenablement protégées. Elle s’assure également qu’elles sont protégées
contre les risques d’empoussierement, a défaut il assure lui-méme cette protection.

Les conduits et canalisations devant étre stockés sur chantier sont obturés.
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L'entreprise s’assure que ses stockages ne génent pas les autres corps de métiers et que I'évolution
d’avancement du chantier ne les exposent pas aux salissures et dégradations.

1.9.3. Nettoyage

Si des directives relatives au nettoyage sont données par la Direction de Travaux pour le présent lot ou pour
'ensemble des corps d’état, le titulaire du présent lot devra strictement les respecter.

Sous réserve qu’elles naillent pas a I'encontre des directives ci-avant, I'entreprise devra a minima assurer
les nettoyages suivants.

Durant le chantier I'entreprise devra toujours, immédiatement aprés exécution de ses travaux, procéder a
I'enlevement des gravois de ses travaux et au balayage des locaux.

Il sera formellement interdit de jeter des gravois par les ouvertures des facades, mais ils devront toujours
étre évacués, soit par goulotte, soit en sacs ou par seaux.

Le chantier devra toujours étre maintenu en parfait état de propreté, et l'entrepreneur devra prendre ses
dispositions a ce sujet. Il ne pourra se soustraire aux demandes de nettoyage qui lui seront demandées par
la direction de travaux, laquelle a défaut d’un état de propreté satisfaisant pourra faire procéder a des
nettoyages par des sociétés spécialisées aux frais du présent lot.

Pour la mise en service, sauf pour des prestations clairement stipulées dans le CCTP d’un autre corps
d’état, I'entreprise aura a charge le nettoyage soigné de mise en service et de livraison :

- Ce nettoyage devra faire disparaitre toutes taches de peinture, d'huile, de platre, de ciment, etc...
Toutes les fournitures utiles a I'exécution de ce nettoyage seront a la charge de I'entrepreneur.

- Les produits employés (solvants, décapants etc....) les procédés mis en ceuvre (grattage, pongage
etc....) devront étre appropriés, afin de ne pas provoquer l'altération des ouvrages nettoyés eux-
mémes ou de leur état de surface (pli, brillant).

- Pour tous les revétements non traditionnels (sols thermoplastiques etc..) il y aura lieu de se référer
aux indications données par le fabricant.

- Avant réception, le présent lot aura a sa charge le changement des filtres, I'inspection des réseaux
et leur remise en parfait état de propreté, le contrdle de I'étanchéité des réseaux.

1.10. OPERATIONS PREALABLES A LA RECEPTION (OPR), RECEPTION DES INSTALLATIONS,
DOE

1.10.1. Autocontrble

L’entreprise est tenue d’effectuer ses propres autocontrdles, tant pour vérifier qu’elle a mis en ceuvre
l'intégralité des prestations dues dans le cadre de son marché que pour vérifier la qualité de cette mise en
ceuvre.

Ces autocontrdles porteront sur les ouvrages eux méme mais aussi sur les réglages et essais, tels que
définis aux titres 2 et suivants.

Ce n’est qu’aprés avoir considéré son autocontrble comme satisfaisant que I'entreprise pourra solliciter le
Maitre d’CEuvre pour qu’il procede a ses propres vérifications dans le cadre des OPR (Opérations Préalables
a la Réception).

1.10.2. Réception des ouvrages

L’entreprise respectera les modalités définies par la Direction de Travaux pour la réception des ouvrages.

La réception constitue le transfert de propriété au Maitre d’Ouvrage, elle cléture la phase d’'OPR.

Sa date constitue le point de départ des diverses garanties et des décomptes de respect du planning.

Les observations émises durant la phase d’OPR et non levées deviendront des réserves annexées au PV de
réception. Ce dernier fixera le délai dans lequel les réserves devront étre levées.

Avant expiration de ce délai, I'entreprise devra transmettre son quitus attestant que chaque réserve est
levée.

Si le Maitre d’CEuvre procéde a une vérification contradictoire de la levée des réserves, I'entreprise devra
participer & ces vérifications et fournir tous éléments justificatifs des interventions faites et tous moyen
permettant le contrble.
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1.10.3. Opérations Préalables a la Réception

La Direction de Travaux fixera les modalités de réalisation des Opérations Préalables a la Réception.

Les prestations d'OPR ne seront engagées qu’apres indication par I'entreprise que ses autocontrdles sont
achevés et concluants.

En cas d’avancement considéré insuffisant, le Maitre d’CEuvre pourra suspendre ses vérifications et ne les
reprendre qu’aprés attestation d’achévement par I'entreprise. Cette derniére demeurera totalement
responsable des retards qui pourraient découler des décalages dans les OPR en raison d’un niveau
d’achévement insuffisant.

L’entreprise mettra a la disposition de la Maitrise d’CEuvre les moyens humains, matériels, de mesure et
documentaires permettant de mener a bien cette mission de vérification.

Les observations émises dans le cadre des OPR devront étre systématiquement prises en considération par
I'entreprise et traitées dans un délai fixé par le Maitre d’'CEuvre.

L’entreprise établira et renseignera des fiches de suivi avec quitus des observations traitées.

1.10.4. Dossier d’Ouvrages Exécutés (DOE)

A la réception ou a une date fixée par la Direction des Travaux, I'entreprise devra fournir les Dossiers
d’Ouvrages Exécutés (DOE).

Ces dossiers regroupent les informations relatives aux travaux tels que réalisés et doivent permettre au
Maitre d’Ouvrage de disposer de I'ensemble des éléments en vue de la maintenance ou de futurs travaux
modificatifs.

L’entreprise portera donc une attention particuliere a leur constitution qui devra étre structurée et de
présentation claire. Les éléments fournis comprendront a la fois :
- Un sommaire
- Les plans et coupes si nécessaire des ouvrages tels que réalisés
- Les synoptiques des installations, avec repérage des matériels
- Une nomenclature du matériel installé : marque, type, modele, localisation, liste de fournisseurs de
matériels et d’équipements avec coordonnées
- Les fiches techniques des matériels et matériaux installés rédigées en francais. Ces fiches devront
faire apparaitre de maniére claire le modéle mis en ceuvre
- Les notices de fonctionnement des équipements, avec codes d’accés aux machines le cas échéant
- Les références, marquages, classements au feu et étiquetages des équipements
- Les attestations de fonctionnement de 'AQC
- Les fiches de mise en service délivrées par les fabricants
- L’ensemble des résultats de recettes et essais
- Les états des réglages et paramétrages
- Les schémas électriques des armoires
- Les attestations CONSUEL
- L’attestation de garantie biennale et décennale applicable & cette opération
- Les indications nécessaires a la maintenance et I'exploitation
o Tableau d’entretien des équipements,
Instruction de maintenance,
Fréquence de révision,
Liste des piéces d’usure et de rechange,
Liste des ingrédients a approvisionner couramment,
Liste des outillages spéciaux nécessaires.
- Tout autre document apportant des indications relatives aux installations livrées pouvant étre utiles a
leur exploitation future.

O O O O O

Les plans, schémas et synoptiques seront fournis :

- Au format natif (DWG) et au format PDF pour la version numérique
- En couleur pour la version papier
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L'entreprise soumettra une version informatique du DOE a approbation de la Maitrise d’CEuvre avant
diffusion définitive.

1.11. GARANTIES

1.11.1. Garantie de parfait achévement

L’entreprise est tenue a une garantie de parfait achevement d’'une année a compter de la date de réception.

Au-dela de la levée des réserves, I'entreprise devra durant cette année remédier a tout désordre ou
imperfection de fonctionnement signalé par le Maitre d’ouvrage ou la Maitrise d’ceuvre.

Si a l'expiration de I'année de parfait achévement I'entreprise n’a pas procédé a I'ensemble des travaux
correctifs, le délai de garantie pourra étre prolongé jusqu’a leur achévement complet.

1.11.2. Garantie biennale et décennale des installations

L’installation sera soumise aux garanties biennales et décennales conformément a la loi du 04 Janvier 1978
dite loi Spinetta.

L’entreprise devra répondre a toute sollicitation qui lui serait faite dans ce cadre.
1.11.3. Garantie générale des matériels

L’entreprise apportera au Maitre d’Ouvrage une garantie Constructeurs pour I'ensemble des matériels
composant les installations pendant une période minimale de 2 années a partir de la date de réception des
travaux

1.12. DIMENSIONNEMENTS DES INSTALLATIONS
1.12.1. Canalisations

Nature des canalisations :

Sauf spécifications contraires précisées chapitre 3 ou contraintes de réglementation, toutes les canalisations
principales et secondaires seront réalisées en céble cuivre. La section du conducteur neutre sera
obligatoirement égale a celle des conducteurs de phases.

Toutefois pour des sections supérieures a 50 mm?, il sera admis de mettre en ceuvre des canalisations
aluminium.
Les sections des circuits sont celles précisées par la NFC 15.100 et ne seront pas inférieures a :

- 1.5 mm? pour I'éclairage,

- 2.5 mmz pour les socles de PC

- 2.5 mm2 pour la force motrice
En aucun cas, la section des conducteurs ne sera inférieure a la section susceptible de supporter le courant
de court-circuit maximal pouvant apparaitre, compte-tenu du temps de fonctionnement des protections.
Les circuits qui alimenteront les moteurs a démarrage fréquent devront avoir une section calculée en tenant
compte a la fois du courant de démarrage et de la fréquence de ces démarrages.

Nota : L’entreprise devra l'intégralité des calculs des sections de cable de I'installation, ces calculs
seront effectués a 'aide d’un logiciel agréé.

Les colorations des phases seront conformes aux spécifications des normes en vigueur avec coloration
identique des conducteurs pour toute l'installation :

- brun pour la phase 1,

- noir pour la phase 2,

- rouge pour la phase 3,

- bleu clair pour le neutre

- vert jaune pour la terre.

Les cables seront repérés en tout point particulier, tel que départ d’armoire, aboutissant au récepteur, ....
Le repérage sera effectué par des étiquettes en plastique souple qui seront maintenues aux cables par
lintermédiaire d’attaches nylon.
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Les cables, majoritairement choisis suivant le RCP pour les cébles classiques et anti-feu pour les cables de
sécurité, multipolaires, ame cuivre, seront disposés sous forme de troncons distincts et repérés, fixés par
colliers et placés avec un espacement minimum de 30 cm des cheminements courants faibles éventuels.

Les installations de sécurité et leurs canalisations d'alimentation devront respecter les dispositions des
articles EL10, EL12, EL14 et EL16

Prescriptions particulieres pour les Cables CR1-C1

Les cables de type CR1-C1 seront installés en conformité avec la réglementation et la norme d’installation
en vigueur (NFC 15-100).

Des dispositions particuliéres doivent étre prises en fonction des influences externes.

En particulier lors d’'une pose extérieure, ces cables devront étre sur 'ensemble de leur parcours extérieur,
obligatoirement protégés par un passage sous gaine, goulotte ou capotage spécialement concu pour résister
aux UV et aux intempéries.

Modes de pose des cables

Les canalisations principales et secondaires, majoritairement réalisées en céble cuivre, seront disposées
sous forme de troncons distinctement séparés et repéres, fixés par colliers protégés contre les UV, placés
avec un espacement minimum de 30 cm des cheminements courants faibles.

Sauf cas particulier ou impossibilité technique majeure, le mode de pose sera le suivant :
- Encastré dans les planchers, dalles, parois, doublages et cloisons sans exigence de coupe-feu,
- Apparent sur chemins de cable en plénum technique ou dans les faux plafonds,
- Apparent sous tubes IRL ou encastré sous tubes ICT dans les locaux techniques, suivant parois,
- Apparent sous goulottes, moulures ou tubes IRL en cas d'impossibilité d'encastrement,
- Apparent sous goulottes pour la distribution de points d'acces, en périphérie de certains locaux,
- Enterré sous fourreaux en tranchées ou sous dallage.

Gaines - Fourreaux

Les conduits utilisés pour le passage des cébles auront des caractéristiques physiques adaptées a
I'environnement dans lequel ils seront posés et des couleurs correspondantes a la nature du circuit protégé.
Leur dimension intérieure devra permettre de tirer ou retirer facilement cables et conducteurs, aprés pose
des conduits et de leurs accessoires (NFC 15 100 titre 5, partie 5-52, § 521.6.5). La section d'occupation des
conducteurs devra donc étre inférieure au tiers de la section intérieure du conduit.

lIs seront choisis dans les catégories suivantes :
- IRL3321 dans locaux a contrainte mécanique AG2 maximum (IP44/ 1KQ7), et IRL4554 dans locaux a contrainte
mécanique AG4 maximum (IP44/1K10), montage apparent type métro pour les divers tubes,
- ICTA 3422 : montage apparent intérieur et encastré, avant ou aprés construction (IP44/IK09),
- ICA 3321 : montage apparent intérieur/extérieur ou encastré avant ou apres construction (IP44/1KQ07),
- TPC et/ou DUOGLISS TPC (IP54/IK10) : pose enterrée et/ou en tranchée, taux de remplissage < 50 %.

Nota : Pour respecter une bonne étanchéité a l'air :
- Tous les fourreaux issus de l'intérieur et débouchant a l'extérieur ou venant de I'extérieur et entrant
dans les locaux, seront munis de bouchons (des 2 cotés),
- Tous les passages de fourreaux entre parois extérieures et volume chauffé seront colmatés,

Goulottes
Dans les locaux techniques, les gaines et/ou placards spécialisés, les arrivées verticales et/ou horizontales
sur les équipements pourront se faire sous goulottes PVC a bords droits et angles vifs.

En cas d’impossibilité d’encastrement dans les parois, la distribution terminale se fera sous supports PVC
(goulottes, moulures et plinthes), posés en partie haute ou basse, suivant géométrie des locaux et appareils
a desservir. Ce type de distribution sera limité au minimum et réalisé avec soin, de fagon a assurer une
qualité de finition irréprochable.
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Dans les locaux équipés de points d’acces, des goulottes PVC 3 compartiments, permettront de distribuer
courants forts et courants faibles (modules 45 x 45 encastrés, équipés de prises 2P+T et de connecteurs RJ
45. Les profilés seront posés en plinthe, en hauteur ou sous le plan de travail, suivant I'implantation des
points et leur mode d'utilisation. La liaison avec le plénum des faux-plafonds se fera sous goulottes de méme
aspect, de sections et compartimentages correspondant au nombre de conducteurs qui y circuleront.

Les divers conduits, conformes aux normes en vigueur, posséderont au minimum les indices de protection
IP 4x — IK 07 (2 J). lls seront équipés de tous les accessoires assurant une mise en ceuvre parfaite
(embouts, angles, cadres, couvercles, joints, plastrons IP 4x pour les appareillages modulaires, clips de
sécurité de part et d’autre de chaque prise, ...). De sections et compartimentages adaptés au nombre et type
des conducteurs qui y circuleront, ils seront vissés et collés sur la paroi-support et assureront une protection
continue sur tout le parcours.

Boites de dérivation

Les boites de jonction sur les parcours entre les points normalement prévus pour leur raccordement
(continuité physique), ne seront pas tolérées.

Les raccordements, imposés par les dérivations des circuits, seront effectués dans des boites réservées a
cet effet, type PLEXO (IP 55 / IK 07, classe 2), et exécutés a l'aide de bornes a serrage mécanique
uniguement, type WAGO ou matériel équivalent (bornes a serrage élastique non acceptées).

Le marquage des boites de dérivation comportera sur le couvercle le numéro de I'armoire suivi du numéro
de départ. Elles seront repérées sur les plans et schémas d’exécution, et implantées sur les ailes des
chemins de cables ou dissimulées a des endroits ou elles seront toujours accessibles.

Aucune connexion électrique ne sera réalisée au-dessus d’un faux-plafond résistant au feu.

Appareillage 960° :
Les boites de dérivation connectant des cables de type CR1 seront munies d'un fond rouge Legrand ou
équivalent avec bornes céramique. Elles devront étre certifiées pour une tenue au fil incandescent a 960°C.

Boites d’encastrement
Les boites multi-supports utilisées, étanches a l'air (RT2012), programme Batibox - Legrand ou matériel
techniquement équivalent, fixation de l'appareillage par vis seront adaptées aux supports et au classement
du local :

- Boites Ecobatibox spéciales cloisons seéches pour les cloisons préfabriquées,

- Boites batibox maconnerie pour les magonneries traditionnelles,

- Boites batibox multimatériaux, pour cloisons creuses (plaques de platre, briques) ou murs magonnés

(parpaing, brique...),
- Boites spéciales béton pour les banches.

Nota : Pour respecter les conditions d'isolement phonique, tous les appareillages encastrés dos a dos dans
des parois séparatives légéres, seront décalés d'une distance minimale de 30 cm.

1.12.2. Obturation des parois traversées

Pour des raisons d’insonorisation ou de maintien de degré coupe-feu, il est demandé I'obturation et
I'étanchement par calfeutrement plastique des fourreaux et conduits en traversée de murs et cloisons.

Le degré coupe-feu de la paroi traversée devra étre restitué. L’entrepreneur devra fournir la preuve que les
produits utilisés sont homologués pour cet usage.

Dans le cas de chemins de cable, les traversées coupe-feu devront étre M1 et effectuées a l'aide de sachets
coupe-feu.

Ces travaux seront exécutés par le présent lot.

1.12.3. Pose d’équipement dans les cloisons coupe feux

La pose de boites d’encastrement dans les cloisons coupe-feu devra respectée le mode de pose décrit dans
le PV du fabricant des cloisons en plaque de platre.
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Le présent lot devra demander le PV et le mode de pose avant de fournir ses plans d’'implantations des
équipements et avant de poser I'appareillage.
Il devra également la reconstitution du coupe feux aprés la pose de I'appareillage.

1.12.4. Etanchéité a I’air

La perméabilit¢ a l'air conditionne dans une large mesure les performances environnementales d'un
batiment en agissant a la fois sur ses performances énergétiques, la qualité du confort obtenue (thermique,
acoustique et qualité d’air intérieur) et la conservation du batiment.

L’enjeu de I'étanchéité a l'air est bien celui de l'interface entre tous les acteurs du chantier.

Les entreprises doivent prévoir dans leur offre tous les produits, matériaux et dispositions de mise en ceuvre
nécessaires pour minimiser les fuites.

1.12.5. Acoustique

Toutes les dispositions nécessaires seront prises par linstallateur du présent lot pour éviter les
transmissions solidiennes.
Il ne devra pas étre installé des équipements dos a dos.

1.12.6. Canalisation extérieure a I’établissement

Aucune canalisation extérieure a I'établissement ne traversera celui-ci, sauf si elle est placée dans un
cheminement technique protégé CF 1h, a charge du présent lot.

Si une canalisation étrangére traverse I‘établissement, elle devra donc étre enfermée dans un cheminement
techniquement protégé CF 1H et elle ne devra comporter aucune connexion sur son parcours.

1.12.7. Locaux arisques

Dans les locaux a risque d’incendie classés BE2, s’il en existe, les canalisations seront limitées a celles
nécessaires a leur exploitation et satisferont aux chapitres 422.1.1 & 422.1.11 de la norme NFC 15-100. Les
canalisations traversant de tels locaux répondront aux prescriptions du § 422.1.5

Et notamment :

- Aucune dérivation étrangere au local ne doit y étre établie,

- Une protection différentielle < 300 mA a minima est requise pour tous les circuits terminaux de ces
locaux,

- Ces locaux ne doivent pas étre traversés par des cables alimentant des installations de sécurité
autres que celles propres au local (conformément a I'article EL3),

- Dans le cas contraire, des cheminements CF de degré adapté (1 h. pour risque moyen et 2 h. pour
risque important), seront prévus dans la traversée posant un probléme, la prise en charge de cette
prestation étant due par le présent lot.

1.12.8. Appareils d’éclairage - Appareillages - Commandes

Les équipements seront installés de fagon a ce que les organes de manceuvre et de lecture soient situés
entre 1m30 et 1m80 (hors équipements accessibles aux PMR, posés entre 0Om90 et 1m30).

Dans le cas de plusieurs appareillages cote a cote, pose d’'une seule boite d’encastrement permettant de
recevoir tous les modules et d'une plaque unique de finition, de capacité adaptée.

Les interrupteurs et commutateurs seront du type a bascule. Leur manceuvre devra toujours se faire dans le
plan vertical, et I'allumage pour les interrupteurs correspondra a la position basse du bouton. Le calibre
minimal de ces appareils sera de 10A-250 V (ou 6A-250 V pour les boutons poussoirs).

Les appareils de commande unipolaire seront placés sur le conducteur actif (conducteur de phase).

Nota : Pour respecter les conditions d'isolement phonigue, tous les appareillages encastrés dos a dos dans
des parois séparatives légeres seront décalés d'une distance minimale de 30 cm.

1.13. FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS
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1.13.1. Contrbles, Essais, Réglages et Mises en service

Au-dela de la bonne mise en ceuvre, I'entreprise est garante du bon fonctionnement de ses installations.

Hormis les installations tributaires des conditions météorologiques, pour lesquelles 'année de garantie de
parfait achévement permettra de s’assurer de leur bon fonctionnement, les installations doivent étre en
parfait état de fonctionnement avant la réception des travaux. A ce titre I'entreprise est considérée avoir mis
en service I'ensemble des installations et réalisé 'ensemble de ses autocontréles, réglages, essais, tests et
mesures et ce jusqu’a I'assurance du bon fonctionnement des installations.

Une fois ces vérifications concluantes, I'entreprise transmettra a la maitrise d’ceuvre :
- Laliste des paramétrages programmeés
- Lesrapports de réglages et de vérification et les relevés de mesures
- Linventaire des vérifications et mesures n’ayant pu étre réalisés pour une cause indépendante de
I'entreprise (liée a la saisonnalité par exemple)

A I'examen de ces documents, la Maitrise d’ceuvre pourra a I'entreprise de réaliser, en sa présence, des
essais ou tests contradictoires par sondages. Lors de ces séances, l'entreprise devra fournir les
équipements nécessaires au contréle des installations (équipements de mesure) ainsi que le personnel
qualifié. Toute observation formulée durant ces séances d’essais devra étre traitée par I'entreprise.

En cas de divergences entre ces veérifications contradictoires et les renseignements fournis au préalable, la
Maitrise d’ceuvre pourra demander a I'entreprise de reprendre intégralement sa campagne de réglages et
mesures, avec fourniture ensuite d’'une version actualisée des résultats. La Maitrise d’ceuvre pourra décider
d’'une nouvelle vérification contradictoire. Les conséquences sur le planning qui résulteraient de ces
itérations seront considérées comme de I'entiére responsabilité de I'entreprise.

1.13.1.1. Autocontrbles

lIs concernent (liste non exhaustive), les vérifications :
- De bonne mise en ceuvre des équipements et de leur accessibilité pour maintenance
- Du rebouchage des percements
- De bonne mise en ceuvre des supportages
- Des réglages des installations

1.13.1.2. Essais
Les essais suivants sont considérés comme réalisés par I'entreprise, la liste n’est pas exhaustive.

Installations de courant faible :
- Bon fonctionnement des caméras thermique compris renvoi information télésurveilleur

1.13.1.3. Documents attendus

L’entreprise devra avoir la capacité de fournir les documents suivants :

- Attestations de fonctionnement de 'AQC (ancien COPREC)

- Certificats de contrble et de conformité aux normes électriques (CONSUEL)

- Fiches d’autocontréle rendant compte de la vérification de la bonne mise en ceuvre des installations
- Les PV d’'essais

1.13.2. Formation du personnel

Avant la prise de possession des installations par le Maitre d’Ouvrage et a une date fixée en accord avec lui,
'entrepreneur délégue un de ses représentants qualifiés pour une durée de 1 jour afin d’'informer du
fonctionnement de toute I'installation, le personnel désigné pour I'entretien.

L’entrepreneur communiquera officiellement au Maitre d’Ouvrage avant réception, avec copie au Bureau
d’Etudes, les dates arrétées.
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1.14. LIMITES DE PRESTATIONS

Tous les travaux nécessaires et décrits dans le présent CCTP.

Percements crées : pour les percements de diametre inférieur a 100mm hors support structurel, réalisation du
percement et calfeutrement mousse coupe-feu au présent lot, platre au présent lot 01, pour des diameétres
supérieurs a 100mm, percement et calfeutrement au lot 01.

Percements existants : mousse coupe-feu au présent lot et platre au lot 01

LOT N°1 — MACONNERIE — INSTALLATION DE CHANTIER

LOT N°2 — MENUISERIE- CLOISON

LOT N°3 — PLOMBERIE COLONNE SECHE

LOT N°4 — ELECTRICITE COURANTS FORTS COURANTS FAIBLES
LOT N°5 — SYSTEME SECURITE INCENDIE

LOT N°6 — CAMERAS THERMQUES

LOT N°7 — VRD
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2. ETAT DES LIEUX

2.1. DIAGNOSTIC SOMMAIRE DES INSTALLATIONS

Le clocher est susceptible d’étre le lieu d’'un départ de feu car il abrite les armoires de commande et les
moteurs de tintements des cloches.

Une surveillance de cette installation est a prévoir par le rajout de caméras thermiques bispectrales au
niveau des moteurs.

3. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

3.1. CONSISTANCE DES TRAVAUX COURANTS FORTS COURANTS FAIBLES ET SSI
3.1.1. Travaux prévus

Les principaux travaux a réaliser sont :
- Réaménagement des équipements existants CFO dans le vestibule de la sacristie (hors lot)
- Réaménagement des équipements existants CFA dans le vestibule de la sacristie (hors lot)
- Réaménagement des équipements existants SSI dans le vestibule de la sacristie (hors lot)
- Création d'un placard VTP pour encoffrement TGBT et du coffret comptage (hors lot)
- Modification d’emplacement de quelques tétes de détection automatique incendie (hors lot)
- Ajout de systémes d’extinctions automatiques dans des coffrets électriques (hors lot)
- Divers travaux de purge, repérage des installations électriques (hors lot)

- Rajout de caméras thermiques dans le clocher avec enregistreur et systeme de télé transmetteur
pour renvoi des alarmes vers une société de télésurveillance

- Les percements, les carottages, les rebouchages.
- Lafourniture des plans de recollement
- Divers.

4. DESCRIPTION DE L’INSTALLATION D’ELECTRICITE COURANTS FAIBLES

4.1. VIDEOSURVEILLANCE PAR CAMERAS THERMIQUES
4.1.1. Généralités

Il sera mis en place un dispositif de vidéosurveillance permettant la surveillance de point chaud.

La prestation comprendra la fourniture et pose pour une installation compléte comprenant :
- Une baie avec enregistreur
- Des caméras thermographique bi-spectrale de détection de point chaud
- Un commutateur Poe
- Un enregistreur + logiciel
- Une AES

L’installation de vidéosurveillance mise en place sera entierement numérique, tout IP.

Les caméras seront directement connectées a la baie de vidéosurveillance par une prise RJ45 dédiée et
alimentées par cette derniére (POE — norme 802.bt).

L’enregistreur, stockeur vidéo, commutateur vidéo, sont a prévoir dans le cadre du projet.

Le systeme de détection de chaleur par caméra thermigue doit générer une condition d’alarme
incendie. Cette condition d’alarme doit étre gérée de facon exclusive et autonome par ce systeme
sans aucune interaction avec le systeme de sécurité incendie.
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Le systeme de détection de chaleur par caméras thermiques est constitué :
- De 4 capteurs (caméras thermiques), certifiés par le Centre National de Prévention et de Protection
(CNPP) selon le référentiel pour I'évaluation des systémes de détection de chaleur par caméras
thermique (ST CNPP LPMES DEC 19 005), avec :

o Une fonction d’analyse de I'image thermique,
o Laconnectique (interfaces, cables...) permettant le fonctionnement (alimentation,
génération et transmission de conditions d’alarme) du systéme.

- etestassocié a:

o Une interface logicielle permettant le paramétrage de la fonction de seuil d’alarme et la
Visualisation de I'image thermique et de I'image optique

o Un dispositif permettant d’assurer I'autonomie du systéme,

o Des équipements permettant la transmission a distance immédiate des alarmes sur PC,
tablette ou smartphone ainsi que vers un centre de télésurveillance.

o Une interface logicielle et une application permettant la visualisation a distance des alarmes
ainsi que des images thermiques et visibles pour la levée de doute

Nota : il sera nécessaire en début de chantier de faire un point avec la société de télésurveillance pour que
le systéme soit en capacité de récupérer les images de vidéosurveillance sur alarme incendie.

4.1.2. Etude technique d’implantation

L’entreprise devra proposer une implantation des caméras thermiques avec des capteurs aux
caractéristiques adaptées a la configuration des locaux a couvrir, a I'environnement. L’implantation des
caméras permettra de couvrir I'intégralité du risque a détecter pour 'ensemble des zones a protéger avec
une redondance de détection dans chaque local a surveiller. Les caméras devront étre fixées aux endroits

les plus pertinents pour couvrir les champs de détection.

Le nombre de caméras prévu par I'entreprise prendra en compte les spécifications du/des constructeur(s) :
résolution, angles, focales, portée de détection, champ de vision, etc.

En tout état de cause, la distance maximum considérée comme portée de détection sera celle & laquelle le
capteur a la capacité de surveiller une surface minimum de 0,25 m2 (50 cm x 50 cm).

L’implantation des caméras fera I'objet d’un plan indiquant graphiqguement les champs de vision couverts par
chaque capteur selon les données constructeur et en fonction de son angle, de sa focale, de sa portée, de
sa hauteur de pose et de son angle de visée (horizontal et vertical).

Les quantités indiquées et dessinées sur les plans sont des guantités minimales et devront étre validées
aprés des essais sur site

Pour la réalisation de cette étude technique, des essais sur site peuvent étre nécessaires pour confronter les
caméras thermiques envisagées au contexte du monument, les éventuels phénoménes perturbateurs,
'environnement et ses conditions d'exploitation. Ces essais sont réputés compris dans les prestations
d'étude préalable de I'entreprise.

L’entreprise présentera linstallation résultant de ses études techniques sous forme d'un ou plusieurs
schémas synoptiques qui montreront 'ensemble des matériels et dispositifs prévus et leur raccordement.

4.1.3. Alimentation baie vidéo et secours AES

La source principale du systeme de détection par caméras thermique sera réalisée au moyen d'une
dérivation issue directement du tableau principal du site (TGBT).

Cette dérivation sera sélectivement protégée, correctement étiquetée, réservée a l'usage exclusif du
systeme, réalisée conformément a la norme NF C 32-070.

L’énergie nécessaire au fonctionnement du systéme de détection incendie par caméras thermiques
(caméras, fonction d'analyse, switch, etc...) sera fournie par un équipement d’alimentation électrique (EAE).
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L’alimentation électrique de linstallation de détection par caméras thermiques, si besoin, pourra étre
constituée de plusieurs EAE.

Les défauts d’alimentation de chaque EAE seront signalés en tant que dérangement et transmis comme
alarme technique sur I'application mobile de gestion des alarmes.

La capacité de la source de secours de chaque EAE sera telle que le fonctionnement des composants de
'ensemble du systéme de surveillance par caméras thermiques sera assuré pendant une durée de 2 heures
en condition de veille.

Cette capacité sera calculée pour le fonctionnement normal de linstallation de détection a savoir : les
caméras thermiques, tous les éléments de gestion et de transmission des flux vidéo (enregistreur, disque
dur, centrale d'alarme, routeur 5G multi opérateur, switch et tout organe nécessaire au fonctionnement du
systeme).

Une note de calcul pour le dimensionnement de cette source doit étre établie a I'adresse du maitre
d'ouvrage. La batterie choisie suite a ce calcul respectera les spécifications du constructeur et en particulier
la possibilité de I'EAE a recharger la batterie choisie.

4.1.4. Céblage

Principe

Outre les dispositions suivantes, l'installation électrique, pour les parties basse et trés basse tension, doit
étre conforme a la norme NF C 15-100. Son exécution, réalisée selon les regles de l'art, doit étre de haute
qualité afin que le niveau de fiabilité soit le meilleur possible.

S'agissant d'installation dans un monument historique la plus grande discrétion des céblages sera
recherchée, quand bien méme les distances ou la complexité de mise en ceuvre devaient étre supérieures.
A titre d'exemple, la fixation des supports se fera exclusivement dans les joints et aucun percement en
pleine pierre pour fixation ne sera accepté, sauf accord formel du maitre d'ceuvre.

Les cables de linstallation de détection incendie par caméras thermiques de transport de signal électrique
(courant faible) seront séparés des cébles de courant fort au sens de la norme NF C 15- 100.

La nature des cébles sera choisie de maniére a ce que ni les opérations de leur mise en place ni les
conditions d'environnement des lieux ou ils cheminent n'altérent leurs propriétés mécaniques et électriques
selon les dispositions de la partie 5.52 de la norme NF C 15-100.

Conducteur VDI

Les conducteurs VDI nécessaires au systeme de détection par caméra thermique (flux vidéo
thermographique) et de levée de doute (flux optique) seront au minimum de catégorie 6A S/FTP.

lls seront conformes a la norme EN 50 168 : cables revétus d’'une gaine LSZH (Low smoke Zero halogen -
c'est-a- dire a faible dégagement de fumée et sans halogéne), pourvu d’'une gaine ignifuge, qui n’émettent
pas de fumée toxique en cas d’incendie.

La longueur de chaque cable de transfert de flux vidéo thermique ou optique (4 paires) ne pourra excéder 90
m entre chaque élément actif du systéme (cablage dit horizontal).

Par principe, il sera toujours privilégié un rayon de courbure le plus grand possible et, dans tous les cas, il
sera supérieur a 8 fois le diameétre extérieur du cable ou 12 fois le diamétre extérieur du céble unitaire
lorsqu'ils sont mis en faisceau.

La fréquence trés élevée circulant dans les cables informatiques en cuivre des réseaux VDI oblige & prendre
un certain nombre de précautions lors du maniement des cables et de suivre des régles de pose et
d’installation des réseaux VDI trés strictes.

Lors de la pose, tout cable dont la gaine est abimée devra étre systématiquement remplacé. Les maitres
d’ouvrage et d'ceuvre se réservent le droit de faire remplacer un cable s’ils constatent une dégradation de sa
gaine. Ce remplacement devra étre réalisé par I'entreprise et a ses frais a premiére demande.

La pose de colliers de fixation se fera a la main et un léger coulissement des cébles devra rester possible
apres fixation.

Pour éviter les perturbations électromagnétiques du réseau VDI liées a la proximité du cheminement de
courants forts (cables basse tension), et conformément a la norme NF C 15-100, une séparation physique
des céables courants forts et courants faibles sera maintenue. Les effets de couplage ou de surface de
boucle devront étre évités en respectant une distance identique tout au long du cheminement entre les
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cébles courants forts et courants faibles. Cette distance ne saurait étre inférieure a 5 cm. De méme, pour
éviter les interférences, une distance de séparation minimale de 30 cm sera respectée entre le cablage
courant faible et tout appareil rayonnant (ballast fluo, variateur électronique, bobine...). Si ces distances de
séparation physique ne peuvent étre respectées, la longueur de cable concernée sera placée sous
protection physique (gaine, tube, goulotte...).

Les cables qui peuvent étre exposés a risque de dégradation physique (hauteur d’homme, passage, zone
d’intervention ultérieure possible...) seront systématiquement placés sous fourreau souple ou rigide.

4.1.5. Caméras

Les équipements seront prévus avec certification CNPP :
- Des caméras thermographique bi-spectrale pour la détection de point chaud dans le clocher avec
renvoi d’alarme chez un télésurveilleur

4.1.6. Caméras bi spectrum thermographique

L'ensemble des caméras thermiques du systéme de détection de chaleur doit bénéficier d'une certification
par le Centre National de Prévention et de Protection (CNPP). Les caméras thermiques seront également
conformes au référentiel APSAD R7 et son annexe 13.

Les caméras auront 2 capteurs (caméras a double spectre) : un capteur vidéo infrarouge pour générer un
thermographe et un capteur vidéo optique pour la vision du spectre visible, elles pourront également étre
employées a la levée de doute lors d’'une détection.

Le flux vidéo du capteur thermique sera destiné a la détection incendie. Le flux vidéo du spectre optique
sera destiné a la premiére levée de doute a distance. Les champs de vision des 2 capteurs devront étre
identiques.

Les focales seront fixes et les possibilités de zoom seront exclusivement numériques.

Les caméras thermiques du systeme de détection de chaleur seront fixes. Elles ne pourront étre mobiles
gue si une nécessité impérieuse ou si un avantage certain pour le projet est tiré de cette disposition. La
démonstration de cet avantage sera tirée de I'étude d'analyse de risque.

Les caméras fixe pour la détection de point chaud auront les caractéristiques minimales suivantes :
- Résolution : 256 x 192

- Gamme spectrale : 12 um

- Flux: 50 ips

- Zoom numérique : X2, x4

- Sensibilité thermique : <50mK a 25°C Plage de température mesurée : de -20 & 550°C
- Précision de mesure : +/-2°C +/-2%

- Température de fonctionnement : -40 a 65°C

- Humidité de fonctionnement : jusqu'a 90%

- Protection : IP 66

- Protection contre la foudre, les pics de tension et les coupures transitoires

- IP67-1K10

- Liaison LAN type cuivre

- Garantie 10 ans

- Accessoires de pose par crosse

Caractéristiques minimales des caméras optiques, minima requis :
- Résolution : 2688 x 1520
Référence : DS-2TD1228T-2QA(B) ou équivalent
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4.1.7. Baie de gestion vidéo

L'ensemble des matériels de gestion des caméras, de brassage, d'enregistrement, de transmission et
d'alimentation de secours sera installé dans une baie informatique dédiée a la vidéosurveillance

Elle sera raccordée par une ligne dédiée depuis le TGBT (cable 3G2,52 sur disjoncteur 16A)

Cette baie sera a la norme IP55 (protection contre la poussiére et le contact, protection contre les jets
d'eau et l'eau projetée par buse quelle que soit sa direction), munie d’une ventilation intégrée et d'un
thermostat de contrdle de température avec résistance chauffante pour pallier les températures basses.
Elle sera surveillée par une détection automatique d’incendie

La baie vidéo sera dotée d’un dispositif de suppression automatique de feu par amulette feu (hors lot)

La baie vidéo aura sa propre alimentation de sécurité (AES) garantissant un fonctionnement de 3 heures
apres perte d’alimentation normale.

La baie comprendra tous les éléments de gestion et de transmission des flux vidéo (enregistreur, disque
dur, centrale d'alarme, routeur 4G/5G multi opérateur, switch et tout organe nécessaire au fonctionnement
du systéeme).

4.1.8. Transmission

Les conditions d'alarme feu, les alarmes techniques des caméras thermiques et les flux vidéo de levée de
doute seront instantanément transmis a I'ensemble des personnes qualifiées, déterminé par la DRAC.

La transmission des conditions d'alarme et des flux vidéo sera assurée par un routeur GSM 5G multi
opérateurs vers une application mobile dédiée.

L'antenne du routeur, pour maximiser la connexion aux réseaux sera positionné au plus proche de
I'extérieur (dans le clocher)

Un second routeur GSM 5G multi opérateurs sera mis en place de maniére obligatoire pour secourir le
premier en cas de panne ou de coupure de réseau.

Les conditions d’alarme feu et d’alarme technique seront également simultanément transmises a
un centre de télésurveillance.

4.1.9. Application de gestion des alarmes

Pour I'utilisation du systéme, I'entreprise mettra a disposition des utilisateurs définis par le maitre d’ouvrage
une application mobile (logiciel d’application) exécutée par les systemes d’exploitation Android et |OS.

Cette application sera dite native et ne pourra en aucun cas étre la version responsive ou adaptative d’un site
web.
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Elle sera téléchargée et s’exécutera directement sur mobile. Totalement autonome, elle ne nécessitera pas
le recours a un serveur externe.

L’application mobile devra au minimum permettre :

- Latransmission immédiate d’'une alarme incendie,

- Latransmission immédiate d’'une alarme technique,

- Lavue en direct de I'ensemble des caméras thermiques,

- Lavue en direct de chaque flux vidéo des capteurs thermiques individuellement,
- La capture d'image fixe des flux vidéo,

- L’enregistrement des flux vidéo,

- Lalocalisation des champs de vision des caméras par adressage,

- Lalocalisation des champs de visions des caméras sur plan,

- La consultation des consignes de sécurité liées aux alarmes,

- Laconsultation d’un répertoire des intervenants liés aux alarmes.

Les images vues ou capturées via I'application seront horodatées, sans modification possible.

L’application sera mise a jour autant que nécessaire dans le cadre du contrat de maintenance de
l'installation proposé par I'entreprise

4.1.10. Commutateurs réseau

Si, pour couvrir 'ensemble des zones a protéger par les caméras, les distances a parcourir devaient excéder
90 m, des commutateurs réseau de type HI-POE pourront étre utilisés a condition que cela ne dégrade pas
le signal (distance maximum recommandé 150m)

Sinon des sous répartiteurs seront disposés judicieusement pour répondre a l'obligation de distance
maximum

Le commutateur sera placé dans le coffret de la baie vidéo.

Le commutateur réseau sera impérativement alimenté directement depuis la baie de gestion vidéo par un
cable 3G2,5 et bénéficieront d'une alimentation de secours équivalente a cette derniére. En aucun cas les
commutateurs ne pourront étre alimentés par un réseau destiné a d’autres fins et existant sur le site.

4.1.11. Station de télé vidéosurveillance

L’entreprise devra proposer, en annexe de son offre, un contrat de télésurveillance qui sera conclu
directement par le maitre d’ouvrage.

Les conditions d’alarme feu et d’alarme technique seront transmises a une station de télésurveillance au
sens du référentiel APSAD R31.

Cette station de télésurveillance devra étre certifiée par le Centre National de Prévention et de Protection
(CNPP) selon le type P3 convenant plus particulierement aux risques importants.

La télésurveillance du site respectera les exigences minimales sur les points suivants

Le traitement des alarmes et appels uniquement traités par du personnel, aucun serveur informatique ou
téléphonique ne pourra automatiquement appliquer les consignes.

Une station de secours fonctionnant en dégagement est exigée, pour recevoir et traiter les informations
provenant de la station principale lorsque celle-ci n’est plus en mode normal de fonctionnement.

La transmission sera de niveau lll.
Les informations a transmettre a la station sont :

o lactivation d’'un systéme de détection : condition d’alarme ;
o la manoeuvre (malveillante ou non) ou I'anomalie technique susceptible de nuire au
fonctionnement du systéme de détection d’intrusion : signal d’autosurveillance ;
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o lanomalie technique provenant du systtme de détection d’incendie ou dune
installation technique : signal de dérangement ;

o le défaut dans Tlalimentation en énergie, sur [lalimentation principale ou sur
l'alimentation secondaire.

Le télésurveilleur disposera de consignes, établies contractuellement avec le maitre d’ouvrage, quant aux
suites a donner aux informations transmises par le systéme de détection par caméras thermiques.

Le personnel exploitant ainsi que le personnel d’encadrement de la station de télésurveillance devra étre
formé, sensibilisé et expérimenté pour les prestations a fournir dans le cadre du contrat proposé. Ce
personnel devra notamment suivre une formation valorisante particuliere au site a surveiller (principe de
fonctionnement, risques particuliers du site, systémes de surveillance déployés, criticité des alertes en
fonction des messages réceptionnés). La formation des personnels chargés de la télésurveillance devra,
autant que cela est nécessaire, étre mise a niveau et une actualisation des connaissances en fonction des
évolutions des produits d’alarme vidéo par caméra thermique, des moyens et systémes déployés sur le site,
de I'enrichissement des prestations attendues ou encore de I'évolution des consignes de sécurité. Pour ce
faire, le maitre d’ouvrage transmettra toutes les évolutions que connaitra la protection du site contre
lincendie.

Pour la levée de doute, le télésurveilleur devra étre & méme :

o d’intégrer les protocoles natifs en modes IP, dynamique DNS (DYNDNS) et peer to peer
(P2P),

o d'effectuer un enregistrement automatique, sur son logiciel métier, des flux vidéo lors du
traitement. Cet enregistrement permettra une tracabilité de toutes les actions effectuées par
le télésurveilleur,

o d’automatiser la levée de doute vidéo en interfacant, sur son logiciel métier, les données du
systeme de détection par caméras thermiques avec les données I'enregistreur vidéo
(couplage capteurs/caméras) afin de permettre d’effectuer une levée de doute vidéo en
mode playback (récupération automatique sur le disque dur du flux vidéo 4 secondes avant
alarme et 4 secondes apres alarme afin de supprimer le risque lié a une levée de doute vidéo
en mode « décalé »,

Pour l'autosurveillance de I'installation, le télésurveilleur devra étre a méme de :

o proposer la mise en place de tests périodiques pour vérifier, préventivement, le bon
fonctionnement de I'enregistreur vidéo et établir des diagnostics (connexion a I'enregistreur
vidéo, état des caméras, fonctionnement disque dur...),

o de gérer, au niveau de son logiciel métier, l'interrogation continue et séquentielle des
périphériques pour vérifier si des données sont a transférer (information de défaut Polling de
I'enregistreur vidéo) et détecter, en temps réel, une indisponibilité de la connexion vidéo.

4.1.12. Enregistrements vidéo

La durée de conservation des enregistrements vidéo devra étre de 7 jours a minima.
La durée de la mémoire tampon devra étre d’au moins 3 secondes avant et 3 secondes apres la détection.

Existence d’'un systéme de retransmission des images correspondante ci-dessous retransmission en temps
réel et en temps différé.

Le systéme devra pouvoir permettre la détermination, a tout moment, de la date, de I'heure et de la caméra
correspondant aux images enregistrées (prévoir notamment la création d'un journal conservant la trace de
I'ensemble des actions effectuées sur le flux vidéo).

Les images devront pouvoir étre exportés sans dégradation de leur qualité

Si le format de codage des images n’est pas standard et libre de droits, le systéme permettra de fournir a
I'administration en cas de réquisition judiciaire, un systeme de lecture (ou une licence si le produit peut étre
installé » sur un PC standard) permettant de lire les enregistrements et d’effectuer les principales opérations
de visualisation.

4.1.13. Recette et réception liaisons cuivre
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L’entreprise aura la charge de vérifier que les composants installés pour le raccordement de l'installation ne
sont pas dégradés.

La garantie de l'installation sera prononcée lorsque la totalité des résultats des contrdles sera conforme aux
spécifications et objectifs définis dans le guide de conception et d'installation.

Contrbles visuels

Les contrdles visuels portent sur les éléments constitutifs de linfrastructure de céblage et son
organisation. lls concernent :
- I'organisation générale de l'infrastructure
- les locaux techniques (acces, emplacement, dimensions, ventilation...)
- les répartiteurs (constitution, organisation...)
- les cheminements et fixations des supports des cables (chemins de cables, goulottes, plinthes...)
- la pose des cables (pose dans supports, intervalles de fixation et serrage, rayons de courbure...)
- le raccordement des cables aux prises et modules de raccordement (longueur de dégainage, de
détorsadage des paires...)
- le raccordement du systéme a la terre (distribution de la terre, raccordement des matériels a la
terre...))
- le systéme de marquage et de repérage (prises, cables...)
- la documentation et plans de récolement.

Les tests et mesures

Les tests doivent étre effectués conformément aux spécifications de tests définies dans le CCTP.

lls sont réalisés par l'installateur et consistent en des contréles, des mesures électriques effectuées sur
I'ensemble du cablage de fagon exhaustive et des tests de conformité du systéme de cablage.

Tests cuivre Classe EA
Les tests et mesures électriques vérifient que la constitution physique de linfrastructure de cablage est
conforme. lls concernent :

- la qualité des connexions électriques,

- I'assemblage des éléments,

- lalongueur des cébles.

Ces controles, réalisés avec un testeur de cablage adapté permettant une longueur d’'onde de 500 MHz
peuvent se faire actuellement avec certains testeurs (LanTek7 et Fluke DTX 1800).

Les tests seront réalisés selon la référence normative ISO/IEC 11 801 2e édition : Amendement 2 pour un
test Permanent Link (PL)
La recette devra prouver, pour chaque liaison (et sur tous les parametres de la norme), la conformité au
standard Catégorie 6a Classe EA.
L’ensemble des liaisons installées sera testé selon la méthodologie "Permanent Link". A ce titre, les cordons
testeurs devront étre neufs a chaque lancement de tests, facture du fabricant du testeur a I'appui et changés
tous les huit cents tests.
- Les parameétres de tests des conducteurs (y compris de I'écran) sont les suivants :
o la vérification des longueurs de chaque paire
o lamesure de I'affaiblissement
o la mesure de la para diaphonie, NEXT et PSNEXT (NEXT Quantité d'affaiblissement de
couplage (en décibels) survenant quand un signal envoyé sur une paire d'un cable est
recu en diaphonie par une autre paire du méme cable. Des niveaux élevés de NEXT
correspondent a de meilleures performances de cable. Avec le PSNEXT le signal est
envoyé sur une paire et la diaphonie est testée sur toutes les autres paires en méme temps)
- La mesure de la télédiaphonie, ELFEXT et PS ELFEXT (Equal Level Far End Cross- Talk.
Paradiaphonie distante a niveau égal. Un paramétre utilisé en qualification de réseaux dans les
catégories supérieures a 5) :
o lamesure de I'impédance, et du RL (return loss)
o lamesure de temps de propagation et Skew (biais)
o la vérification d'absence de bruit résiduel électrique.
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Nota : Ces mesures devront étre effectuées a l'aide d'un testeur de cables bidirectionnel et de classe 3,
pourvu de tétes universelles génériques.

4.1.14. Assistance pour établissement des consignes

Les consignes de sécurité applicables en cas d’alarme incendie, d’alarme technique ou d’intrusion seront
données par le maitre d’'ouvrage. L'entreprise, confortée par l'avis d'un préventionniste, lui apportera son
assistance pour leur adaptation au systéme de détection par caméras thermiques et aux contraintes du site.

4.1.15. Dossier technique du systéme de détection par caméras thermiques

L'installateur fournira un dossier technique relatif a linstallation de détection par caméra thermique pour
faciliter I'exploitation, les vérifications, la maintenance et I'évolution ultérieure de I'installation.

Le dossier doit comporter :

o laliste des documents fournis ;

o le plan de masse de I'établissement mettant en évidence les parties surveillées par caméras

thermiques ;

o une nomenclature des matériels permettant d'identifier le constructeur et la référence
commerciale ou de certification de chaque produit, d'en connaitre leur quantité ;
les certificats de conformités des matériels ;
les plans d’implantation des matériels avec leur identification individuelle ainsi que les
liaisons filaires et les éléments terminaux de fin de ligne ;
le carnet de cébles et leur recette ;
les schémas de raccordement unifilaire de tous les organes constitutifs de linstallation,
représentant tous les matériels avec leur numéro d’identification dans linstallation et
précisant lorsqu’ils sont utilisés les dispositifs de dérivation et de jonction ;
le recueil du paramétrage de linstallation (affectation des points, réglage des caméras,
libellé des zones, réglage des seuil ou temporisations...) ;
les notes de calcul utilisées a la définition des alimentations et de leurs batteries ;
les fiches d’autocontréle (mise en service/visites préventives) ;
les notices d'exploitation et de maintenance des constituants de l'installation.

O O O O O

O O O O O

Il comprendra également les informations relatives aux champs de détection des caméras thermiques.
Chaque caméra doit étre identifiée dans le dossier technique de l'installation et les informations suivantes
formalisées :

Localisation sur plan avec précision avec référence, hauteur de fixation, focale utilisée ;
Surface utile de détection dans le champ de vision ;

Distance a laquelle la mesure est réalisée sur la taille d'objet de référence (50 cm x 50 cm) ;
Capture d'écran du champ de vision.

O O O O

4.1.16. Mise en service

Des essais fonctionnels doivent permettre de tester 'intégralité des caméras et de la chaine optique et vidéo
(report sur application et vers télésurveilleur). Le moyen de test utilisé sera celui défini par le(s)
constructeur(s) des caméras.

Les essais doivent permettre de générer des alarmes incendie pour chaque caméra thermique, dans les
conditions du référentiel de certification des caméras délivré par le CNPP.
Les essais doivent permettre de générer des alarmes incendie pour chaque caméra thermique

Les essais de dérangement seront réalisés par masquage de chaque caméra et devront générer une
condition d’alarme technique.

Les pertes d’alimentation principale et de secours devront également faire I'objet d’un essai test.

4.1.17. Formation
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L’entreprise aura a sa charge la formation a I'utilisation du systéme et de son application de I'ensemble des
opérateurs désignés par le maitre d’ouvrage. Forfaitairement, le nombre d’utilisateurs a former est fixé a 10
personnes.

4.1.18. Garantie

L'ensemble du systéeme de détection sera garanti pour piéces pour une durée minimum de 2 ans.
L’ensemble du systéme de détection de chaleur par caméra thermique sera garanti pour piéces pour
une durée minimum de 5 ans pour la caméra et 10 ans pour le capteur thermique.

Les caméras thermiques et optiques seront garanties pour pieces pour une durée minimum de 5 ans.
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5. PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE

5.1. PSE1l: CONTRAT DE MAINTENANCE

L’entreprise proposera au maitre d’ouvrage un contrat annuel d’abonnement de maintenance
concernant la solution de vidéosurveillance.

L’ensemble des équipements composant le systéeme de détection de chaleur par caméras
thermiques sera considéré par le contrat de maintenance et notamment :

Toutes les caméras thermiques

Les NVR / enregistreur,

Les serveurs informatiques,

Le routeur multi-opérateur 4G/5G et ses accessoires,

Les centrales d’alarme et ses accessoires,

Les commutateurs et switchs,

Les onduleurs et leurs batteries,

Les logiciels et applications de gestion.

O O O O O O O O

Cet abonnement comprend, pour toute sa durée :

o Une visite annuelle de maintenance préventive,
La télémaintenance sur 12 mois,
L’abonnement GSM sur 12 mois,
Les licences logiciels et applications,
Les mises a jour logiciels et applications.

O O O O

Le prestataire du contrat de maintenance s'engage a faire une visite sur site par an pour la maintenance, le
contréle, I'entretien et les tests du systéme de détection par caméras thermiques infrarouge. Cette visite sera
effectuée par un électrotechnicien spécialisé dans les solutions de détection par thermographie.

Le maitre d’ouvrage organisera le libre accés du technicien du prestataire & l'installation. Ce dernier fera
sienne la mise en ceuvre des moyens d’accés adaptés aux appareils situés en hauteur.

Cette visite de maintenance préventive et de contréle comprend :
o La vérification du bon fonctionnement des différents organes du matériel (périphériques de
sécurité, articulation, signalisation, armoire de commande),
L’examen général du fonctionnement,
Le nettoyage de l'installation et de sa partie optique,
La vérification des cables et connectiques,
L’analyse des flux vidéo et radio,
Les tests opérationnels de détection de départ de feu en lien avec la télésurveillance,
Le contrdle des sources de secours.

O O O O O O

Le technicien pourra également réaliser, durant ses visites techniques, tous les travaux curatifs liés a un
dysfonctionnement du matériel visé au contrat.

Les visites donnent lieu a I'établissement d'un bulletin d'inspection signé par le technicien vérificateur
représentant le prestataire et par le responsable désigné par le maitre d’ouvrage. Ce bulletin mentionne
toutes les observations destinées au suivi technique de I'installation et tient lieu de compte rendu de visite.

Le contrat fixera également les conditions pour les interventions qui ne relévent pas des visites de
maintenance et de la télémaintenance, et font I'objet d’'un devis et d’'une facturation hors du présent contrat.
Il précisera clairement les taux horaires (semaine, week-end et jours fériés, jour/nuit...) de dépannage et
d’intervention sur site hors visite de maintenance annuelle, les montant unitaire ou forfaitaire de déplacement
sur site (hors visite de maintenance annuelle).

Une ligne téléphonique disponible aux heures normales de bureau (9h/18h) et une adresse mail dédiées
devront étre proposées par le prestataire pour permettre au maitre d’ouvrage de signaler directement tout
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dysfonctionnement. Un retour de prise en compte devra étre adressé au maitre d'ouvrage au maximum le
jour ouvré suivant le signalement.
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