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Département de l'Aude (11)
Ville de Carcassonne
Cathédrale Saint-Michel
Sécurisation générale vis à vis du risque incendie

Lot 01 - Maçonnerie - Installations de chantier Février 2026

Les prix unitaires comprennent, également, les frais découlant :

 - des protections légères nécessaires à la réalisation d'un ouvrage du présent lot nécessitant ou non un 
remaniage journalier,

PREAMBULE

I - PRESTATIONS A PREVOIR
Les prestations à prévoir sont celles figurant au Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP).
Les prix sont réputés complets et inclure toutes les sujétions mentionnées soit au CCAP, soit au CCTP, ainsi 
que celles dues à la situation géographique des travaux ou à toute autre cause. Les prix tiennent donc 
compte de toutes les sujétions particulières de cette opération.

 - des difficultés de résultant du lieu géographique du chantier et des conditions d'accès au chantier,

 - si les prix "Pour mémoire" ne sont pas renseignés par l'entrepreneur,

 - si  le présent "détail quantitatif et estimatif" établi par le maître d'œuvre est substitué par un bordereau 
propre à l'entreprise.

AVERTISSEMENT: 
Ce document est transmis dans une version informatique pour permettre à l'entreprise de saisir 
uniquement les prix. 
Modifier des textes ou des quantités, constituerait une faute intentionnelle ou dolosive.

 - des moyens individuels destinés à assurer la sécurité des travailleurs,

 - de tous les nettoyages, enlèvement des gravats et déchets aux décharges publiques, remises en état en fin 
de travaux, etc…

II - CLAUSE DE NULLITE
Les quantités indiquées dans le bordereau qui suit sont fixées par le Maître d'œuvre ; elles sont données à 
titre indicatif et ne revêtent pas un caractère contractuel. La maîtrise d'œuvre donne à titre indicative ses 
quantités, l'entrepreneur doit impérativement les contrôler ou mettre ses quantités. Aucun supplément et/ou 
contestation sur les quantités ne sera accepté en cour de chantier. Néanmoins, afin de préserver la validité 
des offres, toute modification aux cas suivant entraînerait la nullité de l'offre :

 - si l'entreprise chiffre une variante sans, au préalable, chiffrer la description faite au CCTP (les variantes 
devront obligatoirement être chiffrées sur une note séparée jointe à l'offre),

 - si aucun prix ne figure en regard d'un article,
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Département de l'Aude (11)
Ville de Carcassonne
Cathédrale Saint-Michel
Sécurisation générale vis à vis du risque incendie

Lot 01 - Maçonnerie - Installations de chantier Février 2026

N° CCTP N° Désignation des ouvrages u
Quantités

MOE
Quantités
Entreprise Prix U. Montants

3.1 INSTALLATIONS DE CHANTIER
3.1.1 PANNEAU DE CHANTIER

01

Fourniture, pose et maintien en bon état pendant toute la 
durée des travaux d'un panneau de chantier (mise en page et 
dessins fournis par la Maitrise d'Œuvre) et toutes 
réglementations complémentaires sur les intervenants 
(dimensions d'un panneau 1.00 x 2.50) Ens. 1,00 -  €             

3.1.2 INSTALLATION ELECTRIQUE
Installation pour la durée des travaux d'un branchement 
électrique pour la zone de cantonnement et les zones de 
travaux compris alimentation, comptage, tableau général, 
coffrets électriques, éclairage bandeaux LED.

02 Apport et installation u 1 -  €             
03 Location, consommation et entretien mois 4 -  €             
04 Dépose et repli u 1 -  €             

3.1.3 INSTALLATION D'EAU
Installation pour la durée des travaux d'un branchement en 
eau pour la zone de cantonnement compris alimentation, 
comptage, raccordement, canalisation, raccordement EU.

05 Apport et installation u 1 -  €             
06 Location, consommation et entretien mois 4 -  €             
07 Dépose et repli u 1 -  €             

3.1.4 AMENAGEMENT DE CHANTIER
Fourniture et pose de bungalows de chantier compris 
équipements et raccordements électriques, eaux, eaux 
usées, etc...
Réfectoire/Bureau de chantier

08 Apport et installation u 1 -  €             
09 Location et entretien u/mois 4 -  €             
10 Dépose et repli u 1 -  €             

Vestiaires
11 Apport et installation u 1 -  €             
12 Location et entretien u/mois 4 -  €             
13 Dépose et repli u 1 -  €             

Toilette de chantier H/F avec douches et lavabos, cis
équipements et raccordements électriques, eaux, eaux
usées, conformes à la réglementation en vigueur en matière
de législation du travail et aux normes relatives au travail du
plomb (hygiène et protection des travailleurs)

14 Apport et installation u 1 -  €             
15 Location mensuelle et entretien u/mois 4 -  €             
16 Dépose et repli u 1 -  €             

3.1.5 CLOTURE DE CHANTIER
Clôture de chantier en panneaux treillis galvanisés, 2,00m ht, 
pendant la durée des travaux cis plots béton, menottes et 
signalétique de chantier

17 Apport et installation ml 95,00 -  €             
18 Location et entretien mois 380,00 -  €             
19 Dépose et repli ml 95,00 -  €             
20  PV pour portail d'accès 3m larg Ens. 1,00 -  €             

sous total h.t. INSTALLATIONS DE CHANTIER 0,00€

3.2
3.2.1 ECHAFAUDAGES

Échafaudage vertical de pied en matériel tubulaire 40/49 
compris plancher de travail, service d'escalier, filets de 
protection, toutes sujétions de mise en œuvre, apport, 
location, remaniement, repli et protections

21 Apport et installation m² 84,00 -  €             

ÉCHAFAUDAGES, AGRÉS ET PROTECTIONS

CARCASSONNE
CATHÉDRALE SAINT-MICHEL

SÉCURISATION GÉNÉRALE VIS-À-VIS DU RISQUE INCENDIE
LOT 01 - MAÇONNERIE - INSTALLATIONS DE CHANTIER
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Département de l'Aude (11)
Ville de Carcassonne
Cathédrale Saint-Michel
Sécurisation générale vis à vis du risque incendie

Lot 01 - Maçonnerie - Installations de chantier Février 2026

N° CCTP N° Désignation des ouvrages u
Quantités

MOE
Quantités
Entreprise Prix U. Montants

22 Location et entretien mois 2,00 -  €             
23 Dépose et repli m² 84,00 -  €             

sous total h.t. ÉCHAFAUDAGES, AGRÉS ET 
PROTECTIONS 0,00€

3.3
3.3.1 AGRANDISSEMENT PASSAGE

24

Travaux de modification, élargissement, des ouvertures 
existante, comprenant :
- dépose partielle des linteaux bois existants,
- refouillement dans maçonnerie,
- complément de maçonnerie en moellons,
- portique en béton armé cis scellement et seuil,
- remaillage de maçonnerie,
- toutes sujétions de mise en œuvre Ens. 4,00 -  €             

3.3.2 CALFEUTREMENT
Calfeutrement, CF1h, des passages de câbles dans 
maçonnerie au plâtre ou mortier de chaux

25
- 2 murs de refend de chaque côté de l'armoire dans les 

combles Ens. 1,00 -  €             

26
- Réservations des lots techniques existantes ou créés, 

supérieures à 100mm Ens. 1,00 -  €             
3.3.3 TRAVAUX D'ACCOMPAGNEMENT - COLONNE SECHE

Travaux d'accompagnement pour la mise en œuvre d'une 
colonne séche (lot 03), comprenant :

27
- Réalisation de carottage, diam 100mm, cis installation, 

rebouchage, nettoyage et repli Ens. 2,00 -  €             
28 - Reprise du bandeau en pierre pour passage de la colonne Ens. 1,00 -  €             

3.3.4 TRAVAUX D'ACCOMPAGNEMENT - ELECTRICITE
Travaux d'accompagnement du lot électricité pour passage 
de réseaux, supérieur à 100mm de diam cis percements et 
calfeutrements

29 - Carottage diam 200mm dans la sacristie Ens. 1,00 -  €             

30
- Carottage, diam 150mm, pour passages dans les combles 

et dans le beffroi Ens. 4,00 -  €             
31 - Provision pour percements, diam entre 100 et 150mm Ens. 1,00 -  €             

sous total h.t. TRAVAUX DE MAÇONNERIE -  €             

3.4
3.4.1 ETAT DES LIEUX

32
Réalisation d'un constat des lieux par huissier pour les
travaux extérieurs cis rapport Forf. 1,00 -  €             

3.4.2 STOCKAGE

33
Suppression des stockages sauvages pirate ou dépôts 
"sauvages" cis nettoyage complet, tri et enlèvement aux DP Ens. 1,00 -  €             

34

Manutention pour le déplacement des objets stockées dans la 
sacristie (ou autre pièce de la maison canoniale au choix de 
l'AMO) cis mise en dépôt sur site Ens. 1,00 -  €             

3.4.3 DOCUMENTS CONTRACTUELS

35
Plans, attachements, rapports, dossiers photographiques, 
etc. à produire comme stipulé dans les pièces écrites Ens. 1,00 -  €             

sous total h.t. TRAVAUX DIVERS -  €             

TOTAL H.T. CATHÉDRALE SAINT-MICHEL
SÉCURISATION GÉNÉRALE VIS-À-VIS DU RISQUE 

LOT 01 - MAÇONNERIE - INSTALLATIONS DE CHANTIER

TRAVAUX DIVERS

-  €             

TRAVAUX DE MAÇONNERIE
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Département de l'Aude (11)
Ville de Carcassonne
Cathédrale Saint-Michel
Sécurisation générale vis à vis du risque incendie

Lot 01 - Maçonnerie - Installations de chantier Février 2026

N° CCTP N° Désignation des ouvrages u
Quantités

MOE
Quantités
Entreprise Prix U. Montants

3.3
3.3.5 DESCENTE EP - OPTION

Déplacement de la descente EP en place, comprenant :
- Dépose en conservation du bandeau existant, cis dépose du 

chéneau plomb et de la descente EP en conservation Ens. 1,00 -  €             
- Repose du bandeau cis adaptation, complément de pierre, 

taille et toutes sujétions Ens. 1,00 -  €             
- Dépose/repose des calades au sol cis refouillement et 

raccordement EP Ens. 1,00 -  €             
- Repose du chéneau plomb Ens. 1,00 -  €             

sous total h.t. TRAVAUX DE MAÇONNERIE -  €             

TOTAL H.T. CATHÉDRALE SAINT-MICHEL
SÉCURISATION GÉNÉRALE VIS-À-VIS DU RISQUE 
LOT 01 - MAÇONNERIE - INSTALLATIONS DE CHANTIER - 
OPTION -  €             

CARCASSONNE
CATHÉDRALE SAINT-MICHEL

SÉCURISATION GÉNÉRALE VIS-À-VIS DU RISQUE INCENDIE
LOT 01 - MAÇONNERIE - INSTALLATIONS DE CHANTIER - OPTION

TRAVAUX DE MAÇONNERIE
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Département de l'Aude (11)
Ville de Carcassonne
Cathédrale Saint-Michel
Sécurisation générale vis à vis du risque incendie

Lot 01 - Maçonnerie - Installations de chantier Février 2026

Travaux en Dépenses Contrôlées
Matériaux
  Coefficient à appliquer aux  prix de fournitures 1,30
  (suivant déboursé hors TVA justifié par production de factures)
Main d'Œuvre (prix horaire hors TVA)
  Chef d'équipe CE €uro HT
  Ouvrier hautement qualifié OHQ €uro HT
  Ouvrier qualifié OQ €uro HT
  Ouvrier spécialisé OS €uro HT
  Ouvrier manœuvre OM €uro HT

La présente DPGF dressé par l'Architecte en Chef des Monuments Historiques

complété quant aux quantités et aux prix par l'Entrepreneur soussigné et arrêté à la somme de :

A                                                         Le
L'Entrepreneur
(Signature et Cachet Commercial)

sous total h.t. INSTALLATIONS DE CHANTIER  -00,00 € 

RÉCAPITULATION GÉNÉRALE DES PRIX TRAITES A FORFAIT
CARCASSONNE

CATHÉDRALE SAINT-MICHEL

SÉCURISATION GÉNÉRALE VIS-À-VIS DU RISQUE INCENDIE

LOT 01 - MAÇONNERIE - INSTALLATIONS DE CHANTIER

sous total h.t. ÉCHAFAUDAGES, AGRÉS ET PROTECTIONS  -00,00 € 

sous total h.t. TRAVAUX DIVERS  -00,00 € 

Total général HT - LOT 01 - MAÇONNERIE - INSTALLATIONS DE CHANTIER  -00 € 

TVA 20 %  -00 € 

Total général TTC - LOT 01 - MAÇONNERIE - INSTALLATIONS DE 
CHANTIER

 -00 € 

sous total h.t. TRAVAUX DE MAÇONNERIE  -00,00 € 
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Département de l'Aude (11)
Ville de Carcassonne
Cathédrale Saint-Michel
Sécurisation générale vis à vis du risque incendie

Lot 01 - Maçonnerie - Installations de chantier - Option Février 2026

Travaux en Dépenses Contrôlées
Matériaux
  Coefficient à appliquer aux  prix de fournitures 1,30
  (suivant déboursé hors TVA justifié par production de factures)
Main d'Œuvre (prix horaire hors TVA)
  Chef d'équipe CE €uro HT
  Ouvrier hautement qualifié OHQ €uro HT
  Ouvrier qualifié OQ €uro HT
  Ouvrier spécialisé OS €uro HT
  Ouvrier manœuvre OM €uro HT

La présente DPGF dressé par l'Architecte en Chef des Monuments Historiques

complété quant aux quantités et aux prix par l'Entrepreneur soussigné et arrêté à la somme de :

A                                                         Le
L'Entrepreneur
(Signature et Cachet Commercial)

sous total h.t. TRAVAUX DE MAÇONNERIE  -00,00 € 

RÉCAPITULATION GÉNÉRALE DES PRIX TRAITES A FORFAIT
CARCASSONNE

CATHÉDRALE SAINT-MICHEL

SÉCURISATION GÉNÉRALE VIS-À-VIS DU RISQUE INCENDIE

LOT 01 - MAÇONNERIE - INSTALLATIONS DE CHANTIER - OPTION

Total général HT - LOT 01 - MAÇONNERIE - INSTALLATIONS DE CHANTIER - 
OPTION

 -00 € 

TVA 20 %  -00 € 

Total général TTC - LOT 01 - MAÇONNERIE - INSTALLATIONS DE 
CHANTIER - OPTION

 -00 € 
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Département de l'Aude (11)
Ville de Carcassonne
Cathédrale Saint-Michel
Sécurisation générale vis à vis du risque incendie

Lot 01 - Maçonnerie - Installations de chantier Février 2026

Travaux en Dépenses Contrôlées
Matériaux
  Coefficient à appliquer aux  prix de fournitures 1,30
  (suivant déboursé hors TVA justifié par production de factures)
Main d'Œuvre (prix horaire hors TVA)
  Chef d'équipe CE €uro HT
  Ouvrier hautement qualifié OHQ €uro HT
  Ouvrier qualifié OQ €uro HT
  Ouvrier spécialisé OS €uro HT
  Ouvrier manœuvre OM €uro HT

La présente DPGF dressé par l'Architecte en Chef des Monuments Historiques

complété quant aux quantités et aux prix par l'Entrepreneur soussigné et arrêté à la somme de :

A                                                         Le
L'Entrepreneur
(Signature et Cachet Commercial)

Total général HT - LOT 01 - MAÇONNERIE - INSTALLATIONS DE CHANTIER - 
OPTION

 -00,00 € 

RÉCAPITULATION GÉNÉRALE DES PRIX TRAITES A FORFAIT
CARCASSONNE

CATHÉDRALE SAINT-MICHEL

SÉCURISATION GÉNÉRALE VIS-À-VIS DU RISQUE INCENDIE

LOT 01 - MAÇONNERIE - INSTALLATIONS DE CHANTIER

Total général HT - LOT 01 - MAÇONNERIE - INSTALLATIONS DE CHANTIER  -00,00 € 

Total général HT - LOT 01 - MAÇONNERIE - INSTALLATIONS DE CHANTIER  -00 € 

TVA 20 %  -00 € 

Total général TTC - LOT 01 - MAÇONNERIE - INSTALLATIONS DE 
CHANTIER

 -00 € 
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