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PREAMBULE
| - PRESTATIONS A PREVOIR

Les prestations a prévoir sont celles figurant au Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP).

Les prix sont réputés complets et inclure toutes les sujétions mentionnées soit au CCAP, soit au CCTP, ainsi
que celles dues a la situation géographique des travaux ou a toute autre cause. Les prix tiennent donc
compte de toutes les sujétions particuliéres de cette opération.

Les prix unitaires comprennent, également, les frais découlant :

- des difficultés de résultant du lieu géographique du chantier et des conditions d'accés au chantier,

- des protections Iégéres nécessaires a la réalisation d'un ouvrage du présent lot nécessitant ou non un
remaniage journalier,

- des moyens individuels destinés a assurer la sécurité des travailleurs,

- de tous les nettoyages, enlévement des gravats et déchets aux décharges publiques, remises en état en fin
de travaux, etc...

Il - CLAUSE DE NULLITE

Les quantités indiquées dans le bordereau qui suit sont fixées par le Maitre d'ceuvre ; elles sont données a
titre indicatif et ne revétent pas un caractére contractuel. La maitrise d'ceuvre donne a titre indicative ses
quantités, I'entrepreneur doit impérativement les contréler ou mettre ses quantités. Aucun supplément et/ou
contestation sur les quantités ne sera accepté en cour de chantier. Néanmoins, afin de préserver la validité
des offres, toute modification aux cas suivant entrainerait la nullité de I'offre :

- si I'entreprise chiffre une variante sans, au préalable, chiffrer la description faite au CCTP (les variantes
devront obligatoirement étre chiffrées sur une note séparée jointe a I'offre),

- si aucun prix ne figure en regard d'un article,

- si les prix "Pour mémoire" ne sont pas renseignés par l'entrepreneur,

- si le présent "détail quantitatif et estimatif" établi par le maitre d'ceuvre est substitué par un bordereau
propre a I'entreprise.

AVERTISSEMENT:

Ce document est transmis dans une version informatique pour permettre a I'entreprise de saisir
uniquement les prix.

Modifier des textes ou des quantités, constituerait une faute intentionnelle ou dolosive.
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Departement de I'Aude (11) Lot 01 - Magonnerie - Installations de chantier Février 2026
Ville de Carcassonne
Cathédrale Saint-Michel
Sécurisation générale vis a vis du risque incendie
Quantités | Quantités
N° CCTP| N° Désignation des ouvrages u MOE Entreprise | Prix U. Montants
CARCASSONNE
CATHEDRALE SAINT-MICHEL
SECURISATION GENERALE VIS-A-VIS DU RISQUE INCENDIE
LOT 01 - MACONNERIE - INSTALLATIONS DE CHANTIER
I I I I I
3.1 INSTALLATIONS DE CHANTIER
3.1.1 PANNEAU DE CHANTIER
Fourniture, pose et maintien en bon état pendant toute la
durée des travaux d'un panneau de chantier (mise en page et
dessins fournis par la Maitrise d'CEuvre) et toutes
réglementations complémentaires sur les intervenants
01 [(dimensions d'un panneau 1.00 x 2.50) Ens. 1,00 - €
3.1.2 INSTALLATION ELECTRIQUE
Installation pour la durée des travaux d'un branchement
électrique pour la zone de cantonnement et les zones de
travaux compris alimentation, comptage, tableau général,
coffrets électriques, éclairage bandeaux LED.
02 Apport et installation u 1 - €
03 Location, consommation et entretien| mois 4 - €
04 Dépose et repli u 1 - €
3.1.3 INSTALLATION D'EAU
Installation pour la durée des travaux d'un branchement en
eau pour la zone de cantonnement compris alimentation,
comptage, raccordement, canalisation, raccordement EU.
05 Apport et installation u 1 - €
06 Location, consommation et entretien| mois 4 - €
o7 Dépose et repli u 1 - €
3.1.4 AMENAGEMENT DE CHANTIER
Fourniture et pose de bungalows de chantier compris
équipements et raccordements électriques, eaux, eaux
usées, etc...
Réfectoire/Bureau de chantier
08 Apport et installation u 1 - €
09 Location et entretien| u/mois 4 - €
10 Dépose et repli u 1 - €
Vestiaires
11 Apport et installation u 1 - €
12 Location et entretien| u/mois 4 - €
13 Dépose et repli u 1 - €
Toilette de chantier H/F avec douches et lavabos, cis
équipements et raccordements électriques, eaux, eaux
usées, conformes a la réglementation en vigueur en matiere
de législation du travail et aux normes relatives au travail du
plomb (hygiéne et protection des travailleurs)
14 Apport et installation u 1 - €
15 Location mensuelle et entretien| u/mois 4 - €
16 Dépose et repli u 1 - €
3.1.5 CLOTURE DE CHANTIER
Cléture de chantier en panneaux treillis galvanisés, 2,00m ht,
pendant la durée des travaux cis plots béton, menottes et
signalétique de chantier
17 Apport et installation| ml 95,00 - €
18 Location et entretien| mois 380,00 - €
19 Dépose et repli| ml 95,00 - €
20 PV pour portail d'accés 3m larg| Ens. 1,00 - €
sous total h.t. INSTALLATIONS DE CHANTIER 0,00€
3.2 ECHAFAUDAGES, AGRES ET PROTECTIONS
3.21 ECHAFAUDAGES
Echafaudage vertical de pied en matériel tubulaire 40/49
compris plancher de travail, service d'escalier, filets de
protection, toutes sujétions de mise en ceuvre, apport,
location, remaniement, repli et protections
21 Apport et installation| m? 84,00 - €
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Departement de I'Aude (11) Lot 01 - Magonnerie - Installations de chantier Février 2026
Ville de Carcassonne
Cathédrale Saint-Michel
Sécurisation générale vis a vis du risque incendie
Quantités | Quantités
N° CCTP| N° Désignation des ouvrages u MOE Entreprise | Prix U. Montants
22 Location et entretien| mois 2,00 - €
23 Dépose et repli| m? 84,00 - €
sous total h.t. ECHAFAUDAGES, AGRES ET
PROTECTIONS 0,00€
3.3 TRAVAUX DE MACONNERIE
3.3.1 AGRANDISSEMENT PASSAGE
Travaux de modification, élargissement, des ouvertures
existante, comprenant :
- dépose partielle des linteaux bois existants,
- refouillement dans magonnerie,
- complément de magonnerie en moellons,
- portique en béton armé cis scellement et seuil,
- remaillage de macgonnerie,
24 |- toutes sujétions de mise en ceuvre Ens. 4,00 - €
3.3.2 CALFEUTREMENT
Calfeutrement, CF1h, des passages de cables dans
magconnerie au platre ou mortier de chaux
- 2 murs de refend de chaque cbté de I'armoire dans les
25 combles| Ens. 1,00 - €
- Réservations des lots techniques existantes ou créés,
26 supérieures a 100mm| Ens. 1,00 - €
3.33 TRAVAUX D'ACCOMPAGNEMENT - COLONNE SECHE
Travaux d'accompagnement pour la mise en ceuvre d'une
colonne séche (lot 03), comprenant :
- Réalisation de carottage, diam 100mm, cis installation,
27 rebouchage, nettoyage et repli| Ens. 2,00 - €
28 - Reprise du bandeau en pierre pour passage de la colonne| Ens. 1,00 - €
3.34 TRAVAUX D'ACCOMPAGNEMENT - ELECTRICITE
Travaux d'accompagnement du lot électricité pour passage
de réseaux, supérieur a 100mm de diam cis percements et
calfeutrements
29 - Carottage diam 200mm dans la sacristie| Ens. 1,00 - €
- Carottage, diam 150mm, pour passages dans les combles
30 et dans le beffroi| Ens. 4,00 - €
31 - Provision pour percements, diam entre 100 et 150mm| Ens. 1,00 - €
sous total h.t. TRAVAUX DE MAGCONNERIE - €
34 TRAVAUX DIVERS
3.4.1 ETAT DES LIEUX
Réalisation d'un constat des lieux par huissier pour les
32 |travaux extérieurs cis rapport Forf. 1,00 - €
3.4.2 STOCKAGE
Suppression des stockages sauvages pirate ou dépots
33 |"sauvages" cis nettoyage complet, tri et enlevement aux DP Ens. 1,00 - €
Manutention pour le déplacement des objets stockées dans la
sacristie (ou autre piéce de la maison canoniale au choix de
34 |I'AMO) cis mise en dép6t sur site Ens. 1,00 - €
3.43 DOCUMENTS CONTRACTUELS
Plans, attachements, rapports, dossiers photographiques,
35 |etc. a produire comme stipulé dans les piéces écrites Ens. 1,00 - €
sous total h.t. TRAVAUX DIVERS - €
TOTAL H.T. CATHEDRALE SAINT-MICHEL
SECURISATION GENERALE VIS-A-VIS DU RISQUE
LOT 01 - MACONNERIE - INSTALLATIONS DE CHANTIER - €
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Département de I'Aude (11) Lot 01 - Magonnerie - Installations de chantier Février 2026
Ville de Carcassonne
Cathédrale Saint-Michel
Sécurisation générale vis a vis du risque incendie
Quantités | Quantités
N° CCTP| N° Désignation des ouvrages u MOE Entreprise | Prix U. Montants
CARCASSONNE
CATHEDRALE SAINT-MICHEL
SECURISATION GENERALE VIS-A-VIS DU RISQUE INCENDIE
LOT 01 - MACONNERIE - INSTALLATIONS DE CHANTIER - OPTION
I |
3.3 TRAVAUX DE MACONNERIE
3.35 DESCENTE EP - OPTION
Déplacement de la descente EP en place, comprenant :
- Dépose en conservation du bandeau existant, cis dépose du
chéneau plomb et de la descente EP en conservation| Ens. 1,00 - €
- Repose du bandeau cis adaptation, complément de pierre,
taille et toutes sujétions| Ens. 1,00 - €
- Dépose/repose des calades au sol cis refouillement et
raccordement EP| Ens. 1,00 - €
- Repose du chéneau plomb| Ens. 1,00 - €
sous total h.t. TRAVAUX DE MAGONNERIE - €
TOTAL H.T. CATHEDRALE SAINT-MICHEL
SECURISATION GENERALE VIS-A-VIS DU RISQUE
LOT 01 - MACONNERIE - INSTALLATIONS DE CHANTIER -
OPTION - €
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Ville de Carcassonne
Cathédrale Saint-Michel

Département de I'Aude (11) Lot 01 - Magonnerie - Installations de chantier
Sécurisation générale vis a vis du risque incendie
RECAPITULATION GENERALE DES PRIX TRAITES A FORFAIT
CARCASSONNE
CATHEDRALE SAINT-MICHEL
SECURISATION GENERALE VIS-A-VIS DU RISQUE INCENDIE
LOT 01 - MAGONNERIE - INSTALLATIONS DE CHANTIER
sous total h.t. INSTALLATIONS DE CHANTIER -00,00 €
sous total h.t. ECHAFAUDAGES, AGRES ET PROTECTIONS -00,00 €
sous total h.t. TRAVAUX DE MAGCONNERIE -00,00 €
sous total h.t. TRAVAUX DIVERS -00,00 €
Total général HT - LOT 01 - MACONNERIE - INSTALLATIONS DE CHANTIER -00 €
TVA 20 % -00 €
Total général TTC - LOT 01 - MACONNERIE - INSTALLATIONS DE 00 €

CHANTIER

Travaux en Dépenses Contrdlées
Matériaux
Coefficient a appliquer aux prix de fournitures 1,30
(suivant déboursé hors TVA justifié par production de factures)
Main d'CEuvre (prix horaire hors TVA)

Chef d'équipe CE €uro HT
Ouvrier hautement qualifié OHQ €uro HT
Ouvrier qualifié oQ €uro HT
Ouvrier spécialisé oS €uro HT
Ouvrier manceuvre oM €uro HT

La présente DPGF dressé par I'Architecte en Chef des Monuments Historiques
complété quant aux quantités et aux prix par I'Entrepreneur soussigné et arrété a la somme de :
A Le

L'Entrepreneur
(Signature et Cachet Commercial)

Phase DCE - DPGF
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Département de I'Aude (11) Lot 01 - Magonnerie - Installations de chantier - Option
Ville de Carcassonne

Cathédrale Saint-Michel

Sécurisation générale vis a vis du risque incendie

RECAPITULATION GENERALE DES PRIX TRAITES A FORFAIT
CARCASSONNE
CATHEDRALE SAINT-MICHEL

SECURISATION GENERALE VIS-A-VIS DU RISQUE INCENDIE
LOT 01 - MAGONNERIE - INSTALLATIONS DE CHANTIER - OPTION

CHANTIER - OPTION

sous total h.t. TRAVAUX DE MACONNERIE -00,00 €
Total général HT - LOT 01 - MACONNERIE - INSTALLATIONS DE CHANTIER -

-00 €
OPTION
TVA 20 % -00 €
Total général TTC - LOT 01 - MACONNERIE - INSTALLATIONS DE 00€

Travaux en Dépenses Contrdlées
Matériaux
Coefficient a appliquer aux prix de fournitures 1,30
(suivant déboursé hors TVA justifié par production de factures)
Main d'CEuvre (prix horaire hors TVA)

Chef d'équipe CE €uro HT
Ouvrier hautement qualifié OHQ €uro HT
Ouvrier qualifié oQ €uro HT
Ouvrier spécialisé oS €uro HT
Ouvrier manceuvre oM €uro HT

La présente DPGF dressé par I'Architecte en Chef des Monuments Historiques
complété quant aux quantités et aux prix par I'Entrepreneur soussigné et arrété a la somme de :
A Le

L'Entrepreneur
(Signature et Cachet Commercial)
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Département de I'Aude (11) Lot 01 - Magonnerie - Installations de chantier
Ville de Carcassonne

Cathédrale Saint-Michel

Sécurisation générale vis a vis du risque incendie

CARCASSONNE
CATHEDRALE SAINT-MICHEL

LOT 01 - MACONNERIE - INSTALLATIONS DE CHANTIER

RECAPITULATION GENERALE DES PRIX TRAITES A FORFAIT

SECURISATION GENERALE VIS-A-VIS DU RISQUE INCENDIE

CHANTIER

Total général HT - LOT 01 - MACONNERIE - INSTALLATIONS DE CHANTIER -00,00 €
Total général HT - LOT 01 - MACONNERIE - INSTALLATIONS DE CHANTIER -

-00,00 €
OPTION
Total général HT - LOT 01 - MACONNERIE - INSTALLATIONS DE CHANTIER -00 €
TVA 20 % -00 €
Total général TTC - LOT 01 - MACONNERIE - INSTALLATIONS DE 00€

Travaux en Dépenses Contrdlées
Matériaux
Coefficient a appliquer aux prix de fournitures 1,30
(suivant déboursé hors TVA justifié par production de factures)
Main d'CEuvre (prix horaire hors TVA)

Chef d'équipe CE
Ouvrier hautement qualifié OHQ
Ouvrier qualifié 0oQ
Ouvrier spécialisé oS
Ouvrier manceuvre oM

La présente DPGF dressé par I'Architecte en Chef des Monuments Historiques
complété quant aux quantités et aux prix par I'Entrepreneur soussigné et arrété a la somme de :
A Le

L'Entrepreneur
(Signature et Cachet Commercial)

Phase DCE - DPGF
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