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Ouvrage U Q PU € PT €

4 - ELECTRICITE COURANTS FORTS

41 Contraintes du site PM

4.2 Branchement électrique de chantier PM

Sous-total 4.2

4.3 Repérage/dépose/repose des installations et divers

Repérage des installations, consignation et dépose des réseaux obsolètes ens 1

Identification, isolation cables CR1 en combles ens 1

Rebouchage CF dans les combles ens 1

Dépose et repose des boites de dérivations sous CDC dans combles 
compris adaptation cablage

ens 1

Appareil de levage ens 1
Toutes sujétions de pose et raccordement ens 1

Sous-total 4.3

4.4 Prise de terre et liaisons équipotentielles

Liaisons équipotentielles ens 1
Rajout conducteur PE sacristie et entrée Autel ens 1
Toutes sujétions de pose et raccordement ens 1

Sous-total 4.4

4.5 Tableau Général Basse Tension

Adaptation départs suivant CCTP ens 1

Ajout parafoudre type 2 ens 1

Repérage par étiquettes gravées ens 1
Création du schéma électrique sous informatique ens 1
Accessoire de pose et de raccordement ens 1

Sous-total 4.5

4.6 Armoires et coffret divisionnaires

Création du schéma électrique et reprise sous informatique AD Combles
ens 1

Purge contacteur et des cables absolètes dans ancien coffret cloches ens 1

Accessoire de pose et de raccordement ens 1

Sous-total 4.6

4.7 Coupure d'urgence PM

Sous-total 4.7

PRESTATIONS CONFORMES AU DCE
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4.8 Canalisations électriques
Câble U1000  3G 1.5 ens 1
Câble U1000  3G 2.5 ens 1
Câble U1000  3G 4 ens 1
Câble U1000  3G 6 ens 1
Câble U1000  5G 1.5 ens 1
Câble U1000  5G 2.5 ens 1
Câble U1000  5G 4 ens 1
Câble U1000  5G 6 ens 1
Autres câbles ens 1

Câble CR1 :
   1,5 mm² ens 1
   2,5 mm² ens 1
 Autres … ens 1

Moulure peinte ens 1
Boîtes de dérivation ens 1
IRL 16 ens 1
IRL 20 ens 1
Goulotte 2 compartiments ens 1
Percement, rebouchage ens 1
Carrotage vers maison Canoniale ens 1
Accessoire et divers ens 1

Sous-total 4.8
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4.9 Système d'extinction automatique
Extinction automatique TGBT ens 1
Extinction automatique coffret général des cloches ens 1
Extinction automatique coffret divisionnaire des cloches ens 1
Extinction automatique coffret divisionnaire des cloches (ancien) ens 1
Extinction automatique baie caméra thermique ens 1
Accessoire et divers ens 1

Sous-total 4.9

4.10 Equipement des locaux

Appareillage, commandes

Déplacement tableau de commande éclairage compris reprise cablage ens 1

Deplacement commande chauffage compris reprise cablage ens 1

Déplacement PC 16A+T dans vestibule ens 1

PC 2P+T  saillie étanche (BAPI) u

Remplacement PC dans Fonds Baptismaux u
Toute sujétion de pose et raccordement ens 1

Sous-total 4.10

4.11 Eclairage de sécurité
Dépose BAES Sacristie u
BAES étanche dans tourelle escalier u
BAPI u
Telecommande u
Cablage ens 1
Accessoires de fixation et divers ens 1

Sous-total 4.11

4.12 Alimentations électriques diverses

Centrale incendie en CR1 (en amont coupure) ens 1
Baie caméras ens 1
Centrale intrusion suite à son déplacement ens 1
Reprise de l'alimentation du coffret orgue du coeur ens 1
Reprise de la commande des cloches suite à son déplacement ens 1
Accessoires et divers ens 1

Sous-total 4.12

TOTAL POSTE 4
5 - ELECTRICITE COURANTS FAIBLES

5.1 Sécurité intrusion

Déplacement de la centrale intrusion et coffret batterie ens 1
Déplacement téletransmetteur ens 1
Reprise cablage sous goulotte ens 1
Remise en service et essais ens 1
Cheminement ens 1
Accessoires et divers ens 1

Sous-total 5.1

TOTAL POSTE 5

TOTAL H.T.
TVA 20 %

TOTAL  T.T.C 
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RECAPITULATIF

4 - ELECTRICITE COURANTS FORTS
41 Contraintes du site PM
4.2 Branchement électrique de chantier
4.3 Repérage/dépose/repose des installations et divers
4.4 Prise de terre et liaisons équipotentielles
4.5 Tableau Général Basse Tension
4.6 Armoires et coffret divisionnaires
4.7 Coupure d'urgence PM
4.8 Canalisations électriques
4.9 Système d'extinction automatique
4.10 Equipement des locaux
4.11 Eclairage de sécurité
4.12 Alimentations électriques diverses

5 - ELECTRICITE COURANTS FAIBLES
5.1 Sécurité intrusion

TOTAL CFO CFA € HT. 
TVA 20 %

TOTAL  T.T.C 


