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1. PLAN DE SITUATION 

Vue aérienne rapprochée de la ville basse de Carcassonne

Rue Voltaire
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du boulevard Barbès

Boulevard Barbès

Cathédrale Saint-Michel



Maîtrise d’œuvre Sous-Traitant Maîtrise d’ouvrage

DRAC Occitanie
5 Rue de la Salle l’Évêque, 
34000 Montpellier
Tél : 04 67 02 32 00

Projet concerné
CATHÉDRALE SAINT-MICHEL
52 Rue Voltaire, 11000 Carcassonne
Sécurisation générale vis-à-vis du risque incendie et de traitement 
des infiltrations au niveau du seuil du porche d’entrée  
DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES                                            
Mai 2026 - Indice 1

DS ingenierie
45, impasse de la Tuilerie
nicolas.pelissie@ds-ingenierie.com
Tel : 06 87 46 75 57

5

Accès principal pour la cathédrale

Accès secondaire pour la cathédrale

Accès principal pour la maison canoniale

LÉGENDE GRAPHIQUECLASSEMENT ET EFFECTIF 
3EME CATÉGORIE 
Seuil d’accueil de l’ERP de 301 à 700 
personnes
Avis favorable et autorisation de poursuite 
d’activité d’un établissement recevant du 
public par arrêté n° : 2021-0076 en janvier 
2021

TYPE D’ÉTABLISSEMENT
ERP - Etablissement recevant du public
Chaque ERP est caractérisé par son activi-
té et l’effectif théorique admissible

ACTIVITÉ
V - LIEUX DE CULTE

CAPACITÉ DE L’ERP
500 PERSONNES

NOMBRE DE DÉGAGEMENTS NÉCESSAIRES
2 dégagement - 6UP 
Nombre de dégagements présents 

UP : unité de passage
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Maison Canoniale 
(hors projet)

Cathédrale

Plan masse - Echelle 1/500

Emprise Cathédrale

 2. PLAN DE MASSE DE LA CATHÉDRALE ET DU PARVIS
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  3.1 COUVERTURE PHOTOGRAPHIQUE - CATHÉDRALE SAINT-MICHEL
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  3.1 COUVERTURE PHOTOGRAPHIQUE - CATHÉDRALE SAINT-MICHEL
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  3.2 COUVERTURE PHOTOGRAPHIQUE - PARVIS  DE LA CATHÉDRALE SAINT-MICHEL

01A

VUE DU PARVIS CÔTÉ EST DEPUIS LE BOULEVARD

02A

ESCALIER D’ACCÈS AU PARVIS DEPUIS LE BOULEVARD

03A

SQUARE - VUE VERS LA RUE VOLTAIRE

04A

ESCALIER D’ACCÉS AU PARVIS DEPUIS LA RUE VOLTAIRE

05A

PORTAIL D’ENTRÉE D ELA CATHÉDRALE SAINT-MICHEL
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  3.2 COUVERTURE PHOTOGRAPHIQUE - PARVIS  DE LA CATHÉDRALE SAINT-MICHEL

01D

SQUARE CÔTÉ EST VERS LE PIGNON AVEUGLE

02D

SQUARE CÔTÉ VOLTAIRE

03D

DALLAGE PIERRE DEVANT LA CATHÉDRALE

04D

TERRASSE CÔTÉ BOULEVARD

05D

RAMPE CÔTÉ BOULEVARD

06D

EVACUATION DES EAUX ZONES PLUVIALES SUR CANIVEAU PIERRE - DALLAGE À FENTES D’ÉCOULEMENT AU NIVEAU DES JOINTS

07D

DÉTAIL BAS D’UN VANTAIL DE PORTE
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4.1 COUPE SUR LA CATHÉDRALE ET LE PARVIS

NEF

BEFFROI

GRAND COMBLE DE LA NEF

SALLE HAUTE
DE LA TOUR

SALLE BASSE
DE LA TOUR

PARVIS CATHÉDRALE SAINT-MICHEL

0 10 Coupe longitudinale - Echelle 1/250
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TYPE D’ÉTABLISSEMENT
ERP - Etablissement recevant du public
Chaque ERP est caractérisé par son activi-
té et l’effectif théorique admissible

ACTIVITÉ
V - LIEUX DE CULTE

CLASSEMENT ET EFFECTIF 
3EME CATÉGORIE 
Seuil d’accueil de l’ERP de 301 à 700 
personnes

CAPACITÉ DE L’ERP
500 PERSONNES

NOMBRE DE DÉGAGEMENTS NÉCESSAIRES
2 dégagement - 6UP 
Nombre de dégagements présents 

UP : unité de passage

29 9.5 44

36.5

22
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4.2 PLAN DE LA CATHÉDRALE - REZ-DE-CHAUSSÉE

Rez-de-chaussée - Echelle 1/200

LÉGENDE GRAPHIQUE

ZONE ACCESSIBLE AU PUBLIC 
Accès principal 

Accès secondaire 

Accès principal

Accès secondaire

ZONE NON ACCESSIBLE AU PUBLIC

NEF
PARVIS

ABSIDE

ABSIDIOLE

ABSIDIOLE

MAISON
CANONIALE

ESCALIER

3.54

17.3

3.42

53.5 11.72

26

3.0

5.5%

1.5

1.01.0

2UP

4UP

2.3

1.0

0.95

0.96

ACCÈS PMR

6.13

3.32

1.74

3.32

5%

Nota : Les niveaux supérieurs de la cathédrale ne sont pas accessibles au public

CHEMINEMENT PMR
Rampes existantes côté extérieur et côté intérieur 5.5%, 
non modifiées dans le cadre du projet

ZONE ACCESSIBLE PMR



Niveau 1/2/3 Tour et Tribune de l’orgue - Echelle 1/200

12

Maîtrise d’œuvre Sous-Traitant Maîtrise d’ouvrage

DRAC Occitanie
5 Rue de la Salle l’Évêque, 
34000 Montpellier
Tél : 04 67 02 32 00

Projet concerné
CATHÉDRALE SAINT-MICHEL
52 Rue Voltaire, 11000 Carcassonne
Sécurisation générale vis-à-vis du risque incendie et de traitement 
des infiltrations au niveau du seuil du porche d’entrée  
DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES                                            
Mai 2026 - Indice 1

DS ingenierie
45, impasse de la Tuilerie
nicolas.pelissie@ds-ingenierie.com
Tel : 06 87 46 75 57

4.2 PLAN DE LA CATHÉDRALE - NIVEAUX 1/2/3 - TOUR ET TRIBUNE DE L’ORGUE

LÉGENDE GRAPHIQUE

ZONE ACCESSIBLE AU PUBLIC 
Accès principal 

Accès secondaire 

Accès principal

Accès secondaire

ZONE NON ACCESSIBLE AU PUBLIC

TYPE D’ÉTABLISSEMENT
ERP - Etablissement recevant du public.
Chaque ERP est caractérisé par son activité 
et l’effectif théorique admissible

ACTIVITÉ
V - LIEUX DE CULTE

CLASSEMENT ET EFFECTIF 
3EME CATÉGORIE 
Seuil d’accueil de l’ERP de 301 à 700  
personnes
Avis favorable et autorisation de poursuite 
d’activité d’un établissement recevant du 
public par arrêté n° : 2021-0076 en janvier 
2021

CAPACITÉ DE L’ERP
500 PERSONNES

NOMBRE DE DÉGAGEMENTS NÉCESSAIRES
2 dégagement - 6UP 
Nombre de dégagements présents 

UP : unité de passage

BEFFROI

GRAND
ORGUE



Combles Nef - Echelle 1/200Beffroi - Echelle 1/200
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4.2 PLAN DE LA CATHÉDRALE - GRAND COMBLE DE LA NEF ET BEFFROI

GRAND COMBLE
DE LA NEF

BEFFROI

LÉGENDE GRAPHIQUE

ZONE ACCESSIBLE AU PUBLIC 
Accès principal 

Accès secondaire 

Accès principal

Accès secondaire

ZONE NON ACCESSIBLE AU PUBLIC

TYPE D’ÉTABLISSEMENT
ERP - Etablissement recevant du public.
Chaque ERP est caractérisé par son activité 
et l’effectif théorique admissible

ACTIVITÉ
V - LIEUX DE CULTE

CLASSEMENT ET EFFECTIF 
3EME CATÉGORIE 
Seuil d’accueil de l’ERP de 301 à 700  
personnes
Avis favorable et autorisation de poursuite 
d’activité d’un établissement recevant du 
public par arrêté n° : 2021-0076 en janvier 
2021

CAPACITÉ DE L’ERP
500 PERSONNES

NOMBRE DE DÉGAGEMENTS NÉCESSAIRES
2 dégagement - 6UP 
Nombre de dégagements présents 

UP : unité de passage



4.3 COUPE LONGITUDINALE DE LA CATHÉDRALE

NEF

BEFFROI

GRAND COMBLE DE LA NEF

SALLE HAUTE
DE LA TOUR

SALLE BASSE
DE LA TOUR

Coupe longitudinale - Echelle 1/200
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LÉGENDE GRAPHIQUE

ZONE ACCESSIBLE AU PUBLIC 
Accès principal 

Accès secondaire 

Accès principal

Accès secondaire

ZONE NON ACCESSIBLE AU PUBLIC

TYPE D’ÉTABLISSEMENT
ERP - Etablissement recevant du public.
Chaque ERP est caractérisé par son activité 
et l’effectif théorique admissible

ACTIVITÉ
V - LIEUX DE CULTE

CLASSEMENT ET EFFECTIF 
3EME CATÉGORIE 
Seuil d’accueil de l’ERP de 301 à 700  
personnes
Avis favorable et autorisation de poursuite 
d’activité d’un établissement recevant du 
public par arrêté n° : 2021-0076 en janvier 
2021

CAPACITÉ DE L’ERP
500 PERSONNES

NOMBRE DE DÉGAGEMENTS NÉCESSAIRES
2 dégagement - 6UP 
Nombre de dégagements présents 

UP : unité de passage



4.4 COUPE TRANSVERSALE DE LA CATHÉDRALE

Coupe transversale - Echelle 1/200
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NEFCHAPELLE
LATÉRALE

CHAPELLE
LATÉRALE

LÉGENDE GRAPHIQUE

ZONE ACCESSIBLE AU PUBLIC 
Accès principal 

Accès secondaire 

Accès principal

Accès secondaire

ZONE NON ACCESSIBLE AU PUBLIC

TYPE D’ÉTABLISSEMENT
ERP - Etablissement recevant du public.
Chaque ERP est caractérisé par son activité 
et l’effectif théorique admissible

ACTIVITÉ
V - LIEUX DE CULTE

CLASSEMENT ET EFFECTIF 
3EME CATÉGORIE 
Seuil d’accueil de l’ERP de 301 à 700  
personnes
Avis favorable et autorisation de poursuite 
d’activité d’un établissement recevant du 
public par arrêté n° : 2021-0076 en janvier 
2021

CAPACITÉ DE L’ERP
500 PERSONNES

NOMBRE DE DÉGAGEMENTS NÉCESSAIRES
2 dégagement - 6UP 
Nombre de dégagements présents 

UP : unité de passage



4.5 PLAN DU PARVIS DE LA CATHÉDRALE- PLAN DE REZ-DE-CHAUSSÉE
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SAINT MICHEL

BOULEVARD

Square de l’Armistice
de 14-18 et de la capitulation nazie

Parvis
de la cathédrale

Caniveau en béton cou-
vert de dalles en pierre 
370x400mm à fentes 
permettant l’évacuation des 
eaux pluviales

TERRASSE BARBES

FONTAINE

Plan du parvis - Etat existant
Échelle 1/200e
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4.5 PLAN DU PARVIS DE LA CATHÉDRALE- RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE

Le levé topographique du parvis a été réalisé par le bureau d’étude Echo TP 
avec l’objectif d’identifier le sens d’écoulement des eaux de ruissellement 
sur le parvis. 

«Le relevé topographique confirme que le caniveau en pierre est positionné 
en point bas du parvis avec une pente de l’ordre de 2% entre la fontaine et le 
caniveau. En revanche, la pente est bien plus faible entre le bas du seuil de 
la cathédrale et le caniveau (environ 0.4%) pouvant ralentir l’évacuation des 
eaux de ruissellement. Nous observons cependant, une marche d’environ 
6cm de hauteur au niveau du seuil permettant de protéger l’entrée de la ca-
thédrale des eaux de ruissellement.

 Entre le point bas du caniveau et le seuil de la cathédrale, nous constatons 
une différence altimétrique d’environ +10cm, protégeant ainsi la cathédrale 
des venues d’eaux extérieures lorsque les conditions de collecte et d’éva-
cuation des eaux du caniveau en pierre sont optimales.»
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AMENAGEMENT DU PARVIS DE LA CATHEDRALE SAINT-MICHEL CARCASSONNE - STAP de l'AUDE 20/10/2015 A3
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2.5

2.7

1.1

1.3

1.1

1.1
1.2

3.1

3.2

2.3

MAISON
CANONIALE

PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE

5.2 REPÉRAGE DES TRAVAUX TOUS LOT - 1/3

4.1

CARACTÉRISATION DES LOCAUX

LOCAL ACCESSIBLE AU PUBLIC (ERP)
Sous surveillance et 
aux horaires d’ouverture

LOCAL NON ACCESSIBLE AU PUBLIC

A RISQUE PARTICULIER- IMPORTANT
concerne : sans objet

A RISQUE PARTICULIER- MOYEN
concerne : stockage pirate, 
maison canoniale, comble, beffroi 

A RISQUE COURANT
concerne : vis d’escalier, sacristie

ACTIONS : DISPOSITIFS LIÉS À L’ÉVACUATION DES 
PERSONNES ET À L’ACTION DES SAPEURS POMPIERS

ACTIONS : LIÉ AU RISQUE D’ÉCLOSION ACTIONS : DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ INCENDIE EN CAS DE SINISTRE

1.1- Déposer ou reprendre les installation électriques obsolètes, sans protection, mal fixés, 
repérage des câbles dont la destination n’est pas indiquée, reprise des câbles non raccor-
dés, réaménagement des équipements (ITEM 4) - LOT 04 - Electricité
Comprend :
- Réaménagement des équipements existant CFO dans le vestibule de la sacristie
- Réaménagement des équipements existant CFA dans le vestibule de la sacristie
- Rajout d’un conducteur de prise de terre au niveau du réseau dans la sacristie et au niveau 
de l’entrée de l’autel
- Mise à jour sous informatique du schéma d’armoire - TGBT, Armoire divisionnaire éclairage 
combles
- Le repérage par étiquettes gravées des départs non identifiés - TGBT

1.2-  Isoler l’armoire électrique dans un VTP (Volume Technique Protégé) et du coffret de 
comptage  (ITEM 5) - LOT 02 - Menuiserie / Cloison
- TGBT au niveau du vestibule de la sacristie

1.3- Ajout de système de détection/extinction automatique dans des coffrets électriques 
(ITEM 3) - LOT 04 - Electricité  / LOT 05 - SSI
- Vestibule de la sacristie - TGBT
- Clocher - Coffret général des cloches 
- Clocher - Coffret divisionnaire «récent»
- Clocher - Coffret divisionnaire «ancien»
- Clocher -Baie de vidéosurveillance

STOCKAGE 
2.1- Réorganiser les stockages pirates ou dépots «sauvages» - Manutention (ITEM 8) - LOT 01 - Maçonnerie / Installations de chantier

RALENTIR : MESURE DE PROTECTION INCENDIE
2.2- Assurer le cloisonnement étanche du grand comble. (ITEM 7) - LOT 02 - Menuiserie / Cloison - LOT 01 - Maçonnerie / Installations de chantier - LOT 05 - SSI
- Recoupement du comble : Isoler le compartiment comprenant l’armoire électrique dans les combles par la mise en place de bloc-portes coupe-feu 1/2h.
VARIANTE: Mise en oeuvre de 4 bloc-portes coupes feu 1h, dont deux avec ventouse DAS de maintien en position ouverte

- Étanchéité du passage des câbles : calfeutrement coupe-feu au plâtre ou mortier de chaux des percements pour passage de la câblerie.

2.3- Assurer le recoupement de la cathédrale avec un bâtiment contiguë à la cathédrale présentant un risque particulier moyen au regard de la sécurité in-
cendie (maison canoniale) (ITEM 2) - LOT 02 - Menuiserie / Cloison

ALERTER  : SYSTÈME DE DÉTECTION INCENDIE ET DE SÉCURITÉ
2.4- Compléter la détection incendie au niveau du clocher par la mise en œuvre de caméras thermiques et infrarouge (ITEM 3) - LOT 06 - Caméras thermiques

2.5- Réaménagement des équipements existants SSI dans le vestibule de la sacristie (ITEM 3) - LOT 05 - SSI

2.6- Repositionner les  têtes de détecteurs (ITEM 3) - LOT 05 - SSI (Local annexe à la tribune de l’orgue - Salle de la tour de clocher)

2.7- Balisage, asservissement et vérification des installations SSI : (ITEM 3) - LOT 05 - SSI
- Repérage hors de ces espaces des détecteurs ponctuels implantés dans les volumes «cachés», 
- Prévoir le plan de zoning DI à proximité du SSI
- Asservissement et arrêt technique -La coupure de l’alimentation de l’orgue principal sur alarme incendie (DAI et DM)

EXTINCTION : ACTION DES SERVICES DE SECOURS
3.1- Mise en place d’une colonne sèche (ITEM 1) 
LOT 03 - Plomberie / Colonne sèche 
LOT 01 - Maçonnerie / Installations de chantier

EVACUER : EVACUATION DU PUBLIC
3.2- Mise en oeuvre de BAES (ITEM 6) 
LOT 04 - Electricité
Eclairage de sécurité dans les combles et dans la tou-
relle d’escalier à chaque niveau

ACTIONS  SUR LE PARVIS DE LA CATHÉDRALE

4.1- Intervention sur le système de récupération des 
eaux pluviales du parvis (ITEM 9) - LOT 07 - VRD
- Réhabilitation du regard de collecte
- Création de fentes supplémentaires sur le caniveau 
pierre
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2.7 1.1 1.1

1.1

2.1

3.1 3.1

3.2 3.2 3.22.41.3
2.6

2.6

PLANS DES NIVEAUX 1 / 2 / 3 - niveaux de la tour et tribune de l’orgue

5.2 REPÉRAGE DES TRAVAUX TOUS LOT - 2/3

CARACTÉRISATION DES LOCAUX

LOCAL ACCESSIBLE AU PUBLIC (ERP)
Sous surveillance et 
aux horaires d’ouverture

LOCAL NON ACCESSIBLE AU PUBLIC

A RISQUE PARTICULIER- IMPORTANT
concerne : sans objet

A RISQUE PARTICULIER- MOYEN
concerne : stockage pirate, 
maison canoniale, comble, beffroi 

A RISQUE COURANT
concerne : vis d’escalier, sacristie

ACTIONS : DISPOSITIFS LIÉS À L’ÉVACUATION DES 
PERSONNES ET À L’ACTION DES SAPEURS POMPIERS

ACTIONS : LIÉ AU RISQUE D’ÉCLOSION ACTIONS : DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ INCENDIE EN CAS DE SINISTRE

1.1- Déposer ou reprendre les installation électriques obsolètes, sans protection, mal fixés, 
repérage des câbles dont la destination n’est pas indiquée, reprise des câbles non raccor-
dés, réaménagement des équipements (ITEM 4) - LOT 04 - Electricité
Comprend :
- Réaménagement des équipements existant CFO dans le vestibule de la sacristie
- Réaménagement des équipements existant CFA dans le vestibule de la sacristie
- Rajout d’un conducteur de prise de terre au niveau du réseau dans la sacristie et au niveau 
de l’entrée de l’autel
- Mise à jour sous informatique du schéma d’armoire - TGBT, Armoire divisionnaire éclairage 
combles
- Le repérage par étiquettes gravées des départs non identifiés - TGBT

1.2-  Isoler l’armoire électrique dans un VTP (Volume Technique Protégé) et du coffret de 
comptage  (ITEM 5) - LOT 02 - Menuiserie / Cloison
- TGBT au niveau du vestibule de la sacristie

1.3- Ajout de système de détection/extinction automatique dans des coffrets électriques 
(ITEM 3) - LOT 04 - Electricité  / LOT 05 - SSI
- Vestibule de la sacristie - TGBT
- Clocher - Coffret général des cloches 
- Clocher - Coffret divisionnaire «récent»
- Clocher - Coffret divisionnaire «ancien»
- Clocher -Baie de vidéosurveillance

STOCKAGE 
2.1- Réorganiser les stockages pirates ou dépots «sauvages» - Manutention (ITEM 8) - LOT 01 - Maçonnerie / Installations de chantier

RALENTIR : MESURE DE PROTECTION INCENDIE
2.2- Assurer le cloisonnement étanche du grand comble. (ITEM 7) - LOT 02 - Menuiserie / Cloison - LOT 01 - Maçonnerie / Installations de chantier - LOT 05 - SSI
- Recoupement du comble : Isoler le compartiment comprenant l’armoire électrique dans les combles par la mise en place de bloc-portes coupe-feu 1/2h.
VARIANTE: Mise en oeuvre de 4 bloc-portes coupes feu 1h, dont deux avec ventouse DAS de maintien en position ouverte

- Étanchéité du passage des câbles : calfeutrement coupe-feu au plâtre ou mortier de chaux des percements pour passage de la câblerie.

2.3- Assurer le recoupement de la cathédrale avec un bâtiment contiguë à la cathédrale présentant un risque particulier moyen au regard de la sécurité in-
cendie (maison canoniale) (ITEM 2) - LOT 02 - Menuiserie / Cloison

ALERTER  : SYSTÈME DE DÉTECTION INCENDIE ET DE SÉCURITÉ
2.4- Compléter la détection incendie au niveau du clocher par la mise en œuvre de caméras thermiques et infrarouge (ITEM 3) - LOT 06 - Caméras thermiques

2.5- Réaménagement des équipements existants SSI dans le vestibule de la sacristie (ITEM 3) - LOT 05 - SSI

2.6- Repositionner les  têtes de détecteurs (ITEM 3) - LOT 05 - SSI (Local annexe à la tribune de l’orgue - Salle de la tour de clocher)

2.7- Balisage, asservissement et vérification des installations SSI : (ITEM 3) - LOT 05 - SSI
- Repérage hors de ces espaces des détecteurs ponctuels implantés dans les volumes «cachés», 
- Prévoir le plan de zoning DI à proximité du SSI
- Asservissement et arrêt technique -La coupure de l’alimentation de l’orgue principal sur alarme incendie (DAI et DM)

EXTINCTION : ACTION DES SERVICES DE SECOURS
3.1- Mise en place d’une colonne sèche (ITEM 1) 
LOT 03 - Plomberie / Colonne sèche 
LOT 01 - Maçonnerie / Installations de chantier

EVACUER : EVACUATION DU PUBLIC
3.2- Mise en oeuvre de BAES (ITEM 6) 
LOT 04 - Electricité
Eclairage de sécurité dans les combles et dans la tou-
relle d’escalier à chaque niveau

ACTIONS  SUR LE PARVIS DE LA CATHÉDRALE

4.1- Intervention sur le système de récupération des 
eaux pluviales du parvis (ITEM 9) - LOT 07 - VRD
- Réhabilitation du regard de collecte
- Création de fentes supplémentaires sur le caniveau 
pierre
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CARACTÉRISATION DES LOCAUX

LOCAL ACCESSIBLE AU PUBLIC (ERP)
Sous surveillance et 
aux horaires d’ouverture

LOCAL NON ACCESSIBLE AU PUBLIC

A RISQUE PARTICULIER- IMPORTANT
concerne : sans objet

A RISQUE PARTICULIER- MOYEN
concerne : stockage pirate, 
maison canoniale, comble, beffroi 

A RISQUE COURANT
concerne : vis d’escalier, sacristie

3.1

2.2

2.2

2.2 2.2

2.2

2.2

3.2

PLAN DES  CHARPENTES

1.1

5.2 REPÉRAGE DES TRAVAUX TOUS LOT - 3/3

3.2 3.2

ACTIONS : DISPOSITIFS LIÉS À L’ÉVACUATION DES 
PERSONNES ET À L’ACTION DES SAPEURS POMPIERS

ACTIONS : LIÉ AU RISQUE D’ÉCLOSION ACTIONS : DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ INCENDIE EN CAS DE SINISTRE

1.1- Déposer ou reprendre les installation électriques obsolètes, sans protection, mal fixés, 
repérage des câbles dont la destination n’est pas indiquée, reprise des câbles non raccor-
dés, réaménagement des équipements (ITEM 4) - LOT 04 - Electricité
Comprend :
- Réaménagement des équipements existant CFO dans le vestibule de la sacristie
- Réaménagement des équipements existant CFA dans le vestibule de la sacristie
- Rajout d’un conducteur de prise de terre au niveau du réseau dans la sacristie et au niveau 
de l’entrée de l’autel
- Mise à jour sous informatique du schéma d’armoire - TGBT, Armoire divisionnaire éclairage 
combles
- Le repérage par étiquettes gravées des départs non identifiés - TGBT

1.2-  Isoler l’armoire électrique dans un VTP (Volume Technique Protégé) et du coffret de 
comptage  (ITEM 5) - LOT 02 - Menuiserie / Cloison
- TGBT au niveau du vestibule de la sacristie

1.3- Ajout de système de détection/extinction automatique dans des coffrets électriques 
(ITEM 3) - LOT 04 - Electricité  / LOT 05 - SSI
- Vestibule de la sacristie - TGBT
- Clocher - Coffret général des cloches 
- Clocher - Coffret divisionnaire «récent»
- Clocher - Coffret divisionnaire «ancien»
- Clocher -Baie de vidéosurveillance

STOCKAGE 
2.1- Réorganiser les stockages pirates ou dépots «sauvages» - Manutention (ITEM 8) - LOT 01 - Maçonnerie / Installations de chantier

RALENTIR : MESURE DE PROTECTION INCENDIE
2.2- Assurer le cloisonnement étanche du grand comble. (ITEM 7) - LOT 02 - Menuiserie / Cloison - LOT 01 - Maçonnerie / Installations de chantier - LOT 05 - SSI
- Recoupement du comble : Isoler le compartiment comprenant l’armoire électrique dans les combles par la mise en place de bloc-portes coupe-feu 1/2h.
VARIANTE: Mise en oeuvre de 4 bloc-portes coupes feu 1h, dont deux avec ventouse DAS de maintien en position ouverte

- Étanchéité du passage des câbles : calfeutrement coupe-feu au plâtre ou mortier de chaux des percements pour passage de la câblerie.

2.3- Assurer le recoupement de la cathédrale avec un bâtiment contiguë à la cathédrale présentant un risque particulier moyen au regard de la sécurité in-
cendie (maison canoniale) (ITEM 2) - LOT 02 - Menuiserie / Cloison

ALERTER  : SYSTÈME DE DÉTECTION INCENDIE ET DE SÉCURITÉ
2.4- Compléter la détection incendie au niveau du clocher par la mise en œuvre de caméras thermiques et infrarouge (ITEM 3) - LOT 06 - Caméras thermiques

2.5- Réaménagement des équipements existants SSI dans le vestibule de la sacristie (ITEM 3) - LOT 05 - SSI

2.6- Repositionner les  têtes de détecteurs (ITEM 3) - LOT 05 - SSI (Local annexe à la tribune de l’orgue - Salle de la tour de clocher)

2.7- Balisage, asservissement et vérification des installations SSI : (ITEM 3) - LOT 05 - SSI
- Repérage hors de ces espaces des détecteurs ponctuels implantés dans les volumes «cachés», 
- Prévoir le plan de zoning DI à proximité du SSI
- Asservissement et arrêt technique -La coupure de l’alimentation de l’orgue principal sur alarme incendie (DAI et DM)

EXTINCTION : ACTION DES SERVICES DE SECOURS
3.1- Mise en place d’une colonne sèche (ITEM 1) 
LOT 03 - Plomberie / Colonne sèche 
LOT 01 - Maçonnerie / Installations de chantier

EVACUER : EVACUATION DU PUBLIC
3.2- Mise en oeuvre de BAES (ITEM 6) 
LOT 04 - Electricité
Eclairage de sécurité dans les combles et dans la tou-
relle d’escalier à chaque niveau

ACTIONS  SUR LE PARVIS DE LA CATHÉDRALE

4.1- Intervention sur le système de récupération des 
eaux pluviales du parvis (ITEM 9) - LOT 07 - VRD
- Réhabilitation du regard de collecte
- Création de fentes supplémentaires sur le caniveau 
pierre
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5.3 PLANS DES INTERVENTIONS ELECTRICITÉ / SSI (ITEM 3/4/5/6) - VESTIBULE DE LA SACRISTIE

2 PC 16A déplacée + 
reprise câblage

Tableau de commande 
éclairage déplacé + 
reprise câblage

Horloge cde 
cloches déplacée 
+ alimentation + 
reprise câblage

Cde chauffage à clef 
déplacé + reprise câblage

PC à créer + BAPI (éclairage 
sécurité portatif)

Centrale intrusion 
déplacée + 
alimentation + reprise 
câblage terminaux + 
cheminement sous 
goulotte à créer

Centrale SSI déplacée + 
alimentation + reprise 
câblage bus

TGBT - 
Système 
d’extinction 
à rajouter

Détection 
incendie à 
créer dans 
volume VTP

Coffret 
comptage C4

Goulotte à créer 
pour alimentation 
canoniale

Vers Sacristie 
et maison 
canoniale

Vers 
Cathédrale

Carrotage 
à prévoir

Encoffrement VTP 
(CF 1h + Portes 
CF 1/2h)

Vers 
Cathédrale

Vers Sacristie 
et maison 
canoniale

Coffret 
comptage C4

Horloge cde 
cloches

Tableau de 
commande éclairage

Cde 
chauffage 
à clef 

TGBT
Centrale 
intrusion 

Centrale SSI

2 PC 16A

Centrale intrusion Centrale SSI 2 PC 16A

Cde chauffage à clef 

Tableau de commande éclairage

Horloge cde 
cloches

TGBT

TGBT
Coffret comptage C4

Plan/Photographies état existant Plan état projeté
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5.3 PLANS DES INTERVENTIONS ELECTRICITÉ / SSI (ITEM 3/4/5/6) - TOUR CLOCHER ET TRIBUNE ORGUE

Coffret divisionnaire cloches (ancien) - 
Prévoir de purger les câbles obsolètes 
dans le coffret - Prévoir de rajouter un 
système d’extinction automatique

Caméra thermique à créer 
pour surveillance des 
moteurs de tintements

Coffret général cloches - Prévoir de 
rajouter un système d’extinction 
automatique

Coffret divisionnaire cloches - 
Prévoir de rajouter un système 
d’extinction automatique

Prévoir la dépose et 
repose du détecteur 
incendie. Rajouter une 
potence de déport / au 
mur y compris reprise du 
câblage (attention à la 
hauteur).

Ajout BAES

NIVEAU 2 NIVEAU 3

SYSTEME SECURITE INCENDIE

Déclencheur manuel

Détecteur optique de fumée

Centrale incendie

COMMANDES 

ECLAIRAGE DE SECOURS

Bloc portatif d'éclairage de sécurité (BAPI)

APPAREILLAGES

Armoire électrique

Prise de courant Normale 2P+T 16A 230V.

Prise de courant Normale 2P+T 16A 230V étanche.

CHEMINEMENTS

Prise RJ45

Baie vidéosurveillance

Bloc autonome éclairage de sécurité / Bloc autonome 
éclairage de sécurité étanche.S S

ECL Tableau de commande éclairage

Plinthe technique PVC 

CAMERAS

Caméra bi spectrale

COMMANDE DES CLOCHES

Horloge 

Interrupteur à clef
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 ELECTRICITE CFO- CFA- SSI

Baie caméras bispectrale à créer avec 
enregistreur + commutateur Poe + 
téletransmetteur GSM pour renvoi vers 
télésurveilleur
Prévoir système d’extinction automatique
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5.3 PLANS DES INTERVENTIONS ELECTRICITÉ / SSI (ITEM 3/4/5/6) - COMBLES

VUE SUR
2E ÉTAGE

AD Combles et AD Chauffage (deja équipé d'un système d'extinction automatique) Identication, repérage et isolation des câbles CR1 à prévoir 

PREVOIR REBOUCHAGE CF AU DROIT DES 
PASSAGES DE CABLE DANS LES MURS

DEPOSE DES BOITES DE DERIVATION FIXES SUR POUTRES BOIS
REPOSE SUR OU SOUS CHEMIN DE CABLE

PC à créer + BAPI (éclairage sécurité portatif)

Ajout BAES 

SSSS

S

Ajout BAES 

SS

S

S

DS INGENIERIE SAS

45 Impasse de la Tuilerie - 46330 CABRERETS FOLIO 6 / 6

TRAVAUX

CATHEDRALE SAINT MICHEL

    CARCASSONNE

DS
INGENIERIE

Niveau: CHARPENTE

Ech: Sans
PHASE : PRO/DCE

LOT N°01: ELECTRICITE CFO-CFA-SSI

Septembre 2025

Dépose des boites de dérivation fixées sur les poutres bois 
Repose sur ou sous chemin de câbles

Ajout BAES

Ajout BAES

PC à créer + BAPI (éclairage sécurité portatif)

AD Combles et AD Chauffage (déjà équipé d’un système d’extinction automatique) Identification, repérage et isolation des câbles CR1 à prévoir

NIVEAU COMBLES
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5.4 PLAN ÉTAT PROJETÉ DU PARVIS DE LA CATHÉDRALE (ITEM 9)

Fo
ss

e 
fo

nt
ai

ne

RUE VOLTAIRE

R
am

pe
 a

cc
ès

 c
at

hé
dr

al
e

TERRASSE BOULEVARD

TERRASSE VOLTAIRE

ES
TR

AD
E 

FO
N

TA
IN

E

C
an

iv
ea

u 
en

 p
ie

rre

CATHEDRALE
SAINT MICHEL

BOULEVARD

Square de l’Armistice
de 14-18 et de la capitulation nazie

Parvis
de la cathédrale

Caniveau en béton cou-
vert de dalles en pierre 
370x400mm à fentes 
permettant l’évacuation des 
eaux pluviales

Reconfiguration du caniveau 
de collecte des eaux de ruis-
sellement par l’augmenta-
tion du nombre de fentes par 
sciage des dalles de pierre 
selon le calepinage du parvis 
de la cathédrale. 

Réhabilitation du regard de 
collecte existant
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Plan masse - Etat projeté
Echelle 1/200e

Détail caniveau - Etat existant
Echelle 1/100e

Détail caniveau - Etat projeté
Echelle 1/100e


