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DEPARTEMENT AUDE 11
VILLE CARCASSONNE

EDIFICE CATHEDRALE SAINT-MICHEL

OPERATION SECURISATION GENERALE VIS-A-VIS DU RISQUE INCENDIE ET DE TRAITEMENT DU PARVIS
AFIN DE LIMITER LES INFILTRATIONS AU NIVEAU DU SEUIL DU PORCHE D’ENTREE

OBJET DES TRAVAUX

Le présent Dossier de Consultation fait suite a 'étude d’Avant-Projet et aux études de diagnostics réalisés en
2023 et 2024. Le projet proposé comprend la mise a niveau des dispositifs constructifs, matériels et tech-
niques de sécurité incendie, la mise aux normes des installations électriques de 'ensemble de la cathédrale
Saint-Michel, le traitement du parvis de la cathédrale afin de limiter les infiltrations au niveau du porche d’entrée.

CHRONOLOGIE DE LA CATHEDRALE SAINT-MICHEL ET DE SON PARVIS

Avant le début du Xllle s. - Une église paroissiale existe dans les faubourgs de la cité

1262 - La paroisse Saint-Michel est transférée, suite a la démolition des faubourgs de la Cité dans la 1ére bastide
et la nouvelle église commence a étre batie, dés 1262, dans la partie sud de celle-ci

1283 - L'église s’avere trop petite, et le roi Philippe le Hardi autorise le recteur et les paroissiens a acquérir 9
maisons pour agrandir 'église et le cimetiére.

1355-1359 - L’église est trés profondément endommagée par l'incendie de la 1ére bastide en 1355. On la re-
construitau méme emplacement

1803 - Transfert du siége épiscopal (anciennement situé a la cathédrale Saint-Nazaire de la Cité] a I'église
Saint-Michel qui devient par conséquent cathédrale

1949-1951 - Destruction du clos de mur situé au devant de la cathédrale afin de doter le parvis d’'un square.
2017 - Restructuration du square et inauguration du «Square de I'armistice de 14-18 et de la capitulation na-

zie»,

STATUT
La cathédrale Saint-Michel est classée Monument historique par arrété du 12 juillet 1886

DESCRIPTION

L'élévation Nord se déploie le long de la rue Voltaire (anciennement rue Saint-Michel]. La maison canoniale lui
est rattachée depuis son chevet. Elle est disposée en alignement avec la cathédrale par sa facade principale
depuis la rue Voltaire. Au Sud, la cathédrale est bordée par un espace gazonné ponctué par les vestiges du mur
d’enceinte de I'ancienne bastide Saint-Louis qui s’appuyait contre le mur méridional de la nef donnant sur le bou-
levard Barbes et son esplanade. Un parvis minéral nommé square de '’Armistice a récemment été réaménageé et
prend place au devant de |a fagade occidentale en contre-bas du boulevard Barbés et de la rue Voltaire.



INTRODUCTION

Les différentes études de diagnostic et les analyses de risques incendie réalisées lors de

la phase d’avant-projet définitif sont jointes en annexe.

Le présent dossier de Demande d’Autorisation de Travaux concerne la mise a
niveau des dispositifs constructifs, matériels et techniques de sécurité incendie,
la mise aux normes des installations électriques de 'ensemble de la cathédrale
Saint-Michel, ainsi que le traitement du parvis de la cathédrale afin de limiter les
infiltrations au niveau du porche d’entrée.

[ fait suite a:

-L’étude de diagnostic et d’évaluation compléte des risques incendie, qui avait pour
objectif d’établirun état des lieux de la cathédrale Saint-Michel de Carcassonne, afin
qu’elle bénéficie d'un niveau de sécurité satisfaisant par la réalisation de travaux
complémentaires a ceux déja réalisés précédemment. |l s'agissait également
d’étudier la problématique d'infiltration rencontrée au niveau de la porte principale
de |a cathédrale.

- Le diagnostic complémentaire mené conjointement avec le bureau d’étude
EchoTP et remis en janvier 2024. La problématique d'infiltration rencontrée au
niveau de la porte principale a été élargie a I'étude du parvis de la cathédrale afin
de proposer des interventions pour solutionner la stagnation des eaux observées
apres de fortes pluies.

- L’étude d’Avant-Projet réalisée en novembre 2024, précisée par la Demande
d’Autorisation de Travaux sur Monument Historique (DATMH] réalisée en mars
2025, ayant pour objet de préciser les actions de projet retenues devant compléter
les dispositifs de sécurité incendie déja présents;
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Pourmémoire, la cathédrale Saint-Michel a fait'objet de campagnes de restauration
et de mise aux normes de ses installations intégrant la mise en ceuvre d’un SSI
de type 1 catégorie A entre 2013 et 2018. Ces opérations ont été menées par
I'Architecte en Chef des Monuments Historiques, monsieur Jean-Louis Rebiére,
anciennement en charge du monument.

Pour mémoire, le diagnostic avait été mené en intégrant la méthodologie du plan
d’action «sécurité cathédrales» établi en avril 2020 par le ministére de la Culture
a la suite du dramatique incendie de |a cathédrale Notre-Dame de Paris survenu en
avril 2019.

Pour information, la maison canoniale de la cathédrale fait, en parallele, 'objet d’un
projet d’intervention, portant sur la mise aux normes des réseaux et la gestion de
la sécurité incendie.

Dans ce contexte, le projet d’intervention sur la cathédrale Saint-Michel, objet du
présent dossier, porte sur les domaines suivants :

- Limiter les risques d’éclosion du feu (en portant une attention toute particuliere
aux installations électriques existantes ) (ITEM 4 /ITEM 8],

- Réduire les risques de développement et de propagation d’un sinistre par la

adaptées aux spécificités de I'édifice (en portant une attention particuliére a I'isolation
de la maison canoniale de la cathédrale dans I'attente de sa restauration générale afin
d’assurer le degré coupe-feu réglementaire entre les deux monuments et en complétant
le systeme SSl avec la mise en place d’'une détection automatique au niveau du clocher)
(ITEM2/ ITEM 3/ITEM 5/ITEM 7],

-Faciliterl'action des sapeurs-pompiers envalorisant les dispositions de nature afaciliter
accés et la mise en ceuvre des matériels, en installant le cas échéant des moyens
d’extinction adaptés a la configuration des lieux et en mettant en place des procédures
permettant une appropriation rapide des lieux par les intervenants (en mettant en place
une colonne séche pour faciliter I'intervention des secours) [ ITEM 1/ITEM 6]

- Réduire les infiltrations au niveau du porche d'entrée de la cathédrale en augmentant
le nombre de fentes du caniveau de récolement des eaux pluviales du parvis et en
réhabilitant le regard de collecte (ITEM 9)

Les travaux seront réalisés sur une unique phase de travaux, et seront répartis en 7 lots:
- Lot 01 - Magonnerie / Installations de chantier

- Lot 02 - Menuiserie / Cloison

- Lot 03 - Plomberie / Colonne séche

- Lot 04 - Electricité

mise en place des dispositions constructives techniques et organisationnelles -Lot05-SSI
- Lot 06 - Caméras thermiques
-Lot 07 -VRD
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1.1 - CADRE DE L’OPERATION

Les différentes études de diagnostic et les analyses de risques incendie réalisées lors de la

phase d’avant-projet définitif sont jointes en annexe.

ETABLISSEMENT

Nom de I'établissement : Cathédrale Saint-Michel

Adresse : 52 Rue Voltaire, 11000 Carcassonne

Activité : Affectée au culte catholique

Type et catégorie de I'établissement : Type V, de 3eme catégorie

Horaires d’ouverture : 10h00 a 12h00 et 15h00 a 18h00

Effectif : 500 personnes

Propriétaire : La cathédrale Saint-Michel est propriété de I'Etat - Ministére de la
culture

UDAP : Unité Départementale de 'Architecture et du Patrimoine de 'Aude localisé a
Carcassonne (11)

Classement : La cathédrale est classée au titre des monuments historiques depuis
1886 (base Mérimée n°1A11000037)

RESPONSABLES

Responsable de l'ouverture et de la fermeture de la cathédrale : Monsieur ’Abbé Rieu
Conservateur des Monuments historiques, chargé des objets mobiliers : Philippe Hertel
Responsables de la sécurité : Responsable Unique de la Sécurité (UDAP) : Architecte des
Batiments de France : Frangois Breton (chef de service/conservateur), Romain
Leliévre (adjoint au chef du service)

Ingénieure des services culturels et du patrimoine en charge du suivi de la cathédrale et de
la Conservation Régionale des Monuments Historiques : Laure Maynadier (ISCP/CRMH)
Recteur de la cathédrale : Monsieur I’Abbé Rieu

Maitrise d’ceuvre : Maél de Quelen, Architecte en chef des Monuments Historiques

Projet concerné
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DESCRIPTION INCTE
La cathédrale est formée en plan d’'une nef unique comportant huit travées
barlongues de grande portée, bordées de chapelles latérales.

Le cheeur est formé d’une abside a sept pans sur laquelle vient se greffer de
partetd’autre deuxabsidioles.L’'ensemble estvo(té, réalisé majoritairement
en maconnerie de pierre de taille et couvert d’une toiture en tuiles canal.

Les chapelles de la nef sont surmontées d’ouvertures remaniées en forme
de roses, reprises lors des travaux de rénovation menés par Violet-le-Duc au
XIXe siécle. Une rose de 8 metres de diamétre orne la facade occidentale
d’apparente sobriété.

Le pignon a gradin est flanqué au Nord, d’'un clocher massif a base
rectangulaire terminé en plan octogonal. La sacristie est adossée au chevet
de la cathédrale. Elle dessert dans son prolongement la maison canoniale,
une maison de ville de plan carrée s’élevant sur deux étages.

Le parvis minéral de la cathédrale se déploie a 'Ouest du monument, il est
accolé au «Square de 'Armistice et de la Capitulation Nazie» et forme un
ensemble piétonnier. Une rampe et des escaliers sont disposés de part et
d’autre afin d’atteindre au Nord la rue Voltaire, au sud le boulevard Barbes.
Des plaques commémoratives en marbre blanc portant entre autre les noms
des soldats décédés lors de la premiere guerre mondiale surplombent le
square et prennent place au niveau du pignon aveugle fermant la place. Une
fenétre de la maison Grassialo fait face au portail de la cathédrale.
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1.2 - CONTEXTE DE L’OPERATION

Les différentes études de diagnostic et les analyses de risques incendie réalisées lors de

la phase d’avant-projet définitif sont jointes en annexe.

La cathédrale Saint-Michel est implantée en milieu urbain, en extrémité Sud
de la ville basse de Carcassonne anciennement bastide Saint-Louis, sur la
rive gauche de 'Aude.

L'élévation Nord se déploie le long de la rue Voltaire (anciennement rue
Saint-Michel). La maison canoniale lui est rattachée depuis son chevet.
Elle est disposée en alignement avec la cathédrale par sa facade principale
depuis la rue Voltaire. Au Sud, la cathédrale est bordée par un espace
gazonné ponctué par les vestiges du mur d’enceinte de 'ancienne bastide
Saint-Louis qui s’appuyait contre le mur méridional de la nef donnant sur
le boulevard Barbés et son esplanade. Un parvis minéral nommé square
de I'Armistice a récemment été réaménagé et prend place au devant de la
facade occidentale en contre-bas du boulevard Barbeés et de la rue Voltaire.

Vue depuis la contre allée de I'esplanade du boulevard Barbeés sur le parvis de la cathédrale
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iParvis de la cathédrale .

Vestiges de I'enceinte

Esplanade
du boulevard Barbés

Vue aérienne rapprochée de la ville basse de Carcassonne
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1.3 - NOMENCLATURE DES ESPACES ET IDENTIFICATION DES ACCES
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Accés au monument
L’acces principal du monument se fait par le portail occidental depuis le parvis donnant

La sacristie ainsi que les parties hautes de I'édifice comprenant le comble, la tour,

| de IArmistice. U dai ; Nord denuis [a nef d le clocher et la tribune d’orgue sont uniquement accessibles par les personnes La cathédrale se situe en milieu urbain en extrémité Sud de la ville basse de Carcassonne
surle square de 'Armistice. Une entrée secondaire existe au Nord depuis la nef donnant . . ) . . . . . . ,
g . e i . o p. , ) affectataires et chargées de I'entretien du monument. anciennement bastide Saint-Louis, sur la rive gauche de 'Aude.
sur la rue Voltaire. Une troisieme entrée est présente au Nord, il s'agit de I'entrée de la , i . R . < .
. . . . - . . . . L’ensemble de ses élévations se situent globalement au méme niveau, a I'exception de
maison canoniale accessible depuis la sacristie. Ces trois acces sont les trois sorties . ; , . e pep . . s .
) A . s Effectif, nombres de dégagements et catégorie de I'édifice la facade occidentale dont 'accés est en contre bas. Seule I'élévation nord est accessible
de secours en cas de nécessité d’évacuation des personnes de la cathédrale et de la . - - - - - R . .. . . N
. . . ) . . . R . L’édifice comptabilise 500 places assises et s’inscrit au seuil d'un ERP de 301 a par voie carrossable, les autres élévations sont soit innacessible car construite a ses
maison canoniale. Il est a noter que I'entrée de la maison canoniale ne peut-étre prise en ; . . L L e e . - . e e .. e .
i . . s 700 personnes, c’est a dire en catégorie 3. Il s'agit d’'un édifice de culte catégorisé abords (élévation Est], possédant un jardin en pied (élévation Sud), piétonne (€élévation
compte que pour I'évacuation du personnel présent dans la sacristie. V- Lieux de cult Ouest)
- Lieux de culte. .

L’édifice dispose actuellement de 2 sorties capitalisant 6 unités de passage.

Espaces accessibles et non accessibles au public
Les parties accessibles au public se cantonnent a la nef, aux chapelles latérales, aux

La cathédrale est contigué a la maison canoniale, un accés est possible entre les deux

- ) ) i o Isolement aux tiers édifices. L'isolement aux tiers n'est pas respecté ici, aucune protection coupe-feu n’est
fonds baptismaux. Le chceur est accessible mais n’est autorisé qu’a l'officiant et aux N ) . ) . . o mis en ceuvre entre les deux édifices
célébrants L’isolement aux tiers est problématique au niveau de la maison canoniale située en :

' contact direct avec le monument.

Projet concerné Maitrise d'ceuvre Sous-Traitant E ‘- Maitrise d’ouvrage
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2 . PARTI D’INTERVENTION ET DESCRIPTION DU PROJET

3. DESCRIPTIF DETAILLE DU PROJET D’INTERVENTION PAR ACTION

Item 1 - Mise en place d’une colonne séche

Item 2 - Isoler la cathédrale de la maison canoniale

Item 3 - Reprendre et compléter le systéme SSI existant

Item 4 - Identifier les réseaux cfo/cfa et déposer les installations obsolétes

Item 5 - Création d’un placard VTP pour encoffrement coupe-feu du TGBT et coffret comptage
Item 6 - Signalétique

Item 7 - Coupe-feu dans les combles

Item 8 - Identifier et traiter les locaux servant de stockage

Item 9 - Intervenir sur le systéme de récupération des eaux pluviales du parvis

Plan d’installation de chantier

4. PLANNING D’INTERVENTION
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2. PARTI D’INTERVENTION ET DESCRIPTION DU PROJET

PARTI D’INTERVENTION
Le projet a pour objectif de compléter les dispositifs de sécurité incendie déja en

place qui permettent la réduction des risques d’éclosion, 'amélioration de la lutte
contre la propagation et le développement d’un sinistre et I'action des sapeurs
pompiers en cas de feu ainsi que la réduction des conséquences d'un sinistre ainsi
que de limiter le risque d'infiltration au niveau du porche d’entrée.

Les interventions projetées permettront une anticipation des risques et une détec-

tion précoce d’un feu afin de faciliter la levée de doute.

La révision du réseau électrique, la mise en place d’outils ciblés d’encoffrement, de
détection et d’extinction automatique permettra de diminuer le risque d’éclosion
I3 ou il est le plus important, c’est-a-dire au niveau des armoires et du réseau élec-
trique. Les stockages pirates présents dans la cathédrale seront déplacés dans
l'attente de la création de locaux sécurisés de stockage au sein de la maison ca-
noniale. L'objectif est de diminuer localement le risque de propagation d'un feu. La
mise en ceuvre des moyens de surveillance a distance, avec 'emploi de caméras
thermique a infrarouge dans les parties moins accessibles de I'édifice, telles que le

beffroi, permettra une surveillance accrue et une détection précoce.

Les moyens passifs pour ralentir la propagation et faciliter 'action des sapeurs
pompiers, prennent en compte le caractére patrimonial de I'édifice et le colt de

mise en ceuvre, pour une intervention proportionnée aux probabilités des scéna-

rios.
Le projet intégre la mise en place de portes coupe-feu afin de réaliser un recou-
pement étanche des combles ainsi que la mise en ceuvre d’'une colonne séche au

niveau de la tour clocher.

Les actions présentées lors du diagnostic étaient les suivantes :

Actions lié au risque d’éclosion

Actions dispositifs de sécurité incendie en cas de sinistre

Actions dispositifs liés a I'évacuation des personnes et a I'action des sapeurs
pompiers

Actions la gestion des conséquences d’un sinistre

Les rapports de synthése du diagnostic pour chacune de ces thématiques appa-
raissent en annexe du présent document, pour mémoire.

L’organisation de présentation du projet est proposé selon 9 ITEMS d’intervention,
identifiés a la suite du diagnostic.
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ITEM 1 - Mise en place d’une colonne séche - LOT 03 Plomberie / Colonne séche -
LOT 01 Magonnerie / Installations de chantier
Mise en place d'une colonne séche

Une colonne séche sera mis en ceuvre au droit de la tour clocher depuis la rue Vol-
taire sur le retour Est de cette derniére. Elle pourra ainsi étre employé par les ser-
vices de secours depuis la rue Voltaire. Ses points d’ancrage seront de préférence
fichés dans les joints et ses points d’entrée dans le batiment seront positionnés au
niveau de la tour d’escalier en dessous des ouvertures.

Il s’agira d’une colonne de 65 mm de diameétre comprenant la prise d’alimentation
en partie basse et deux sorties en partie haute.

ITEM 2 - Isoler la cathédrale de la maison canoniale - LOT 02 Menuiserie / Cloison
Assurer le recoupement de la cathédrale avec un batiment contigué a la cathédrale

- Coffret général des cloches

- Coffret divisionnaire “ancien” (Clocher]
- Coffret divisionnaire “récent” (Clocher])
- Baie de vidéo surveillance

L'ajout d’'un systéme de détection est a prévoir dans le TGBT (aprés son
encoffrement, voir ITEM 5). (LOT 05 SSI)

C/Réaménagement des équipements existant SSI dans le vestibule de |a sacristie.
-LOT 05 SSI

D/ Mise en place du plan de zoning DI a proximité de la centrale SSI - LOT 05 SSI

E/ Modification d’emplacement de tétes de détecteurs - LOT 05 SSI

présentant un risque particulier moyen au regard de la sécurité incendie [maison

canoniale)

Le caractere patrimonial de I'édifice ne permet pas de rechercher un cloisonne-

ment total et par conséquent des caractéristiques coupe-feu telles que décrites
dans la norme de construction pour les locaux a risques particuliers moyens. Le
projet prévoit ainsi, dans le cas de la maison canoniale juxtaposée a la sacristie, de
protéger les équipes d’intervention et de ralentir la propagation du feu, par la mise
en place d’un écran coupe feu 1/2h entre les deux panneaux composants la porte
bois existante, et d’intégrer un ferme-porte encastré et une serrure.

ITEM 3 - Reprendre et compléter le systeme SSI existant
A/ Compléter la détection incendie au niveau du clocher par la mise en ceuvre de

Le détecteur situé dans la salle de la tour et le local annexe de la tribune d’orgue
se trouvant trop rapproché de la paroi, cela sera déplacé afin de permettre leur bon
fonctionnement.

F/ Déplacement du télé transmetteur - LOT 05 SSI

G/ Asservissement et arrét technique au niveau de I'orgue principal - LOT 05 SSI

ITEM 4 - Identifier les réseaux CFO/CFA, réaménagement des équipements et dé-
pose des installations obsolétes - LOT 04 Electricité
A/ Déposer ou reprendre les installations électrigues obsolétes, sans protection,

mal fixés, dont la destination n’est pas indiquée ou non raccordés.

caméras thermiques et infrarouge - LOT 06 Caméras thermiques

Le projetintégre la mise en ceuvre d'un systeme complémentaire de détection par
la pose de caméras thermiques et infrarouge au niveau du beffroi. Le systéeme de
caméras thermiques sera indépendant de la centrale incendie. La détection par
caméra a été jugée la mieux adaptée aux contraintes du beffroi de la tour clocher.
L’intérét de la détection dans ce volume est motivé par le caractere patrimonial que
revét le beffroi et la difficulté d’accés pour les équipes de secours a ces espaces
sommitaux (acces par I'escalier a vis). Ce dispositif pourra également étre employé
alalevée de doute lors d’'une détection, ainsi qu’a des fins de vidéosurveillance du
monument grace a sa caméra.

B/ Compléter le systéme de détection et d’extinction automatique

Un systéme d’extinction automatique est a prévoir dans (LOT 04 Electricité):
- le TGBT (situé au niveau de la sacristie)
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Il s’agira de déposer la cablerie non utilisée ainsi que les éléments non accessibles
aux opérations d’entretien et aux contréles. L'entreprise devra également procéder
a la vérification des fixations, a un resserrage si nécessaire, et au nettoyage
complet des armoires ainsi que 'identification claire de la destination des départs
non identifiés du TGBT et des armoires du grand comble. Les installations sont a
revoir sur la base du rapport de vérification des installations électriques établi par
Socotecle 07/01/2021.

B/ Interventions au niveau des équipements des locaux / petit appareillage

- Le déplacement des 2 PC étanches 16A dans le vestibule pour mettre en place
I'encoffrement CF (ITEM 5)

- Le déplacement du tableau de commande éclairage compris reprise cablage

- Le déplacement des commandes du chauffage compris reprise cablage

- Le rajout d'une PC étanche 16A pour le raccordement du BAPI a rajouter dans le
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2. PARTI D’INTERVENTION ET DESCRIPTION DU PROJET

vestibule

-Lerajoutd’une PC étanche 16A pourle raccordement du BAPlarajouteren combles
- Le remplacement de la PC dans les Fonds baptismaux

- La mise en conformité électrique par le rajout d’'un conducteur PE au niveau du
réseau dans la sacristie et au niveau de I'entrée de l'autel

C/Lamise a jour sous informatigue du schéma d’armoire
-TGBT
- AD éclairage et prises divers (Combles)

ITEM 5 - Création d’un placard VTP pour encoffrement coupe-feu du TGBT et du cof-
fret comptage - LOT 02 Menuiserie / Cloison

La création d’un volume technique protégé (VTP)d’un degré coupe-feu 1h00 per-
mettra l'isolation de l'installation électrique du reste des autres équipements
(TGBT, coffret de comptage], et une détection automatique sera rajoutée ainsi que
la mise en place d’une extinction automatique dans le TGBT (voir ITEM 03 et 04).
La création de ce VTP implique le réaménagement du vestibule avec déplacement
des autres équipements techniques (voir ITEM 03 et 04).

L’entreprise devra la réalisation des cloisons et de la porte du placard.

ITEM 6 - Signalétique - LOT 04 Electricité
Mise en ceuvre de BAES - éclairage de sécurité dans les combles et |a tourelle d’es-

calier a chaque niveau

Il est proposé d’'implanter dans les combles et a chaque niveau de I'escalier a vis
un éclairage de sécurité sous la forme de BAES ( Bloc Autonome d’Eclairage de Se-
cours) qui auront pour objectif d'éclairer et d'indiquer la sortie en cas d’évacuation
d’urgence du batiment ou lors d’une panne de 'éclairage principal aux personnes
affectataires ou aux équipes de maintenance présentes dans les parties hautes de
I'édifice.

ITEM 7 - Coupe-feu dans les combles
Recoupement du comble : Isoler le compartiment comprenant I'armoire électrique

dans les combles parla mise en place de bloc-portes coupe-feu et calfeutrement

Le recoupement des combles existe aujourd’hui par d’épaisses magonneries dis-
posées en refend. Ce dispositif est efficace pour faciliter 'action des moyens de
secours en limitant la propagation des fumées, des gazs chauds et des flammes,
mais il ne permet pas pour autant une parfaite étanchéité. C’est pourquoi il est pro-
posé:
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A/ De mettre en ceuvre des portes CF EI30 sur les deux murs venant cloisonner la
travée accueillant les armoires électrique. - LOT 02 Menuiserie / Cloison

VARIANTE:

- Mise en ceuvre de portes CF EIG0 sur les deux murs venant cloisonner la travée
accueillant les armoires électrique. - LOT 02 Menuiserie / Cloison

- Mise en ceuvre de ventouses de maintien en position ouverte DAS de deux des
quatre portes EI60 pour la ventilation des combles, et qui se fermeront en cas de
déclenchement de I'alarme incendie - LOT 05 SSI

B/ De modifier la dimension des ouvertures de baie en magonnerie existantes et
de réaliser un portique béton, afin d’accueillir les portes CF. - LOT 01 Magonnerie /
Installations de chantier

C/ De réaliser le calfeutrement coupe feu des passages de cable parun remplissage
en platre ou mortier de chaux. - LOT 01 Magonnerie / Installations de chantier

ITEM 8 - Identifier et traiter les locaux servant de stockage - LOT 01 Magonnerie /
Installations de chantier
Supprimer les stockages pirates ou dépdts «sauvages»

L’entreprise sera en charge de:

- Supprimer les stockages pirates ou dép6ts «sauvages», compris nettoyage
complet, notamment dans la piece de la mezzanine accessible depuis la tribune
d’orgue.

- Manutention pour le déplacement des objets stockés dans la sacristie (ou autre
piece de la maison canoniale choisie par I'affectataire), de fagon temporaire en
attendant la création d'un espace de stockage sécurisé dans la maison canoniale.

ITEM 9 - Proposition d’un systéme d’étanchéité au niveau de la porte principale en
cas d’'inondation - LOT 07 VRD

A/ Réhabilitation du regard de collecte existant au droit du caniveau afin d’'en amé-
liorer la capacité d’écoulement. Pour mémoire, il est actuellement obstrué a 50%.
-LOT 07 VRD

B/ Réalisation de fentes complémentaires par sciage des dalles en pierre suivantle
calepinage du parvis, au niveau du caniveau de récolement des eaux pluviales afin
d’en augmenter la capacité d’avalement. - LOT 07 VRD
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2 . PARTI D’INTERVENTION ET DESCRIPTION DU PROJET

3. DESCRIPTIF DETAILLE DU PROJET D’INTERVENTION PAR ACTION

Item 1 - Mise en place d’une colonne séche

Item 2 - Isoler la cathédrale de la maison canoniale

Item 3 - Reprendre et compléter le systéme SSI existant

Item 4 - Identifier les réseaux cfo/cfa et déposer les installations obsolétes

Item 5 - Création d’un placard VTP pour encoffrement coupe-feu du TGBT et coffret comptage
Item 6 - Signalétique

Item 7 - Coupe-feu dans les combles

Item 8 - Identifier et traiter les locaux servant de stockage

Item 9 - Intervenir sur le systéme de récupération des eaux pluviales du parvis

Plan d’installation de chantier

4. PLANNING D’INTERVENTION




ITEM 1 : MISE EN PLACE D’'UNE COLONNE SECHE

ITEM 1 : METTRE EN PLACE UNE COLONNE SECHE - LOT 03 : PLOMBERIE / COLONNE SECHE - LOTO01: MACONNERIE / INSTALLATIONS DE CHANTIER

PROBLEMATIQUE
- Difficulté d’intervention pour les services de secours dans les parties haute de

I'édifice. L'escalier en vis, unique accés aux parties hautes est peu propice a I'ache-
minement de matériel des équipes d’intervention, a leur déplacement, a 'attaque

d’un point de feu.

PROJET D’INTERVENTION

- Mise en ceuvre d’une colonne séche (65 mm de diamétre ] depuis I'extérieur du
monument, c6té Nord de la cathédrale: mise en place d'une prise en extérieur et de
deux prises de recueillement incendie en intérieur : une a hauteur des salles de la
tour clocher et une a hauteur du grand comble / beffroi.

L’emplacement choisi pour la colonne séche au niveau du retrait de la fagcade sur
rue permet de limiter le caractére destructif de I'intervention. L’épaisseur de ma-
connerie est plus faible au niveau de I'escalier en vis. Les points d’ancrage seront
de préférence fichés dans les joints, et les bandeaux de pierre de I'escalier en vis
devront étre traités au niveau du passage de la colonne.

LOT 03 Plomberie / Colonne séche:

- mise en ceuvre de la colonne

- mise en peinture de la colonne (teinte au choix de I'architecte)

- mise en place de la signalisation adaptée

- OPTION: dépose du trongon EP et fourniture et pose d’'une nouvelle descente EP
avec boite a eau, compris raccordement au réseau existant

LOT 01 Magonnerie / Installations de chantier:

- moyens d’accés (nacelle ou échafaudages, protection, balisage])

- réalisation des percements, carottages et rebouchages

- reprise du bandeau en pierre pour passage de la colonne

- OPTION: reprise du bandeau en pierre pour passage de 'EP ajoutée

- OPTION: dépose/repose des calades au sol et refouillement pour raccordement EP

SCENARIO D’INTERVENTION DES EQUIPES D’INTERVENTION

- Possibilité de stationner au niveau de la rue Voltaire pour les équipes de secours,
possibilité d’entrer dans I'édifice par 'accés latéral situé a proximité de I'escalier
envis.

- Connexion a la colonne par la prise de branchement de la rue Voltaire (nota: pré-
sence d’'un hydrant a plus de 60 métres de la colonne).

-Acces aux parties hautes par I'escalier en vis, branchement a 'une des deux prises
de recueillement situées dans I'escalier en vis. Les équipes sont en sécurité que le
feu se déclare dans la tour ou bien dans les combles.

Les positions des prises de recueillement permettront aux pompier d’intervenir a

tous les niveaux du clocher [ R+1 (@), tribune(b), R+2(C) et beffroi(@).
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INTEGRATION VISUELLE DE LA COLONNE SECHE :

Afin de limiter 'impact visuel, il est également proposé d’intégrer |a partie basse de
lacolonne alintérieur de la descente d’eau pluviale existante conservée. Cette der-
niére est positionnée le long de du mur Nord de I'escalier et récupére les eaux en
toiture au dessus de I'entrée latérale. Le fonctionnement de la descente d’eau plu-
viale devra étre maintenu en paralléle de la colonne seche. L’entreprise de Plombe-
rie devra la vérification préalable des débits nécessaires pour valider la faisabilité.
Dans I'hypothése ol cette solution n’était pas réalisable apres vérification par I'en-
treprise, il est proposé en option la dépose du trongon de descente EP existante
(remplacé par la colonne séche), et fourniture et pose d’'une nouvelle descente EP
a un nouvel emplacement, plus a gauche (voir pages suivantes). La nouvelle des-
cente EP aura les mémes caractéristiques que celle existante et le méme raccor-
dement en téte sur le bandeau pierre avec une boite a eau. L'entreprise prévoira
également le raccordement en pied au réseau existant (compris dépose/repose
des calades au sol).

Tour clocher

Escalier en vis

- Localisation de la tour du clocher et de I'escalier en vis
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ITEM 1 : MISE EN PLACE D’'UNE COLONNE SECHE

ITEM 1 : METTRE EN PLACE UNE COLONNE SECHE - LOT 03 - PLOMBERIE / COLONNE SECHE - LOT 01 - MACONNERIE / INSTALLATIONS DE CHANTIER

Solution base : Création d’une colonne séche, intégrée dans la DEP existante en partie basse
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ITEM 1 : MISE EN PLACE D’'UNE COLONNE SECHE - OPTION

ITEM 1 : METTRE EN PLACE UNE COLONNE SECHE - LOT 03 - PLOMBERIE / COLONNE SECHE - LOT 01 - MACONNERIE / INSTALLATIONS DE CHANTIER

Solution en OPTION: Création d’'une colonne séche a la place de la DEP existante (& déposer), création d’'une nouvelle DEP en parallele (représentée en bleu)
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ITEM 2 : ISOLER LA CATHEDRALE DE LA MAISON CANONIALE

ITEM 2 : ISOLER LA CATHEDRALE DE LA MAISON CANONIALE - LOT 02 - MENUISERIE /CLOISON

PROBLEMATIQUE
- La maison canoniale présente un réseau électrique obsoléte pouvant étre

dangereux et causer une éclosion de feu.

- Il existe un risque de propagation des flammes en cas d’incendie de la maison
canoniale vers la cathédrale Saint-Michel par la sacristie.

NOTA:L’étude pourlarestaurationdelamaisoncanoniale estencours parallelement.
Le projet comprendra notamment la mise aux normes des réseaux de la maison
canoniale et |la gestion de la sécurité incendie.

PROJET D’INTERVENTION - LOT 02 - Menuiserie / Cloison
Afin d’assurer le recoupement de la cathédrale avec la maison canoniale présentant
un risque particulier moyen au regard de la sécurité incendie, le projet prévoit:

- Mise en place d’'un écran en acier coupe-feu 1/2H entre les deux panneaux
composants la porte bois existante (la porte existante est a deux vantaux de bois
d’une épaisseur importante).

NOTA: Le caractére patrimonial de ['édifice ne permet pas de proposer un
cloisonnement total par remplacement de la porte existante pour un dispositif
technique. Il est proposé de se rapprocher au plus prés des caractéristiques
coupe-feu telles que décrites dans la norme de construction pour les locaux a
risques particuliers moyens en mettant en place un dispositif coupe feu 1/2H
s’additionnant aux capacités de résistance au feu de la porte existante.

Ecran coupe-feu entre
les deux panneaux en
bois de la porte.

- Implantation d’un ferme-porte automatique afin de maintenir les vantaux fermés
intégrant un ferme-porte encastré et une serrure..

Maison canoniale

Sacristie

Plan de repérage éléments de projet

[ Portessituée entre le sacristie et la maison canoniale

b

e
Vantauxd

e la porte du c6té maison canoniale
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ITEM 3 : REPRENDRE ET COMPLETER LE SYSTEME SSI EXISTANT

ITEM 3 : REPRENDRE ET COMPLETER LE SYSTEME SSI EXISTANT - LOT 05 - SSI/ LOT 06 - CAMERAS THERMIQUES

PROBLEMATIQUE
Le systeme de sécurité incendie actuel mis en ceuvre dans la cathédrale présente

des points potentiels d’'amélioration.

PROJET D’INTERVENTION

A/ COMPLETER LA DETECTION INCENDIE AU NIVEAU DU CLOCHER PAR LA MISE EN
(EUVRE DE CAMERAS THERMIQUES ET INFRARQUGE, - LOT 06 - Caméras thermiques
Mise en ceuvre d'un systeme complémentaire de détection par la pose de caméras
thermiques et infrarouge au niveau du beffroi.

NOTA: Le systéme de caméras thermiques sera indépendant de la centrale incendie. La
détection par caméra a été jugée la mieux adaptée aux contraintes du beffroi de la tour
clocher. L’intérét de la détection dans ce volume est motivé par le caractére patrimonial
que revét le beffroi et la difficulté d’accés pour les équipes de secours & ces espaces som-
mitaux (acceés par 'escalier a vis). Ce dispositif pourra également étre employé d la levée
de doute lors d’'une détection, ainsi qu’a des fins de vidéo surveillance du monument grace

d sa caméra.

La prestation comprendra la fourniture et pose pour une installation compléte com-
prenant:

-Une baie avec enregistreur

- Des caméras thermographiques bi-spectrale de détection de point chaud (2 ca-
méras, soit 4 capteurs)

-Un enregistreur/logiciel

- Equipement d’Alimentation Electrique, cablage

Absence de détection incendie dans le clocher
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B/ COMPLETER LE SYSTEME DE DETECTION ET D’EXTINCTION AUTOMATIQUE - LOT
04 - Electricité /LOT 05 - SSI

Un systéme d’extinction automatique est a prévoir dans les armoires et coffrets
électriques suivants:

- TGBT: Fourniture et pose d’un ensemble complet d’extinction automatique de type
Traceflam ou équivalent  LOT 04 - Electricité). Installation d’un point de détection
classique asservis au SSI, pour compléter le dispositif (LOT 05 - SSI).

Il est proposé la mise en place sur le TGBT, d'un dispositif d’extinction automatique
autonome ainsi que d’isoler cette armoire dans un Volume Technique Protégé [voir ITEM 5)
qui présente un degré coupe-feu de degré 1h00. Les départs de feu sont majoritairement
d’origine électriques. Ce dispositif sera complété d’un point de détection classique asservis
au SSI. Techniquement, il s’agit d’encloisonner I'armoire en question et d’adjoindre un
dispositif d’extincteur a déclenchement automatique de dioxyde de carbone, accroché
aqu mur ou sur la paroi du placard, le déclenchement de la libération de CO2 se réalise par
rupture de fusible des une élévation de la température supérieure & 70°C.

Le systéme d”extinction comprendra une bouteille contenant le gaz agent extincteur C02
(& positionner & coté sur 'armoaire électrique), le tube FIREDETEC (& disposer dans I'armoire
derriere les plastrons ou la goulotte], la vanne et 'adaptateur équipé d’un pressostat, etun
avertisseur sonore

- Baie de vidéosurveillance [ LOT 04 - Electricité)

Mise en place d’'une extinction automatique type amulette feu approprié au petit volume

- Coffret général des cloches ( LOT 04 - Electricité)

Mise en place d’une extinction automatique type amulette feu approprié au petit volume

- Coffret divisionnaire «ancien» (clocher) ( LOT 04 - Electricité)

Mise en place d’une extinction automatique type amulette feu, et mise en conformité par
purge des contacteurs et cables obsolétes (voir I[TEM 4].

- Coffret divisionnaire «récent» (clocher) ( LOT 04 - Electricité)

Mise en place d’'une extinction automatique type amulette feu

C/ REAMENAGEMENT DES EQUIPEMENTS EXISTANT SSI DANS LE VESTIBULE DE LA
SACRISTIE - LOT 05 - SSI

Le matériel existant doit étre déplacé dans le cadre des travaux pour permettre la
mise en place de I'encoffrement coupe-feu du TGBT (ITEM 05).

Les travaux comprendront :

- La dépose et la repose de la centrale ESC/CMSI y compris son raccordement sur
l'attente repris en amont de la coupure générale électrique, repositionnement en
accord avec lanorme NFS61.932

- La reprise des bus en cable CR1 entre |a centrale et le premier point de détection
y compris entre le dernier point et la centrale incendie

Maitrise d'ceuvre
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D/ MISE EN PLACE DU PLAN DE ZONING DI A PROXIMITE DE LA CENTRALE SSI
[SACRISTIE] - LOT 05 - SSI
L’entreprise devra prévoir la mise en place des plans de zoning de la détection

incendie a proximité de la centrale incendie.

E/ MODIFICATION D’EMPLACEMENT DE TETES DE DETECTEURS - LOT 05 - SSI

Dépose et repose de deux détecteurs optiques (dans la salle de la tour de clocher
et dans le local annexe de la tribune d’orgue) mal positionnés actuellement et a
une hauteur trop importante. Ces détecteurs devront étre écartés de la paroi a
I'aide d'un potence métallique et redescendu & une hauteur de 8m (a charge de
I'entreprise). Compris reprise cablage, tout accessoires de manutention et moyens

d’acces.

Téte de détecteur a déplacer dans la salle de la tour clocher

F/ DEPLACEMENT DU TELE TRANSMETTEUR - LOT 05 - SSI

Ilsera prévuune télésurveillance parrenvoide 'alarme feu et défaut général alarme
incendie via un télétransmetteur pourla sécurité incendie. Cette télé transmettrice
sous IP NFA2P multi protocolaire permettra I'appel jusqu’a 4 numéros fixes prépro-

grammeés ainsi que I'option d’appel vers GSM.

G/ ASSERVISSEMENT ET ARRET TECHNIQUE AU NIVEAU DE L’ORGUE PRINCIPAL - LOT
05-Ssi

Le projet intégrera la coupure de I'alimentation de 'orgue principal sur alarme in-
cendie (DAl et DM).

ITEM 03 EN CORRELATION AVEC ITEM 04 ET 05
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ITEM 4 : IDENTIFIER LES RESEAUX CFO/CFA, REAMENAGEMENT DES EQUIPEMENTS ET DEPOSE DES INSTALLATIONS OBSOLETES

ITEM 5 : CREATION D’UN PLACARD VTP POUR ENCOFFREMENT COUPE-FEU DU TGBT ET DU COFFRET COMPTAGE

ITEM 4 : IDENTIFIER LES RESEAUX CFO/CFA ET DEPOSER LES INSTALLATIONS OBSOLETES - LOT 04 -ELECTRICITE

PROBLEMATIQUE
Le réseau électrique CFO/CFA actuel demande des reprises, une purge, des reprises

des équipements existants.

PROJET D’INTERVENTION - LOT 04 - Electricité

A/ DEPOSE/REPRISE DES INSTALLATIONS OBSOLETES, SANS PROTECTION, MAL FIXES
Dépose de la cablerie non utilisée ainsi que les éléments non accessibles aux
opérations d’entretien et aux contrdles. L’entreprise devra également procéder
a la vérification des fixations, a un resserrage si nécessaire, et au nettoyage
complet des armoires ainsi que 'identification claire de la destination des départs
non identifiés du TGBT et des armoires du grand comble. Les installations sont a
revoir sur la base du rapport de vérification des installations électriques établi par
Socotecle 07/01/2021.

La liste des zones d’intervention est non exhaustive, I'entreprise doit étre en ca-
pacité de proposer tout complément [ui paraissant nécessaire & la bonne sécurité
et maintenance du monument. L’entreprise aura la charge de réaliser des plans
de récollement de 'ensemble des niveaux des installations électriques qui devien-

dront un support de travail pour les futurs travaux d’entretien et de maintenance.

Pour mémoire, les canalisations électriques seront posées :

- En chemin de cable existants

- Sous goulotte ou moulure peinte a créer

- Sous cables peints pour tous les terminaux visibles dans les zones accessibles

au public

B/ INTERVENTIONS AU NIVEAU DES EQUIPEMENTS DES LOCAUX / PETIT APPAREILLAGE

- Le déplacement des 2 PC étanches 16A dans le vestibule pour mettre en place
I'encoffrement CF (ITEM 5]

- Le déplacement du tableau de commande éclairage compris reprise cablage

- Le déplacement des commandes du chauffage compris reprise cablage

- Le rajout d'une PC étanche 16A pour le raccordement du BAPI a rajouter dans le
vestibule

-Lerajoutd’'une PCétanche 16A pourle raccordement du BAPI a rajouteren combles
- Le rempalcement de la PC dans les Fonds baptismaux

- La mise en conformité électrique par le rajout d’un conducteur PE au niveau du
réseau dans la sacristie et au niveau de I'entrée de l'autel
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C/ MISE A JOUR SOUS INFORMATIQUE DU SCHEMA D’ARMOIRE
Le projet intégrera la mise a jour sous informatique du schéma d’armoire pour le
TGBT et I'AD éclairage et prises divers (Combles).

ITEM 04 EN CORRELATION AVEC ITEM 03 ET 05

B e, s st
Présence de dispositifs élec-
triques non raccordés, a purger

Coffret divisionnaire «ancien» (clocher), a
purger

Maitrise d’ceuvre

Sous-Traitant

ITEM 5 : CREATION D’UN PLACARD VTP - LOT 02 - MENUISERIE /CLOISON

PROBLEMATIQUE
Le TGBT est actuellement positionné dans une zone de passage indiquée comme

sortie de secours. |l présente un risque de déclenchement d’incendie non maitrisé

a proximité de la centrale incendie.

PROJET D’INTERVENTION - LOT 02 - Menuiserie / Cloison

La création d’un volume technique protégé (VTP) permettra I'isolation de l'installa-
tion électrique du reste des autres équipements (le VTP accueille le TGBT et le cof-
fret de comptage, voir plan plus bas), et une détection automatique sera rajoutée
ainsi que la mise en place d’'une extinction automatique dans le TGBT voir ITEM 03
et 04).

La création de ce VTP implique le réaménagement du vestibule avec déplacement
des autres équipements techniques (voir ITEM 03 et 04).

L’entreprise devra la réalisation de la cloison CF1H et la porte du placard CF1/2H.

ITEM 05 EN CORRELATION AVEC ITEM 03 ET 04
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ITEM 6 : SIGNALETIQUE

ITEM 6 : SIGNALETIQUE - LOT 04 -ELECTRICITE

PROBLEMATIQUE
Absence de signalétique a chaque niveau de la tour d’escalier en vis menant aux

parties hautes de la cathédrale.
Pour mémoire I'escalier en vis meéne au beffroi, aux salles de la tour et a la tribune

du grand orgue.

PROJET D’'INTERVENTION - LOT 04 - Electricité

A/ Mise en ceuvre de BAES - éclairage de sécurité et d’évacuation dans la tourelle
d’escalier et dans les combles.

Le projet intégre I'implantation d'un éclairage de sécurité dans les combles (voir
plan des combles plus bas) et a chaque niveau d’escalier sous la forme de BAES (
Bloc Autonome d’Eclairage de Secours) qui auront pour objectif d’éclairer et d’indi-
quer la sortie en cas d’évacuation d’'urgence du batiment ou lors d’'une panne de
I'éclairage principal aux personnes affectataires sur place ou aux équipes de main-
tenance présentes dans les parties hautes de I'édifice.

Ces équipements compléteront les installations déja présentes, ils seront implan-

tés a chaque niveau d’acceés a I'escalier en vis et dans les combles.

NOTA: L’éclairage de sécurité du présent projet correspond aux prescriptions de
I'arrété du 19 novembre 2001. Il est réalisé par des blocs autonomes conformes a
la réglementation assurant un balisage permanent des issues.

L’éclairage d’évacuation actuellement en place est réalisé par blocs autonomes
tout LEDS 45 lumens minimum, autonomie 1 h, permettant d’atteindre les diffé-
rentes issues de secours. Il est complété par un éclairage d’ambiance de type bloc

phare implantés dans la nef.

B/ Mise en place d'un éclairage portatif par blocs autonomes LEDS 100 lumens
dans les locaux techniques électriques

L’éclairage portatif sera réalisé par blocs autonomes LEDS 100 lumens minimum,
autonomie 1 heure, placé sur un support mural et raccordé a une prise de courant,
dans les locaux techniques électriques.

Spécifications:

IP 54 : locaux techniques (TGBT, AD combles, etc...)

- Mode de pose : Fixation murale

- Localisation: Sur prise de courant.

Type LPORT 02 de chez ZEMPER ou techniquement et esthétiquement équivalent.
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i . , . . BAES actuel au-dessus du portail d’entrée
[ Localisation de I'escalier en vis

Fonds ‘

] baptismaux

Sol: dalles en pierre

RDC du clocher R+2 du clocher

Sol: dalles I
en pierre

Sol: dalles en pierre

=
| [ P |
R+1 du clocher Beffroi du clocher
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ITEM 3/4/5/6 : PLAN DES INTERVENTIONS ELECTRICITE SSI - VESTIBULE DE LA SACRISTIE

Plan/Photographies état existant

Centrale Cde TGBT Coffret
) ) chauffage comptage C4
intrusion 3 clef

Tableau de

commande éclairage

Centrale SSI Horloge cde
cloches
2PC16A
/
Y
Centrale intrusion ~ CentralesSl 2PC16A | TGBT 000o00T]
Cde chauffage a clef @

Tableau de commande éclairage

Horloge cde
cloches

TGBT
Coffret comptage C4

Vers Sacristie

VTN . etmaison ’
/ \ \ .
\ \ canoniale

Vers
Cathédrale /i

Maitrise d’ceuvre
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Plan état projeté

Horloge cde
cloches déplacée
+ alimentation +
reprise cablage

TGBT - Détection Coffret

Systéme  incendied  comptage C4
d’extinction ¢réerdans

arajouter  yglume VTP Goulotte a créer

pour alimentation
canoniale

Carrotage
a prévoir

Encoffrement VTP

(CF 1h compris
division intérieure +
Portes CF 1/2h)

Tableau de commande
éclairage déplacé +

—

€ -------——— ===

reprise cablage

2 PC 16A déplacée +

Vers Sacristie

reprise cablage

Centrale SSI déplacée +
alimentation + reprise
cablage bus

Cde chauffage a clef
déplacé + reprise cablage

et maison ’
canoniale

PC a créer + BAPI (éclairage
sécurité portatif)

Centrale intrusion
déplacée +

alimentation + reprise
cablage terminaux +
cheminement sous
goulotte a créer

Vers
Cathédrale
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ITEM 3/4/5/6 : PLAN DES INTERVENTIONS ELECTRICITE SSI - TOUR CLOCHER ET TRIBUNE ORGUE

SYSTEME SECURITE INCENDIE

Centrale incendie
E Déclencheur manuel
m Détecteur optique de fumée
ECLAIRAGE DE SECOURS
Bloc autonome éclairage de sécurité / Bloc autonome
El éclairage de sécurité étanche.
Bloc portatif d'éclairage de sécurité (BAPI)

COMMANDES

Tableau de commande éclairage

Interrupteur a clef

APPAREILLAGES

Prévoir la dépose et
== P repose du détecteur
® Prise de courant Normale 2P+T 16A 230V. incendie. Rajouter une
@ Prise de courant Normale 2P+T 16A 230V étanche. potence de déport / au
mur y compris reprise du

CHEMINEMENTS

cablage (attention a la
hauteur).

Plinthe technique PVC

CAMERAS

Caméra bi spectrale

Prise RJ45

Baie vidéosurveillance

COMMANDE DES CLOCHES

Horloge
INTRUSION
Coffret centrale d'intrusion
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Ajout BAES

Coffret divisionnaire cloches (ancien) -
Prévoir de purger les cables obsolétes
dans le coffret - Prévoir de rajouter un
systeme d’extinction automatique
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ITEM 3/4/5/6 : PLAN DES INTERVENTIONS ELECTRICITE SSI - COMBLES

AD Combles et AD Chauffage (déja équipé d’un systéme d’extinction automatique)

I

- I

| | | | - I

a creer + BAPI (eclairage securité portati
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Dépose des boites de dérivation fixées sur les poutres bois
Repose sur ou sous chemin de cébles

NIVEAU COMBLES
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ITEM 7 : COUPE-FEU DANS LES COMBLES

ITEM 7 : COUPE FEU DES COMBLES - LOT 01 - MACONNERIE / INSTALLATIONS DE CHANTIER - LOT 02 - MENUISERIE /CLOISON

PROBLEMATIQUE
Le grand comble de |a nef est un volume recoupé de murs de refend en magonnerie

dont les ouvertures ne sont pas cloisonnées et les passages de cables ne sont pas
étanches. En cas d'incendie, le feu et la propagation de fumée ne sont pas ralentis
par ces points de passage.

PROJET D’INTERVENTION

A/ Mise en oeuvre de 4 blocs-portes dans les ouvertures existantes - LOT 02 - Me-
nuiserie / Cloison

Afin d’isoler la travée contenant les armoires électriques, le projet intégre la mise
en place de 4 blocs portes coupe-feu 1/2h, simple vantail, de type PYROPLUS 30
de chez DOORTAL ou équivalent, équipées de ferme porte, de barre anti-panique et
de grille de ventilation coupe feu EI30 (type DOORTAL compatible avec la porte).
Le recoupement des combles existe aujourd’hui par d’épaisses magonneries dis-
posées en refend. Ce dispositif est efficace pour faciliter 'action des moyens de
secours en limitant la propagation des fumées, des gazs chauds et des flammes,
mais il ne permet pas pour autant une parfaite étanchéité. C’est pourquoi il est pro-
posé de mettre en ceuvre des portes CF sur les deux murs venant cloisonner la tra-
vée accueillant les armoires électriques.

B/ Modification des ouvertures de baies et réalisation de portiques béton - LOT
01 - Magonnerie / Installations de chantier

Les dimensions actuelles des baies étant inférieures au dimensions standards de
portes CF, 'entreprise de maconnerie devra réaliser le travail de reprise nécessaire
a l'adaptation de la dimension de ces ouvertures de baies, en prévoyant:

- la dépose partielle des linteaux bois existants

- le refouillement de la magonnerie pour atteindre la largeur et hauteur de baie at-
tendue, et complément de magonnerie en moellons pour les rebouchages autour
des baies.

- laréalisation d’un portique béton de largeur et épaisseur minimum 15cm,compris
réalisation d’un seuil en béton propre au sol, compris scellement du portique dans
la magonnerie existante et remaillage de la magonnerie existante dans I'épaisseur
du tableau de baie. La tolérance d’exécution du portique sera de +/- 3mm, et 3mm
sous regle de 2m pour la planéité.

3 ETAGE

Plan de repérage éléments de projet

Escalier en vis, unique sortie d’évacuation
[ Emplacement des portes coupe-feu
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Plan d’une porte coupe-feu 1/2h avec création d’un portique béton 15cm (Echelle 1.25)

LEGENDE

Poutres bois existantes, en dépose
partielle pour portique béton

2] Portique béton (linteau et jamba-
ge) neuf 15cm minimum

[3] Grille de ventilation E130

|I| Ferme porte a bras glissiére

IE Barre antipanique

|_E| Rebouchage en moellons apres
dépose de la poutre bois

Dimension porte type PYROPLUS de
chez DOORTAL:

- Largeur hors tout: 780 mm (passage
libre & 90°: 637mm)

- Hauteur hors tout: 1740 mm (hauteur
libre: 1660 mm)
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ITEM 7 : COUPE-FEU DANS LES COMBLES

ITEM 7 : COUPE FEU DES COMBLES - VARIANTE - LOT 01 - MACONNERIE / INSTALLATIONS DE CHANTIER - LOT 02 - MENUISERIE /CLOISON - LOT 05 - SSI

VARIANTE:

Il est proposé de mettre en ceuvre des portes EI60 en variante, afin de proposer un
degré coupe-feu plus important. La mise en ceuvre de grille de ventilation coupe-
feu n’était pas possible dans des portes EIG0, il est proposé d’asservir deux des
quatre portes prévues au projet afin de permettre leur maintien en position ouverte
a l'aide d’une ventouse DAS pour permettre la ventilation des combles. Les portes
ne se fermeront qu’en cas de déclenchement de I'alarme incendie.

PROJET D’INTERVENTION

A/ Mise en oeuvre de 4 blocs-portes dans les ouvertures existantes - LOT 02 - Me-
nuiserie / Cloison - LOT 05 - SSI

Afin d’isoler |a travée contenant les armoires électriques, le projet intégre la mise
en place de 4 blocs portes coupe-feu 1h, simple vantail, de type PYROPLUS 60 de
chez DOORTAL ou équivalent, équipées de ferme porte, de barre anti-panique et
d’une ventouse de maintien en position ouverte DAS (ventouse uniquement sur
deux des quatre portes).

Le lot 02 doit la fourniture et pose de la porte et de la ventouse [compris fourniture
et fixation du pied support de ventouse), le lot 05 doit le tirage d’un bus pour I'ali-
mentation de la ventouse depuis la centrale, et I'ajout d’'un module déporté dans
les combles et raccordement des ventouses depuis ce module.

B/ Modification des ouvertures de baies et réalisation de portiques béton - LOT
01 - Magonnerie / Installations de chantier

Les dimensions actuelles des baies étant inférieures au dimensions standards de
portes CF, 'entreprise de magonnerie devra réaliser le travail de reprise nécessaire
a l'adaptation de la dimension de ces ouvertures de baies, en prévoyant:

- la dépose partielle des linteaux bois existants

- le refouillement de la magonnerie pour atteindre la largeur et hauteur de baie at-
tendue, et complément de magonnerie en moellons pour les rebouchages autour
des baies.

- la réalisation d’un portique béton de largeur et épaisseur minimum 15cm,compris
réalisation d’un seuil en béton propre au sol, compris scellement du portique dans
la magonnerie existante et remaillage de la magonnerie existante dans I'épaisseur
du tableau de baie. La tolérance d’exécution du portique sera de +/- 3mm, et 3mm
sous regle de 2m pour la planéité.
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Plan d’une porte coupe-feu 1h avec création d’un portique béton 15cm (Echelle 1.25)
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Poutres bois existantes, en dépose
partielle pour portique béton

2] Portique béton (linteau et jamba-
ge) neuf 15cm minimum

IEI Ventouse DAS

|I| Ferme porte a bras glissiére

IEI Barre antipanique

|_E| Rebouchage en moellons apres
dépose de la poutre bois

Dimension porte type PYROPLUS de
chez DOORTAL:

- Largeur hors tout: 780 mm (passage
libre & 90°: 620mm)]

- Hauteur hors tout: 1740 mm (hauteur
libre: 1660 mm)
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ITEM 7 : COUPE-FEU DANS LES COMBLES

ITEM 7 : COUPE FEU DES COMBLES - LOT 01 - MACONNERIE / INSTALLATIONS DE CHANTIER - LOT 02 - MENUISERIE /CLOISON

C/ Calfeutrement des passages de cable - LOT 01 - Magonnerie / Installations
de chantier

Le calfeutrement par un remplissage en platre ou mortier de chaux des perce-
ments de magonneries pour le passage de la cablerie dans les combles sera ré-
alisé sur les deux murs de refends concernés, afin d’éviter la propagation des

flammes. L'entreprise devra également éviter un recoupement trop hermétique
afin de ne pas perturber la ventilation naturelle des charpentes.
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Plan de repérage éléments de projet

[ Murs de refends faisant l'objet d'intervention

Calfeutrement par un remplissage en platre ou mortier de chaux au droit des poutres en bois

) Maitrise d'ceuvre
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Mise en place de calfeutrement au droit des poutres et des cables traversant les murs des combles.

Echelle 1/25e
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ITEM 8 : IDENTIFIER ET TRAITER LES LOCAUX SERVANT DE STOCKAGE

ITEM 8 : IDENTIFIER ET TRAITER LES LOCAUX SERVANT DE STOCKAGE LOT 01 - MACONNERIE / INSTALLATIONS DE CHANTIER

PROBLEMATIQUE
Du stockage ponctuel dit «pirate» est présent dans la cathédrale. Cela peut

constituer un risque déclosion d'un incendie, de propagation, de géne a

I'intervention des services de secours.

PROJET D’INTERVENTION - LOT 01 - Magonnerie / Installations de chantier
L’entreprise sera en charge de:

- Supprimer les stockages pirates ou dépodts «sauvages», compris nettoyage
complet, notamment dans la piece de la mezzanine accessible depuis la tribune
d’orgue.

- Manutention pour le déplacement des objets stockés dans la sacristie (ou autre
piece de la maison canoniale choisie par I'affectataire), de fagon temporaire en

attendant |a création d’'un espace de stockage sécurisé dans la maison canoniale.

NOTA:
La création d’'un espace de stockage sécurisé est prévue dans le cadre du projet de

restauration de la maison canoniale, mené parallelement.

Projet concerné
CATHEDRALE SAINT-MICHEL

52 Rue Voltaire, 11000 Carcassonne
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[0 Localisation de la zone de stockage située a 'étage au droit de la zone indiquée

Localisation de la sacristie ou devront étre déplacés les objets

Maitrise d’ceuvre

= mtreas

Sous-Traitant

DS

INGENIERIE

DSingenierie

45, impasse de la Tuilerie
nicolas.pelissie@ds-ingenierie.com
Tel:06 87 46 75 57

Stockage présent au niveau de la mezzanine accessible depuis la tribune d’orgue

E .'. Maitrise d’ouvrage

Liberté « Egalité + Fraternité

REPUBLIQUE FRANCAISE D RA[: Occitanie

5 Rue de la Salle 'Evéque,
34000 Montpellier
bulllLilll T¢|. 0467 023200

Direction régionale

des affaires culturelles
Occitanie



ITEM 9 : INTERVENIR SUR LE SYSTEME DE RECUPERATION DES EAUX PLUVIALES DU PARVIS

ITEM 9 : SYSTEME D’ETANCHEITE AU NIVEAU DE LA PORTE PRINCIPALE - LOT 07 - VRD

PROBLEMATIQUE
La cathédrale souffre de problémes de remontées d’eau au niveau du parvis devant

la porte principale, engendrés par une mauvaise évacuation des eaux pluviales au

niveau du systeme de récupération intégré au parvis.

ETAT DES LIEUX

Les eaux de ruissellement du parvis sont collectées au droit des rampes et ter-

rasses par des caniveaux a grille, et majoritairement par le caniveau en pierre posi- . (1 .
Plan de repérage éléments de projet

I Porte principale de la cathédrale
Parvis de la cathédrale

tionné entre les deux escaliers principaux (caniveau en béton couvert de dalles en
pierre de section 370x400mm).

Les eaux sont canalisées et regroupées vers le regard existant au droit de ce cani-
veau. De ce regard, les eaux sont rejetées par une canalisation en amiante-ciment
DN150mm vers le réseau unitaire sous la rue Voltaire (rejet visible dans le regard

de visite].

L’inspection télévisuelle et I'étude de capacité hydraulique des ouvrages existants
donnent les conclusions suivantes (rapport Echo TP en annexe]:

- le réseau en amiante-ciment DN150mm situé sous I'escalier Nord-Est menant a
la rue Voltaire est sous-dimensionné pour évacuer les eaux de ruissellement lors
d’une pluie d’occurrence décennale.

- son obstruction au droit du caniveau (& hauteur de 50%) réduit encore davantage
sa capacité hydraulique et limite ainsi 'évacuation des eaux favorisant ainsi une
montée du niveau des eaux lors de forts événements pluviaux (méme d’'intensité

plus faible qu'une pluie décennale).

- la capacité d’avalement du caniveau est également insuffisante pour I'absorption
des eaux de ruissellement, le nombre de fentes de recueillement pourrait étre in-

suffisant.

Les travaux auront pour but d’améliorer la capacité d’évacuation des eaux de
ruissellement au niveau du point bas du parvis ainsi qu’au niveau du réseau
unitaire existant sous la rue Voltaire et de protéger de maniere efficace I'entrée de

la cathédrale contre les venues d’eau.

NOTA:

Le diagnostic complémentaire a été suivi par le bureau d’étude Echo TP conjointe-

ment au bureau d’architecture Mael de Quelen ACMH de septembre 2024 a janvier
2025

Photographies - Détails des vantaux constituant la porte principale de la cathédrale Saint-Michel

Détails du caniveau au point bas du parvis / systéme de fentes de recueillement des eaux de ruissellement/
a droite: regard existant

. ) Maitrise d'ceuvre Sous-Traitant Maitrise d’ouvrage
Projet concerné .
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ITEM 9 : INTERVENIR SUR LE SYSTEME DE RECUPERATION DES EAUX PLUVIALES DU PARVIS

ITEM 9 : SYSTEME D’ETANCHEITE AU NIVEAU DE LA PORTE PRINCIPALE - LOT 07 - VRD

PROJET D’INTERVENTION - LOT 07 VRD

Le projet d’intervention s’articule en deux points:

- Réhabilitation du regard de collecte (ainsi que les entrées et sorties)
existantau droit du caniveau (collecteur obstrué a 50% par une accumulation
de béton). Ces travaux permettront d’améliorer la capacité d’écoulement
dans la canalisation, pour passer de 20 1/s a 40 I/s (bien qu'il ne résolve pas
pour autant le probléme de sous dimensionnement de la canalisation en cas
de pluie décennale, qui nécessite une capacité d’écoulement de 47 I/s).

- Création de fentes supplémentaires par sciage en deux des dalles de
couverture du caniveau (dans la continuité des joints des dalles du
parvis). Cela permettrait de doubler la capacité d’avalement des eaux de
ruissellement.

Les travaux de I'entreprise comprendront:

-les études

- les installations de chantier, signalisation

- toute dépose soignée / repose de dalles et sciage/réfection de joints
nécessaires

- les terrassements nécessaires a la démolition du regard, y compris
chargement et évacuation des remblais.

-ladémolition et reconstruction a neuf du regard, compris raccordement sur
le caniveau conservé

- la reprise ponctuelle des canalisations, notamment le dégagement et
remplacement du trongon de canalisation obstrué (NOTA: intervention en
sous section 4], et le raccordement sur le collecteur

- le sciage des dalles de couverture aprées validation d’'un plan et tracé sur
site

Voir plans et détails ci-joint.

Projet concerné
CATHEDRALE SAINT-MICHEL

52 Rue Voltaire, 11000 Carcassonne

Sécurisation générale vis-a-vis du risque incendie et de traitement
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ITEM 9 : INTERVENIR SUR LE SYSTEME DE RECUPERATION DES EAUX PLUVIALES DU PARVIS
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PLAN D’INSTALLATION DE CHANTIER
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2 . PARTI D’INTERVENTION ET DESCRIPTION DU PROJET

3. DESCRIPTIF DETAILLE DU PROJET D’INTERVENTION PAR ACTION

Item 1 - Mise en place d’une colonne séche

Item 2 - Isoler la cathédrale de la maison canoniale

Item 3 - Reprendre et compléter le systéme SSI existant

Item 4 - Identifier les réseaux cfo/cfa et déposer les installations obsolétes

Item 5 - Création d’un placard VTP pour encoffrement coupe-feu du TGBT et coffret comptage
Item 6 - Signalétique

Item 7 - Coupe-feu dans les combles

Item 8 - Identifier et traiter les locaux servant de stockage

Item 9 - Intervenir sur le systéme de récupération des eaux pluviales du parvis

Plan d’installation de chantier

4. PLANNING D’INTERVENTION
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4 - PLANNING PREVISIONNEL D’INTERVENTION

PLANNING PREVISIONNEL

SECURISATION GENERALE VIS-A-VIS DU RISQUE INCENDIE ET TRAITEMENT DU PARVIS DE LA CATHEDRALE SAINT-MICHEL

mois 1

mois 2

mois 3 mois 4

mois 5 mois 6

LOT 04/05/06 - ELECTRICITE / SSI / CAMERAS - ITEM 3/4/6

ITEM 3: Modification et complément systéeme SS/

ITEM 4: Dépose/reprise réseaux CFO CFA obsolétes / Travaux divers CFO CFA

ITEM 6: Mise en ceuvre éclairage BAES et éclairage portatif

LOT 01 - MACONNERIE / INSTALLATIONS DE CHANTIER-ITEM 1/7/8

Installation de la base vie extérieure

ITEM 8: Déplacement et nettoyage zone de stockage

ITEM 1: Echafaudages / Nacelle, protections, balisage

ITEM 1: Carrotages, percements

ITEM 1: Fouille au sol raccordement EP, reprise bandeaux pierre, rebouchages

ITEM 1: Retrait installations de chantier, repose calades

ITEM 7: Reprise des 4 baies des combles par création d'un portique béton

ITEM 7: Calfeutrements dans les combles

LOT 02 - MENUISERIE / CLOISON - ITEM 2/5/7/8

ITEM 2: Recoupement maison canoniale (modification porte existante)

ITEM 5: Création placard VTP dans la sacristie

ITEM 7: Pose de 4 blocs portes CF dans les combles

LOT 03 - PLOMBERIE / COLONNE SECHE - ITEM 1

ITEM 1: Pose colonne séche, dépose/repose DEP, mise en peinture

ITEM 1: Essais

LOT07-VRD-ITEM9

Etudes

Installations de chantier, protections, balisage

Dépose de dalles, terrassements, démolition du regard

Réhabilitation du regard, raccordement des réseaux

Sciage des dalles et repose des dalles
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4.1 - EVOLUTION HISTORIQUE DE L’EDIFICE : LA BASTIDE SAINT-LOUIS 1/4 SYNTHESE HISTORIQUE

L’hypothése de chronologie constructive présentée ici a été établie a partir d'une Les premiers faubourgs de la Cité : 1247 . Le sénéchal de Carcassonne décide de faire
analyse du bati en coordination avec les archives disponibles (cf.bibliographie et , - . L. . . .
annegxe-documentsiconographiques] P [ grap Avant le début du - La premiére occupation du territoire remonte reconstruire un bourg pour reloger les habitants
Xl siécle I'antiquité et se localise au niveau de la Cité. des anciens faubourgs détruits au cours de la
Les évolutions historiques de la cathédrale Saint Michel et de la maison canoniale -DuX*auXIll®siecle, la Cité constitue une importante révolte. Il fait le choix de Iéloigner de la Cite,
sont développées dans les pages suivantes. place forte, sur un promontoire naturel et protégée estimant que la proximité des anciens faubourgs
par de hautes fortifications. avec les fortifications de la Cité mettait en péril la
- A cette méme époque, des faubourgs se défense de cette derniere.Une premiére tentative
développent au pied des remparts de la Cité. d'implantation est faite sur la méme rive de I'Aude,
. . . mais la zone d’avére trop marécageuse et les
1226 - Le roi de France Louis VIl prend possession de la s one ere . P .g N
Cité qui devient par conséquent une sénéchaussée habitants recommencent a reconstruire de maniere
i . ’ anarchique en pied des remparts de la Cité.
1240 - Révolte de Raymond de Trencavel, qui veut g P P
récupérer les terres perdues par son peére. |l assiege 1260 - Choix d’'implanter le nouveau bourg sur 'autre rive
la Cité et cause la destruction des faubourgs de 'Aude.

extérieurs.
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Photographie aérienne actuelle. Evocation des anciens faubourgs environnant la Cité, avant la fondation de la 1% bastide en 1260.
© Géoportail Jean-Pierre Panouillé, « Carcassonne: le temps des siéges », coll. « Patrimoine au présent », Paris, Presses du CNRS, 1992.
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3-1 EVOLUTION HISTORIQUE DE L’EDIFICE : LA BASTIDE SAINT-LOUIS 2/4 SYNTHESE HISTORIQUE

La premiére bastide (1260-1

1260 - Construction, sur I'autre rive de I’Aude d’un bourg GRAZAILLE § ! _...r""f LA PRADE
selon le modéle des bastides méridionales. : JANEL)
- Construction de la bastide aux frais de ses I—.ﬂ'fmg . 6
habitants. y
- Plan sur trame orthonormée de 83 hectares. o
- 148 ilots ou «carrons»(1), délimités par 12 voies
nord-sud et 12 voies est-ouest.
- Chaque carron mesure 78.5m de c6té et est
recoupé en son milieu par une venelle (2) de 3.5m =
de large. ..ET
- Au croisement des deux axes principaux est -4
aménagée une place (3) occupant 4 carrons. tﬁ
- Les paroisses Saint-Michel et Saint-Vincent des >
anciens faubourgs de la Cité sont transférées dans —
la bastide. L'église Saint-Michel (4])est construite —H
dans la partie Sud a partir de 1262 et Saint-Vincent  — E F"
(5) au Nord a partir de 1269. ] =

1262 -Les premiers habitants s’'installent dans la bastide. %é .

1276 - Construction d’une enceinte (6] autour de la e
bastide constitué d’'un mur de pierre du coté de f
'Aude, et de murs en cailloux roulés, briques et oNT-VIEL
torchis surle reste du linéaire. L’enceinte est percée
de 4 portes (7] positionnées aux extrémités des
deux axes principaux. ’

XlVesiecle - Un grand pont de pierre (8) de 14 arches (actuel o& \/\
«Pont Vieux>»] est construit sur 'Aude pour relier la f
bastide a la Cité. Il remplace un ancien pont sans Cité
doute situé plus en amont. _ﬁ

1260-1355 - Prospérité de la bastide grace au commerce de la MDY ROI
draperie.

o

Note : En pointillés est indiquée I'emprise de la seconde bastide qui sera .ﬁq

reconstruite aprés I'incendie de 1355. d

Evocation de la 1° bastide, fondée en 1260.

© G.J.Mot, « Carcassonne ville-basse, bastide royale, bonne ville, chef lieu départemental, Nlencrou

1247-1962 », Société d’€tudes Scientifiques de I'Aude, Limoux, Imprimerie Cano y Franck,

1963.
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3-1 EVOLUTION HISTORIQUE DE L’EDIFICE : LA BASTIDE SAINT-LOUIS 3/4 SYNTHESE HISTORIQUE

La seconde bastide [1355-fin XVI¢siécle] : B

-Aussitot aprés'incendie la bastide est reconstruite
mais sous une emprise plus réduite (voir tracé en
pointillés sur la carte de la page précédente).

- Forme hexagonale de la bastide. X 4 : 4
- 63 carrons (au lieu des 148 initiaux), délimités par I

8 voies nord-sud et 7 voies est-ouest.

- La place centrale est réduite a la surface d’'un seul
carron (1).

- L'église Saint-Michel (2], se retrouve, du fait de la e e axheflsss
réduction de surface de la bastide, englobée dans le 5 = 5 l
trongon Sud de I'enceinte.

L’Aude

Atny

-Pourrenforcerla défense de la bastide, on construit
un systeme de fortification plus performent que le
précédent:

- solides courtines de pierre.

- c6té intérieur, un chemin de ronde.

- coté extérieur, un fossé de 12m de large et 5m

de profondeur (3], mis en eau gréace a I'Aude.

- 4 tours d’angles rondes (4].

- 4 portes fortifiées (5).

- 1 échauguette (6] sur la courtine au droit de

chaque extrémité de rue nord-sud et est-ouest.

- Dans le contexte des guerres de religion qui
ravagent le midi de la France, on juge nécessaire de
renforcer les fortifications de la bastide, devenues
inefficaces du fait des progrés de l'artillerie.

On remplace les tours d’angles par des bastions 7}
et on rajoute un ravelin (8).

a - Evocation de la 2™ bastide, fondée en 1355.

G.J.Mot, « Carcassonne ville-basse, bastide royale, bonne ville, chef lieu départemental,
1247-1962 », Société d’€tudes Scientifiques de I'Aude, Limoux, Imprimerie Cano y Franck,
1963.

b - Vue cavaliére de la 2" bastide, 1462.

BNF, H11851-852 [RESERVE B-7-Ft 5].

¢ - «Plan de Deux Villes de Carcassonne en Languedoc : [dessin] / [Nicolas Desjardins? >,
1650.
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3-1 EVOLUTION HISTORIQUE DE L’EDIFICE : LA BASTIDE SAINT-LOUIS 4/4

SYNTHESE HISTORIQUE

La ville basse sort de I'emprise de la bastide[XVII® siécle - aujourd’hui):

17:siecle

- La Cité est délaissée au profit de la ville basse.
- Démolition des fortifications de la ville basse :
- 1754 : autorisation du Roi Louis XV de faire
combler les fossés (1).
- 1764 :plantation d’arbres surles fossés comblés.
- 1778 (31 mai) : le Roi Louis XVl céde a la
communauté de la ville basse les fortifications.
-1793-1810: démolition progressive des
fortifications (2)(hormis les portes). De larges
promenades publiques (3)plantées d’arbres
sont aménagées a leur emplacement.
-finduXVllI°siécle: la porte ouest (4)des remparts
est détruite. Les 3 autres persistent encore.

(R ey 1ong)

,/ o vwpngpe

ACTRAR

J
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WYL 4

«Plan géométrique de la ville basse, faubourgs et environs de Carcassonne», carte
générale et planche du carron de Saint-Michel, 1780 © AD, 4 £69/CC231.
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XIX siécle

1810

1857 (22 avril

«Plan de la ville de Carcassonne», s.d[milieu du XIX®s.].

© BNF, GED-2821.

Maitrise d'ceuvre

=Ny i

- Déclin du commerce de draperie qui avait fait la 1853-1911
renommée de la ville depuis '’époque médiévale.

- Lors de la réalisation du canal du Midi en 1670,

les états du Languedoc avaient refusé de participer

financierement au projet. Le tracé initial du canal, fin du XIX® siécle

ne traversait donc pas Carcassonne. En 1810, il
est finalement décidé de le dévier pour permettre
a la ville basse de bénéficier des retombées
économiques du commerce fluvial. La ville fait
alors construire son port, situé a I'extrémité nord de
I'ancienne bastide (5).

- Inauguration, par la compagnie des chemins de fer
du Midi, de la ligne entre Toulouse et Sete. La gare

(6)de Carcassonne est batie & cette occasion 3
I'extrémité nord de I'ancienne bastide.

- Campagnes de restauration successives de la Cité
par le service des Monuments historiques (E.Viollet-
le-Duc puis P.Boeswillwald). Elle devient, dés le
début du XX° siécle un important site touristique.

- La ville basse commence a l'urbaniser (7] au dela
de 'emprise de I'ancienne bastide.

- L’étalementurbain de la ville basse, engagé a la fin
du XIX® siécle, se prolonge.

e ' Chemin de fer

—Canal du Midi

Ville basse

«Plan de la ville de Carcassonne>», 1893.

© BNF, dép. Cartes et plans, GEC-1797.
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3.1 EVOLUTION HISTORIQUE DE L’EDIFICE : LA CATHEDRALE SAINT-MICHEL 1/2 SYNTHESE HISTORIQUE

L’église paroissiale des faubourgs de la cité puis de la bastide Saint-Louis - Une fontaine, nommée Saint-Michel, est construite i | 3 =
Xlli* siecle - 1 H contre I'élévation du chevet de I'église (5). Place g

-Trésrapidement aprés sa construction, la fontaine, ;, - central? dela — 1

Avant le début du -Une église paroissiale existe dans les faubourgs de qui cause des infiltrations est démontée-remontée Li:. — ~an _bastide — £ ads

XllI sigcle la Cité. au droit de la rue qui longe I'église au nord(6). E E E‘;ﬂ“"' E E _iq.. g

1262 - La paroisse Saint-Michel est transférée, suite a _ _ e =t, il :J %

la démolition des faubourgs de la Cité dans la 1°¢ . . ; * Eglise Saint- ﬂ_ P

bastide et la nouvelle église commence a étre batie, jV L3l S : E— Michel S

deés 1262, dans la partie sud de celle-ci : 3 p— . TETeEA : ;‘;"‘J

«Il en allait de méme des églises, et Saint-Michel Q E — | l:l Q §I=I =

fut construite par ses paroissiens. (’est peut-
étre la raison pour laquelle ce n’est pas un édifice
inspiré du gothique d’lle-de-France, a la notable
différence de la cathédrale Saint-Nazaire, a la
Cité, qui recevra un nouveau choeur dans la ligne
du meilleur «gothique rayonnant>» des chantiers
royaux a partir de 1270, mais un édifice typique de
ce que l'on appelle le «gothique méridional>» |...]
Saint-Michel est soigneusement alignée au nord sur
une des rues est-ouest [1)du damier de I'abside,
sur laquelle s’ouvrait un portail précédé d’un porche
voaté, utilisé quotidiennement, tandis que sa fagade
occidentale est au ras d’'une rue nord-sud (2], une
des rues principales, traversant la place centrale.
La grande rue nord-sud unissant deux portes de la
ville, se situe deux divisions plus loin, vers l'est. Au
sud de I'église (et sans doute ausssi d 'ouest avant
qu’elle ne fut aggrandie] se trouvait le cimetiére (3]
[DRAC Occitanie, «La cathédrale Saint-Michel de
Carcassonne »).

1283 -L’église s’avére trop petite, et le roi Philippe le Hardi

autorise le recteur et les paroissiens a acquérir 9

maisons pour aggrandir I'église et le cimetiére.

- L’église est trés profondément endommagée par

I'incendiedela 1*®bastide en 1355. 0nlareconstruit

Evocation de la 1 bastide, fondée en 1260 © G.J.Mot, « Carcassonne ville-basse, bastide
royale, bonne ville, chef lieu départemental, 1247-1962 », Société d’€tudes Scientifiques
de I'Aude, Limoux, Imprimerie Cano y Franck, 1963.

T

2 -~
om0 29,

«Plan des six parroisses qui composent le taillable de Carcassonne Carron par Carron en six
cayera séparés que sont de Michel, [...]», 1729 @ AD, 4 €69/ CC233.

god

o/ £ i« M’h /Ivt/

Q.

PP\ ®
s
/2/’77/? s

Muaitte

au méme emplacement, mais la réduction d’emprise

urbaine lors de la reconstruction de la 2°™ bastide

fait que I'élévation sud de I'église se retrouve y i6re de o 2% bastide. 1462

, . ue cavaliére de la 2"¢ bastide, . 5 Stri i i
englobée dans le mur d’enceinte sud [4] <<I,°la,n géométrique de la ville basse, faubourgs et environs de Carcassonne», carte
© BNF, H11851-852 [RESERVE B-7-Ft 5]. générale et planche du carron de Saint-Michel, 1780 © AD, 4 £69/CC231.
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3.1 EVOLUTION HISTORIQUE DE L’EDIFICE : LA CATHEDRALE SAINT-MICHEL 2/2

SYNTHESE HISTORIQUE

L'égli aroissiale devient cathédrale, siége de I'évéché

(1803 - auigurd'huil :

1803 - Transfert du siége épiscopal (anciennement situé
a la cathédrale Saint-Nazaire de la Cité) a I'église
Saint-Michel qui devient par conséquent cathédrale.

Projet concerné
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- Classement en totalité de la cathédrale au titre des
Monuments historiques.

- Un parvis est finalement dégagé au droit de la
fagade occidentale de I'église (12).

- La sacristie du chapitre, est détruite (13).

- Les vestiges de rempart et la tour adossée au sud
de la cathédrale sont dérasés (14).

- La fontaine Saint-Michel, située au droit de la rue
qui longe le chevet au nord, est inscrite au titre des
Monuments historiques.

arne nopd

e

Plan de la propriété que I'tat souhaite acquérir au chevet de la cathédrale , 19 janvier
1827.

o\
e ;{ﬁ-\

N

«Cathédrale de Carcassonne, projet de construction d’'un porche et de chapelles», 20
septembre 1858 © MAP, 0080/0041/0015.

Plan des propriétés acquises et acquérir aux abords de la cathédrale, s.d[1899].
© MAP, 0082/011.
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«Saint-Michel, Cathédrale de Carcassonne, projet de dégagement du parvis>», 01 juillet
1854.
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3.1 EVOLUTION ARCHITECTURALE DU PARVIS DE LA CATHEDRALE ET RESUME DES INTERVENTIONS SYNTHESE DE L’ETAT EXISTANT

Avant le XIXe Enplace del'actuel place se tenait le cimetiére des prétres
siecle de la cathédrale ?

Premiére moitié Les habitations éparses qui prenaient place sur l'actuel
du XXe siecle Square de I'Armistice sont rasées, seul demeure un ter-
rain vague et le clos de mur bordant le boulevard Barbes
et la rue Voltaire.
La rue de la Lune permettait la jonction entre ces deux
axes par le parvis de la cathédrale.
Des baraques s'implantent au devant le long du mur

Années 1930 Le 14 septembre 191, inauguration des plaques de
marbre portant le noms des soldats de Carcassone dispa-
rus lors de la guerre de 14-18. Ces plaques seront démon-
tées aprés la destruction de 'hotel de ville ou elles étaient
installées. Les dalles sont alors fixées au mur pignon fai-
sant face a la cathédrale.

: : e e g :
Début XXe s. - Cathédrale vue depuis le boulevard Barbes 2015 - Parvis et square de 1950 avant les travaux de restructuration
1949-1951 Destruction du clos de mur situé au devant de la cathé-

drale afin de doter le parvis d'un square.

Y sera placée une fenétre de la maison Grassialo et |a sta-

tue de Jeanne d’Arcen 1972

2017 Restructuration du square et inauguration du «Square de
larmistice de 14-18 et de la capitulation nazie>.

§2 CARCASSONNE — La ¢
70 JKI ASSONNE La Rue Vollanc.-do Cathédrale S ‘\l‘r!\ - LL
Début XXe s. - Cathédrale vue depuis la rue Voltaire et le boulevard Barbes 1945 - Clos de mur au devant de la cathédrale 2017 - Parvis et square apreés les travaux de restructuration
' , Maitrise d’ceuvre Sous-Traitant Maitrise d'ouvrage
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4.3 - DIAGNOSTIC DES RISQUES D’ECLOSION D’UN FEU

OBJECTIF: REDUIRE LES RISQUES D’ECLOSION LIES AUX INSTALLATIONS

7

ELECTRIQUES ET TECHNIQUES [HORS ECLAIRAGE DE SECURITE

Des travaux de mise en conformité de l'installation électrique de la cathédrale Saint
Michel ont été réalisés par monsieur Jean-Louis Rebiére, Architecte en Chef des
Monuments Historiques entre 2013 et 2018. Cela a consisté a une remise aux normes
générale des installations électriques

Eclairage de |a nef, des chapelles et du chceur

Un projet de mise en valeur des intérieurs a été élaboré par un concepteur lumiere
entre 2013 et 2018 pour I'éclairement des volumes de la cathédrale, du cheeur et des
chapelles induisant la réalisation d’'une nouvelle cablerie. L'installation est satisfaisante
au regard du rapport de vérification des installations électriques émis par Socotec du
25/01/2022 (sans observation)

Eclairage des combles et de I'escalier a vis menant aux niveaux supérieurs

Dans le méme temps, les combles ont été pourvus d’un éclairage spécifique par réglette,
commandé depuis 'armoire située dans le vestibule jouxtant la sacristie. De méme, la
vis donnant accés au clocher et les salles basses du clocher ainsi qu’a l'orgue ont été
pourvus de hublots. De nouveaux passages de cables ont été réalisés a cette occasion.

Alimentation électrique, armoires et coffrets électriques de distribution

L’'alimentation de I'établissement est assurée a partir du réseau BT du distributeur
d’énergie. L'armoire centrale (TGBT] de la cathédrale est située dans le vestibule de la
sacristie. Les caractéristiques principales de cette source sont les suivantes : puissance
= 70 kVA, tension = 230/400 V. Deux armoires sont présentes dans les combles
accessibles : AD1 et AD2 (chauffage). Deux points d’alimentation reliées aux armoires
des combles sont disposées au niveau du beffroi pour I'actionnement des cloches et sur
la tribune a 'arriére de I'orgue, pour sa mise en fonctionnement.

Le principal de la cablerie de la nouvelle installation réalisée entre 2013 et 2018 par
monsieur Rebiére ACMH, circule dans le grand comble accessible de la nef et au niveau
des chapelles latérales. La réfection des installations électriques a été effectuée dans
le méme temps que la réfection des couvertures des chapelles de la cathédrale. De
ce fait, le dispositif de cheminement des alimentations électriques a été intégré dans
des fourreaux mis en ceuvre sous les chapes béton, support des toitures en tuile canal
scellées au mortier. Les fourreaux d’alimentation ont été installés dans des chemins
de cables créés dans la charge magonnée des toitures des chapelles nord et sud.
L’'alimentation des chapelles s’effectue ainsi depuis les vodtes en longeant les ogives
et supports. Afin d’assurer la continuité linéaire des cablages desservant toutes les
chapelles, des forages ont été réalisés a la base des contreforts de la nef, au niveau des
charges. Coté nord, la rupture de hauteur contre la toiture de I'ancien porche et celles,
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plus hautes, des toitures voisines, a nécessité de dissimuler les alimentations dans de
fausses descentes en cuivre de maniére a racheter la dénivellation du circuit de cablage.

Les alimentations de la nef depuis le TGBT installé a neuf également dans le vestibule,
entre la chapelle nord-est et la sacristie de la cathédrale, chemine en applique sous
goulotte cuivre le long de I'élévation nord du pignon oriental de la nef, en partie dissimulé
par les contreforts du cheeur. Au niveau du comble de |a nef, les cablages péneétrent sous
toiture et circulent sur des chemins de cables fixés sur les magonneries intérieures
des gouttereaux nord et sud du vaisseau. A partir de ces alimentations, les cablages
d’éclairage et de chauffage des lustres chauffants longent les pignons maconnés
formant ferme des pannes des travées de charpente.

L’analyse des installations, des armoires et des coffrets relevés fait ressortir les
problématiques suivantes nécessitant intervention :

-L’armoire (TGBT) de la cathédrale situé dans le vestibule jouxtantla sacristie ne présente
pas de protection coupe-feu, de fermeture sécurisée et/ou d’extinction automatique
localisée contre un éventuel sinistre,

- L’installation électrique secondaire située dans le beffroi n’est pas détectée et ne
possede pas de dispositif d’extinction automatique,

- Présence de dispositifs non raccordés, obsolétes, sans protection, mal fixés, dont la
destination n’est pas indiquée notamment dans les combles. TGBT Sacristie, absence
d’identification au niveau du départ du compteur, absence de protection différentielle
haute sensibilité (30mA) sur le circuit alimentant des prises de courant au départ de la
sonarisation situé dans la sacristie, la fixation d’une prise de courant n’est pas assuré
au niveau des fonts baptismaux, le cable d’alimentation du prolongateur de la lampe
sur pied de la sacristie est sans conducteur de protection, deux éclairages en bas des
colonnes a 'entrée de I'autel est sans conducteur de protection au niveau de leur cable
d’alimentation et ne possédent pas de continuité du circuit de protection

Chauffage

Le chauffage des espaces recevant du public ont été intégrés entre 2013 et 2018 dans
les nouveaux luminaires de la nef. Il s’agit d'un systéme de chauffage électrique pour
remplacer 'ancien dispositif de chauffage a gaz. Cette installation ne présente pas de
risque particulier. Il est a noter la présence de chauffage radian d’appoint présentant un
risque d’éclosion de feu a ne pas négliger.

Paratonnerre

lIn’estpasapparulors dudiagnostic de documentindiquant que la vérification périodique
sous une période de deux années par un organisme agréé du paratonnerre a été réalisé.
ll est conseillé d’effectuer cette vérification périodique.
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4.3 - DIAGNOSTIC DES RISQUES D’ECLOSION D’UN FEU

PLAN DU REZ-DE-CHAUSSEE

Présence de chauffage radian d’appoint

présence d’allumettes dans les supports des bougies

INSTALLATION

ELECTRIQUES ET TECHNIQUES EXISTANTE

INSTALLATIONS ELECTRIQUES EXISTANTES PRINCI-

PALES -HORS ECLAIRAGE DE SECURITE-

@ Tableau général basse tension (TGBT)

/\ Armoire électrique

== Réglette électrique

é Alimentation secondaire

. Sono

[D Eclairage en hublots

. Lustres (éclairage et chauffage)

65 Paratonnerre
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@Dessins de relevé - Bossoutrot & Rebiére - Architectes

ETAT DES LIEUX LIES AUX RISQUES D’ECLOSION

7 1.1- Présence de dispositifs électriques non raccordés, départ non identifié

* (tgbt], fixation non assurée (prise de courant au niveau des fonds baptismaux),
cables d’alimentation sans conducteur de protection ( sacristie et entrée de
l'autel), absence de continuité du circuit de protection (entrée de I'autel)...

: 1.2- Installations électriques obsoletes dans un batiment contigué a la cathé-

drale (maison canoniale)

: 1.3- Absence d’isolement de 'armoire électrique (ou secondaire) et/ou d’extinc-
tion automatique (protection coupe-feu, fermeture sécurisée et/ou d’extinction
automatique contre un éventuel sinistre )

: 1.4- Présence de chauffage radian d’appoint

: 1.5- Présence d’'allumettes dans les supports des bougies et portes bougies

instables
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4.3 - DIAGNOSTIC DES RISQUES D’ECLOSION D’UN FEU

PLANS DES NIVEAUX 1 /2 / 3 - Niveaux de la tour et tribune de I'orgue

= - =)

Sol: dalles
en pierre

o

Sol: dalles en pierre

Sol: dalles en pierre

— D 1 .
I
b ||
' —]
Grand orgue D Trayée 1 Travée 2 [ Trayée 1 Travée 2
i
Sol: ORGUE VUE SUR ORGUE ]
plal‘wcher Sol: 1ER ETAGE —
bois plancher ]:
// bos J

Sol: tommettes

VUE SURRDC

7|
y |
i T T
|
ETAT DES LIEUX LIES AUX RISQUES D’ECLOSION e

INSTALLATIONS éLEQTRIQUESg EXISTANTES PRINCI-
_— % 1.1- Présence de dispositifs électriques non raccordés, départ non identifié

o . . . . . .
@& Tableau général basse tension (TGBT) (tgbt), fixation non assurée (prise de courant au niveau des fonds baptismaux),
cables d’alimentation sans conducteur de protection ( sacristie et entrée de

A Armoire électrique I'autel), absence de continuité du circuit de protection (entrée de 'autel] ...

== Réglette électrique

.f Alimentation secondaire : : 1.2- Installations électriques obsolétes dans un batiment contigué a la cathé-
. Sono drale (maison canoniale)
[D Eclairge enhublots : " 1.3- Absence d'isolement de 'armoire électrique (ou secondaire] et/ou d’extinc-
tion automatique (protection coupe-feu, fermeture sécurisée et/ou d’extinction
‘ Lustres (éclairage et chauffage) automatique contre un éventuel sinistre )
° Paratonnerre L 1 1.4-Présence de chauffage radian d’appoint
: : 1.5- Présence d’allumettes dans les supports des bougies et portes bougies
instables
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4.3 - DIAGNOSTIC DES RISQUES D’ECLOSION D’UN FEU

PLAN DES CHARPENTES

§

Présence de dispositifs électriques non raccordés

INSTALLATIONS ELECTRIQUES ET TECHNIQUES EXISTANTE

INSTALLATIONS ELECTRIQUES EXISTANTES PRINCI-
PALES -HORS ECLAIRAGE DE SECURITE-

Tableau général basse tension (TGBT)
Armoire électrique

Réglette électrique (n’est pas éclairage de sécurité)
Alimentation secondaire

Sono

Eclairage en hublots

Lustres (éclairage et chauffage)

cTDeew|>e

Paratonnerre
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ETAT DES LIEUX

7 1.1- Présence de dispositifs électriques non raccordés, départ non identifié

* (tgbt], fixation non assurée (prise de courant au niveau des fonds baptismaux),
cables d’alimentation sans conducteur de protection ( sacristie et entrée de
l'autel), absence de continuité du circuit de protection (entrée de l'autel] ...

: 1.2- Installations électriques obsolétes dans un batiment contigué a la cathé-
drale (maison canoniale)

: 1.3- Absence d’isolement de 'armoire électrique (ou secondaire] et/ou d’extinc-
tion automatique (protection coupe-feu, fermeture sécurisée et/ou d’extinction
automatique contre un éventuel sinistre )

: 1.4- Présence de chauffage radian d’appoint

4 1.5-Présence d'allumettes dans les supports des bougies et portes bougies

instables
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4.4 - DIAGNOSTIC DES DISPOSITIFS DE SECURITE INCENDIE EN CAS DE SINISTRE

OBJECTIF: INTERVENIR SUR LES STOCKAGES A RISOUE, ALERTER PAR UN
SYSTEME DE DETECTION INCENDIE, RALENTIR LA PROPAGATION D’UN FEU

PAR DES MESURES PASSIVES ET ACTIVES DE PROTECTION INCENDIE.

Les espaces et locaux de stockage et le risque de stockages «pirate>»

[l n'existe pas d’espace de stockage dans la cathédrale. Les espaces de stockages sont
implantés sans protection particuliére dans la maison canoniale avec la présence de
cartons de bougies. Il existe des zones potentielles de stockage pirate au niveau de la

tribune d’orgue ou des salles de la tour. L’ensemble de ces stockages pirates sont situés

dans des espaces non accessibles au public. Pour autant, aucun de ces espaces n’est
traité en conséquence de son utilisation.

Ces zones de stockage ne sont pas adaptées face au risque incendie mais semblent
indispensables au bon fonctionnement de gestion de I'édifice. Demander leur
réorganisation sans la création d’un espace sécurisé serait courir le risque a terme que
la nouvelle organisation ne soit pas respectée, et que le potentiel danger perdure.

Ralentir : les moyens de protection incendie

Le recoupement des combles par d’épaisses maconneries disposées en refend est
visible dans le grand comble. Ce dispositif est efficace pour faciliter 'action des moyens
de secours en limitant la propagation des fumées, des gazs chauds et des flammes. Pour
autant ce dispositif ne permet pas une parfaite étanchéité. Les dégagements disposés
de par et d’'autre des vo(tes a chaque_cloisonnement ne sont pas fermés par des portes
homologuées résistantes aufeu. Il esta noter également que les percements effectuées

dans ces magonneries pour |e passage des cables, n'ont pas été colmatées et risque
d’étre des points de passage de propagation du feu.

La maison canoniale présente aujourd’hui un risque important de départ de feu de part
'obsolescence de ses installations électriques et son caractére vétuste. Il n'existe
actuellement aucun recoupement au tiers au niveau de I'acceés de communication entre
la cathédrale et ce batiment contigué.

Alerter : le systéme de détection et d’alarme incendie

L’équipement en place actuellement est un systéme de sécurité incendie de type
d’'alarme 1 catégorie A mis en place entre 2013 et 2018 par '’ACMH, monsieur Jean-
Louis Rebiére. La centrale incendie est située dans le vestibule jouxtant la sacristie.
Des déclencheurs manuels de I'alarme ont été positionnés au droit des sorties de la
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cathédrale. De la détection linéaire optique a été installé dans |a nef. Des détecteurs de
fumée ont été disposés dans les combles et les alarmes sonores ont été implantées de
maniére a étre audibles depuis la nef et le cheeur.

L'analyse du systéme de détection et d’alarme incendie fait ressortir les problématiques

suivantes nécessitant intervention :

- Aucun équipement de détection n’est positionné au niveau du beffroi.

- Il est noté 'absence des plans de zoning de la détection incendie a proximité de la
centrale incendie.

- Un détecteur ponctuel situé dans la salle de la tour est positionné de maniéere trop
proche de la paroi.

- Le positionnement de la centrale incendie est non conforme a la Norme NFS 61-932.

« Les matériels centraux doivent étre installés dans un emplacement permettant de
satisfaire les points (a) a (e] ci-dessous:

a) Les signalisations et commandes des équipements regroupés sont aisément
accessibles aux intervenants et placées exclusivement au niveau d’accés |, au sens de
lanorme NFS61-931,

b] Toutes les informations visuelles sont facilement lisibles et visibles,

c) Lenvironnement est sec (absence de condensation),

d] Le risque de dommage mécanique sur I'équipement est faible,

e) Le risque incendie est faible

Le rapport de vérification établi par Socotec au 23 novembre 2020 concernant la SSI
n’'indique pas de non conformité des installations.

Les remarques du rapport de vérification de sécurité incendie du 9 février 2022 ont été
intégrées a l'analyse.
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4.4 - DIAGNOSTIC DES DISPOSITIFS DE SECURITE INCENDIE EN CAS DE SINISTRE

PLAN DU REZ-DE-CHAUSSEE -
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4.4 - DIAGNOSTIC DES DISPOSITIFS DE SECURITE INCENDIE EN CAS DE SINISTRE

PLANS DES NIVEAUX 1 /2 / 3 - niveaux de la tour et tribune de I'orgue
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Systeme de détection incendie :
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4.4 - DIAGNOSTIC DES DISPOSITIFS DE SECURITE INCENDIE EN CAS DE SINISTRE

PLAN DES CHARPENTES
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INSTALLATIONS ELECTRIQUES ET TECHNIQUES EXISTANTES
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ALERTER : SYSTEME DE DETECTION INCENDIE ET DE SECURITE
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4.5 - DIAGNOSTIC DES DISPOSITIFS LIES A LA SECURITE DES PERSONNES ET A L’ACTION DES SAPEURS POMPIERS

OBJECTIF: ALERTER, EVACUER LE PUBLIC, FAVORISER L’ACTION DES
SERVICES DE SECOURS [ACCES ET EXTINCTION)

Evacuation du public

L’évacuation des personnes est orientée par des blocs d’évacuation d’éclairage de
sécurité disposés a proximité des trois sorties de secours. Un dispositif d’éclairage de
secours de 300Im est installé dans la nef. lls sont tous alimentés de maniére autonome,
il n'y a pas de source centrale a la cathédrale.

Il existe un défaut de balisage des sorties utilisables par les PMR (Personnes a Mobilités
Réduites) pouvant impacter I'évacuation des personnes.

[l n'existe pas de dispositif d’éclairage de sécurité dans les parties non accessible au
public ( comble, escalier, tour et clocher ). Il s’agit de la réglementation au code du

travail qui régit ces espaces non accessible au public. Il n'y a pas d’obligation de pose
de ce matériel. Pour autant, nous préconisons la pose de BAES au niveau de la vis de
I'escalier par mesure de sécurité pour le personnel et les équipes de maintenance
en cas d'incendie. Il est cependant noté la présence de BAPI (Bloc Autonome Portatif
d’Intervention) dans I'escalier mais dont 'autonomie est inférieur & 15 minutes. Cet
élémentestindiqué dansle rapport de SOCOREM - opérations de maintenance - éclairage
de sécurité du 02-12-2020. Sa présence est a confirmer, et son remplacement est tout
indiqué.

Des projecteurs autonomes au nombre de quatre sont disposés dans la nef afin d’assurer
un éclairage suffisant en cas de besoin afin d’aider a la bonne évacuation des personnes.

Moyens de secours

L’analyse du systeme des moyens mis en place pour la lutte contre le feu et la sécurité
des personnes fait ressortir les problématiques suivantes nécessitant intervention :
-Des extincteurs sontrepartis dans 'ensemble dumonument dans les parties accessible
au public. Ces extincteurs ne sont pas identifiables aisément car ils sont placés dans
des coffrets dont la signalétique est peu lisible,

- L'absence de colonne séche afin de faciliter 'action des sapeurs-pompiers dans les
parties hautes de 'édifice est a noter,

-L'absence de défibrillateur dans les espaces accessibles au public est a noter
également.

- Absence de plan d’intervention destinés aux personnes formées pour intervenir sur un
sinistre : sapeurs-pompiers, équipier de seconde, affiché a proximité de chaque entrée
de la cathédrale sous forme de pancarte détachable etinaltérable.

Accés aux parties hautes

L’acceés aux niveaux supérieurs que sont la tour-clocher, les salles de la tour, la
tribune et le grand comble est possible par un unique acces. Il s'agit d'un escalier a vis
disposé au Nord, accessible depuis la nef. Sa disposition et son emmarchement rend
difficile le passage des équipes de secours encombrées de leur matériel. Cet escalier
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est essentiellement utilisé par les organistes. Le grand comble ne pose pas de
problématique pour son accés dans sa partie Nord, donnant directement sur I'escalier
a vis. La partie du comble coté sud est séparée par les voltes, franchissables par un
escalier directement maconné sur I'extrados de chaque voUate. De par cette disposition,
il est difficile d’envisager une intervention des services de secours vers ces espaces au
Sud, il faudra intervenir a distance depuis les parties Nord.

Il existe depuis le grand comble des ouvrants d’accés a la toiture actionnables depuis
I'intérieur pour la maintenance des extérieurs de I'édifice. |l n’est pas envisageable de
les adapter pour une ouverture par I'extérieur avec un carré pompier. Le poids de ces
ouvrants rend également complexe I'électrification de leur systeme d’ouverture sur
verrin. Cela demanderait le remplacement de ces derniers ou de lourdes modifications
n’étant pas indispensable au vu du niveau de protection incendie déja existant a la
cathédrale. La question de leur remplacement pourra se poser en cas de projet de
restauration des couvertures.

L’extinction d’'un incendie dans les parties sommitales de la cathédrale devrait combiner
I'utilisation des escaliers intérieurs et des moyens élévateurs des services d'incendie et
de secours.

Désenfumage des combles

Actuellement la cathédrale ne dispose d’aucun moyen de désenfumage des combles.
Du point de vue de la réglementation appliquée aux ERP type V, la mise en place de
tel dispositif n'est pas obligatoire. Cette réglementation a pour vocation premiere la
protection du public, non celle de I'édifice.

D’'unpointdevuedelapréservationdulieu, cette mesure permetde limiterla propagation
du sinistre, mais aussi faciliter I'intervention des secours tout en évitant le phénomene
d’explosion de fumées. Il est donc important de se questionner sur la mise en place d’'un
dispositif de désenfumage.

Dans ce cas précis, il sagit de petites surfaces de combles, cloisonnées régulierement.
[l n’est pas conseillé de procéder au désenfumage de chacune des petites entités de
comble : 'opération est lourde et peu pertinente. La propagation des fumées est ralentie
par le cloisonnement en place.

Passe d’accés a 'ensemble des locaux et Organigramme des clefs

[l n’existe pas de passe général d’acces.

Les accés a la sacristie et aux niveaux supérieurs sont fermés a clef évitant ainsi toute
déambulation inopportune d'un visiteur. Chaque étage de la tour clocher et des bas-
coté ainsi que du grand comble sont fermés de portes mais qui ne sont pas toujours a
serrure facile a actionner. En matiére de sécurité de I'édifice, il pourrait étre opportun de
rationaliser la fermeture et de faciliter 'accés aux différents espaces par la réalisation
d'un passe général d’acces en parallele de |a réalisation d’'un organigramme des clefs.
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45, impasse de la Tuilerie
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Sous-Traitant

Plan ETARE

La mise en place d’'un plan ETARE est finalisé.

Ce document est un outil d’aide a la décision qui sert de base au raisonnement tactique
des premiersintervenants surunsite sensible ouarisque. (ETAblissements REpertoriés)

Nota 1 : Voies échelles, accés des engins pompiers
Plusieurs emplacements destinés au stationnement des engins pour le déploiement d’échelles

aériennes sont possibles. Le long de la fagade Nord depuis la rue Voltaire, il est possible de stationner
sans difficulté. La facade Sud est plus difficilement accessible depuis la contre allée de I'esplanade
du boulevard Barbes, de par I'étroitesse de cette voie située entre le jardin de la cathédrale et 'aire de
stationnement arborée du boulevard. Le parvis de la facade occidentale est en décaissé et le chevet
est accolé aux constructions mitoyennes. Ces deux espaces demeurent inaccessible aux engins et
ce, sans possibilité d’amélioration.

Les échelles déployées par les camions pompiers ont habituellement une portée de 32 métres
permettant I'accés a une hauteur maximale de 28 métres.
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4.5 - DIAGNOSTIC DES DISPOSITIFS LIES A LA SECURITE DES PERSONNES ET A L’ACTION DES SAPEURS POMPIERS

PLAN DU REZ-DE-CHAUSSEE

Bloc autonome de sécurité (BAES) - accés principale 2 la cathédrale
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EVACUER : EVACUATION DU PUBLIC

@& Eclairage de secours:
- Projecteur autonome Daisalux Zenith PL ZG4 dsns la nef
- BAPI EDF 100 L dans l'escalier

I n Blocs autonome de sécurité (60Im) (BAES)
- Luminaire autonome Argos NE2SF TCA au niveau des sorties de
secours
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AUTRE
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Absence de défibrillateur dans les espaces accessibles au public
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4.5 - DIAGNOSTIC DES DISPOSITIFS LIES A LA SECURITE DES PERSONNES ET A L’ACTION DES SAPEURS POMPIERS

PLANS DES NIVEAUX 1 /2 / 3 - niveaux de la tour et tribune de I'orgue

Salle de la tour clocher

EVACUER : EVACUATION DU PUBLIC

@& Eclairage de secours:
- Projecteur autonome Daisalux Zenith PL ZG4 dsns la nef
- BAPI EDF 100 L dans I'escalier

1 n Blocs autonome de sécurité (60Im) (BAES)
- Luminaire autonome Argos NE2SF TCA au niveau des sorties de
secours

@® Issuedesecours
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4.5 - DIAGNOSTIC DES DISPOSITIFS LIES A LA SECURITE DES PERSONNES ET A L’ACTION DES SAPEURS POMPIERS

PLAN DES CHARPENTES
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4.6 - DIAGNOSTIC DE LA GESTION ACTUELLE DES CONSEQUENCES D’UN SINISTRE LIE AU FEU

OBJECTIF: LIMITER LES CONSEQUENCES D'UN SINISTRE SUR LE PATRI-
MOINE BATI, ORNEMENTAL ET MOBILIER

Protection des voUltes par leur extrados

L'objectif de ce dispositif est de limiter la dégradation des voltes d'un éventuel incen-
die mais également des eaux d’infiltrations et d’'une contamination éventuel aprés un
sinistre en protégeant les voQtes par leur extrados au moyen d’'un revétement étanche.
Il existe actuellement une protection des voltes mis en ceuvre sur 'ensemble des sur-
faces au sol du comble : cheminements et vodtes.

Dispositifs d’évacuation des eaux d’extinction

Il n’existe actuellement aucun dispositif d’évacuation des eaux d’extinction dans les
combles de |a cathédrale. L'objectif de ce dispositif est d’éviter la ruine des voltes aprés
unincendie.

[l n’est pas envisageable de mettre en ceuvre pareil dispositif au niveau des parties
hautes s’agissant de la cathédrale Saint-Michel. L’absence de gargouilles ou de tout
autre systéme d’évacuation existant ne permet pas d’en étudier le projet et d’envisager
une bonne intégration architecturale d’un tel dispositif. De plus, le chéneau est a plus
haute hauteur que le bas des voUtes, il n’est pas possible de concevoir une évacuation
de ces eaux dans les chéneaux.

Le revétement des extrados protége actuellement les vodtes. Le cheminement de part
et d’autre est une surface plane, les eaux ne pourraient pas étre redirigées vers un dispo-
sitif d’évacuation (cas par exemple lorsqu'il est possible de positionner une évacuation
des eaux d’extinction dans les reins des vodtes d’'un comble].
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Nota 1: Le plan d'urgence pour le sauvetage des objets mobiliers
Un plan d’urgence pour le sauvetage des objets mobiliers de la cathédrale Saint-Michel a été esquis-

sé par la Conservation régionale des monuments historiques, I'Unité départementale de I'architec-
ture et du patrimoine de I'Aude, la Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Occitanie.

Ce plan constitue un outil informatif & 'attention des sapeurs-pompiers pour permettre de coordon-
ner une intervention en cas de sinistre, d'identifier les ceuvres majeures a évacuer et celles a pro-
téger. Il indique également la maniere d’accéder a I'édifice, la zone privilégiée pour le stockage des
ceuvres apres évacuation, les précautions de manipulation.

Ce document est en cours de finalisation et son analyse ne sera pas développée dans le présent
rapport.
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4.6 - DIAGNOSTIC DE LA GESTION ACTUELLE DES CONSEQUENCES D’UN SINISTRE LIE AU FEU
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4.7 - ANALYSE DE RISQUE - CARACTERISATION DES LOCAUX

La caractérisation des locaux

La caractérisation des locaux en fonction du risque incendie et de leur valeur patrimo-
niale permet de définir le projet d’intervention en prenant en compte les particularités
de I'édifice et la réglementation en vigueur. L'objectif est de répondre au plus prés des
nécessités de protection du monument et de ses ceuvres, contre le risque incendie et
dans le respect de ce dernier. Chacun des locaux a été analysé et sera traité en fonction
du risque établi et de sa caractéristique particuliére.

La définition du classement des locaux est effectuée sur la base de I'arrété du 25 juin
1980 portant approbation des dispositions générales du réglement de sécurité contre
les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP),
I'article CO27 concernant les dispositions applicables aux établissements des quatre
premiéres catégories / Locaux non accessibles au public, locaux a risques particuliers
(Articles CO 27 & CO 29]

Un local se définit en matiére de sécurité incendie par un classement en:

Local arisque courant;;

Local arisque particulier de deux types:

- Local a risque moyen,

- Local a risque important.

Cette classification concerne les locaux non-accessibles au public, et elle est basée sur
une analyse de risque qui prend en compte : Le risque de fait générateur d’'incendie, le
risque de développement du feu, le risque de propagation vers les locaux accessibles au
public.

En complément nous retrouvons dans le réglement de sécurité selon I'Article CO 27 les
définitions suivantes:

Article CO 27

Classement des locaux en fonction de leurs risques

§ 1. Les locaux sont classés suivant les risques qu’ils présentent en :

Locaux a risques particuliers, qui se subdivisent en :

- locaux a risques importants ;

- locaux a risques moyens ;

Locaux a risques courants, auxquels sont assimilés les logements du personnel situés
dans I'établissement. (Nota : Les locaux & risque courant ne présentent pas de risque
particulier lié & un départ ou & une propagation d'incendie]

§ 2. Les chapitres relatifs aux installations techniques et aux divers types d’établisse-
ment fixent :
- la liste des locaux non accessibles au public a risques particuliers, classés respective-
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ment a risques moyens ou d risques importants, auxquels les dispositions générales de
I'article CO 28 sont applicables. Cette liste peut éventuellement étre complétée aprés
avis de la commission de sécurité dans chaque cas particulier ;

- le cas échéant, les mesures complémentaires qui s’ajoutent aux dispositions géné-
rales de l'article CO 28. »

[ Nota : Il peut s’agir des chaufferies selon le cas mais aussi des locaux réceptacles des
vide-ordures, locaux d’extraction de la VMC inversée, locaux contenant des groupes
électrogénes, postes de livraison et de transformation, cellules a haute tension, dépots

@ LocAuX A RISQUE COURANT

Les locaux a risque courant au sein de la cathédrale sont:
-Au niveau O : les escaliers menant aux niveaux supérieurs, la sacristie

- Aux niveaux supérieurs : 'ensemble des niveaux de la tour clocher a I'exception du bef-
froi.

Ceslocaux ne contiennent pas d’espace de stockage, ni d’installation électrique ou tech-
nique a risque. Il sera proposé de réorganiser les stockages pirates afin de réduire les
risques de propagation a proximité de la tour et de I'orgue, élément a forte valeur patri-
moniale dans I'attente d’'un projet de restauration de la maison canoniale.

. LOCAUX A RISQUE PARTICULIER

Locaux a risque particulier moyen

Les locaux a risque particulier moyen au sein de la cathédrale sont:

-AuNiveau 0:Le vestibule de |a sacristie. cet espace accueille le TGBT ainsi qu'une impor-
tant cablerie, la centrale incendie, la centrale anti-intrusion. De part leur emplacement a
proximité directe de la cathédrale ainsi que I'importance de ces installations en cas de
nécessité de gestion d’'un départ de feu dans le monument, il est préférable de traiter
localement ces installations. Le reste de ce local ne présente pas de risque particulier.

Une mention est faite concernant la maison canoniale dont les installations électriques
sont obsolétes voir a risque. Le traitement de cet espace n’est pas l'objet du présent
dossier mais il convient d’intervenir afin de limiter I'interconnexion entre la cathédrale et
cette maison qui présente actuellement un risque important d’éclosion de feu.

- Aux niveaux supérieurs : Le grand comble de la cathédrale integre des installations élec-
triques et d'importants passage de cables dans un espace a fort potentiel calorifique de
part le bois de charpente omniprésent.

Le beffroi contient des cloches dont 'actionnement est mécanisé par une installation
électrique et du passage de cable. Comme pour le grand comble, ces installations se
situent dans un espace a fort potentiel calorifique. Cet espace est également a valeur

Maitrise d’ceuvre

Sous-Traitant

d’archives et les réserves. ]

Les locaux présentant des risques particuliers d'incendie associés a un potentiel ca-
lorifique important doivent étre isolés ou condamnés en fonction de s'ils sont a risque
particulier moyen ou important. Comme décrit précédemment, chacun des locaux apres
analyse de risque, devra étre traité en fonction de son accessibilité ou non au public,
des dispositions générales et des mesures complémentaires en prenant en compte sa
valeur patrimoniale.

patrimoniale importante ce qui demande une attention particuliére. La difficulté d'inter-
vention pour les services de secours a cette hauteur ainsi que les dégats engendrés
par une potentielle chute de cloches dans la tour clocher justifiera la proposition d’'une
intervention adaptée aux caractéristiques de ces locaux.

Une mention particuliére est faite pour la zone de la tribune environnant l'orgue dont
la machinerie de I'orgue est présente dans un caisson situé en arriére de I'instrument.

. LOCAUX ARI E PARTICULIER IMPORTANT
[l n'existe pas de locaux a risque particulierimportant au sein de la cathédrale.

@ LocAux A CARACTERISTIOUE PARTICULIERE

Les locaux a caractéristique particuliére sont définis comme étant a forte valeur patri-
moniale. Cette distinction demande lorsque ces locaux sont a risque courant, qu’ils soit
traités avec un niveau plus élevé de vigilance. Lorsqu’ils sont a risque particulier, cela
demande a ce qu'une intégration fine soit faite afin de respecter la valeur patrimonial au
moment de la proposition.

Ceslocauxsont:

- Niveau 0 : L’ensemble des espaces accessibles au public sont qualifiés comme étant
a forte valeur patrimoniale ainsi que la sacristie et ses espaces attenants. Il en résulte
que ces locaux doivent étre traités avec une attention particuliére concernant la détec-
tion incendie et les moyens de secours mis en ceuvre.

- Aux niveaux supérieurs : L'orgue et le beffroi de la tour clocher dont les acces ne sont
pas autorisés au public.
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4.7 - ANALYSE DE RISQUE - CARACTERISATION DES LOCAUX
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4.7 - ANALYSE DE RISQUE - CARACTERISATION DES LOCAUX
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4.7 - ANALYSE DE RISQUE - CARACTERISATION DES LOCAUX
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AN 01 - EVOLUTION HISTORIQUE
4.1 - Evolution historique de I'édifice
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4.7 - Rapport de présentation de I'analyse de risque et caractérisation des locaux a risques

AN 03 - DOE 2018 - INTERVENTION DE MISE AUX NORMES DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES
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AN 03 - DOE 2018 - INTERVENTION DE MISE AUX NORMES DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES ET MISE EN SECURITE

LEGENDE - Intrusion

1 ~ P

L/_: Détecteur volumétrique
# Clavier
&7 Diffuseur Sonore

Contact de porte

Maitrice d'ceunvee

PASSAGE DES CABLES PAR LES COMBLES

CENTRALE INCENDIE

CENTRALE ANTI—INTRUSION

Cathédrale St Michel

52 rue Voltaire
11000 CARCASSONNE

Lid + s P DRAC Languedoc Roussillon
REFUBLIGPE FRANCAIY 5 rue de la Salle I'Evéque

34967 MONTPELLIER cedex2
Tel: 04 67 02 32 44 / Fax: 04 67 023205

Maitre d'ouvrage

W TECHNISPHERE
En Place Paul Riché
NIS E}'{ %’EE 31 200 TOULOUSE
A Tel: 05 34 42 20 20 / Fax: 05 34 40 60 93

BET ?ﬁ

Installateur SSI D A)-m )ARL aﬁsa[//

06, Rue Mesplé - 31 100 Toulouse Certifié : n° 102/03/17F7
Tel: 05 34 61 27 28 - Fax: 0534 619174

PHASE : N° PLAN :

Plan d'implantation INTRUSION

DEF Rez de Chaussée 11-0287-31

IND MODIFICATIONS DATE IND MODIFICATIONS DATE

[] Création Plan 10/05/2011 F

A Mise a jour 06/06/2011 G

B Mise a jour 18/10/2012 H

c Mise a jour 28/05/2013 1

D J

E K

- RIC |  BF Fom | 1/200 [ 3-c11-0287
batiment | niveau | vérifié dessiné | échelle | n° affaire
Fichier i i H st michel - 3-C11-0287'pl dwg

Projet concerné
CATHEDRALE SAINT-MICHEL

52 Rue Voltaire, 11000 Carcassonne

Sécurisation générale vis-a-vis du risque incendie et de traitement
des infiltrations au niveau du seuil du porche d’entrée

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

Mai 2026 - Indice 1

? I
N

(o I it P
ToHS—rartet

E—‘. Maitrise d’ouvrage

DRAC Occitanie
5 Rue de la Salle 'Evéque,

45, impasse de la Tuilerie (e 34000 Montpellier
icati P
nicolas.pelissie@ds-ingenierie.com gle Tel: 0467023200

Tel:06 87 46 7557 des affaires culturelles

Occitanie

DS

DS inggTafie®

61




AN 03 - DOE 2018 - INTERVENTION DE MISE AUX NORMES DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES ET MISE EN SECURITE
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4.8 - INTRODUCTION AU RAPPORT DE DIAGNOSTIC DU PARVIS

Le présent rapport de synthése de diagnostic a été réalisé par le bureau
d’étude Echo TP en coordination avec madame de Quelen, architecte en chef
des monuments historiques en décembre 2024.

L’objectif est de diagnostiquer les ouvrages de collecte des eaux pluviales
présent au niveau du parvis de la cathédrale afin de proposer par la suite
des solutions d’optimisation et palier aux problématiques d'infiltrations et
d’entrée d’eau dans la cathédrale.

Il présenté ici les investigations réalisées sur site ainsi que la description
des phénomeénes rencontrés afin de déterminer les causes possibles d'infil-
tration des eaux dans la cathédrale Saint-Michel.

I. Reconnaissance des ouvrages de collecte des eaux de ruissellement

Il a été réalisé sur site la reconnaissance des ouvrages de collecte des eaux
de ruissellement sur la base du plan de récolement des travaux d'aménage-
ment du parvis réalisés en 2017.

Ainsi, il a été déterminé que les eaux de ruissellement de la promenade
Barbes sont collectées par des caniveaux béton a grille DN300 tout comme
c’est la cas au niveau de la rue Voltaire dont le dispositif est complété par un
caniveau longitudinal en béton.

«La présence d’ouvrages de collecte des eaux de ruissellement aux abords
du parvis (Promenade Barbés et Rue Voltaire] permet d’'assurer la collecte
des eaux de ruissellement en périphérie du parvis et de ne pas favoriser une
accumulation des eaux en partie basse du parvis par des apports d’eau ex-
térieurs.»

Les eaux de ruissellement de la terrasse Voltaire et de lal terrasse Barbes le
long du muret et le long du talus tout comme les eaux de ruissellement en
arriere de la fontaine. L'ensemble des eaux est évacué vers le caniveau en
béton recouvert de dalles en pierre sous le parvis par I'intermédiaire d’'une
canalisation en PVC.

Le caniveau en béton dirige les eaux vers le réseau unitaire situé sous la rue
Voltaire via une canalisation en amiante-ciment.

II. Levé topographique du parvis
Un levé topographique a été réalisé et présenté dans les piéces graphiques.

lll. Inspection télévisuelle du réseau de collecte des Eaux Pluviales

IV. Etude, dimensionnement : capacité hydraulique des ouvrages existants
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u a grille Nord-Ouest du parvis
T 7L i o

A. Introduction Canivea

N

Le Maitre d’Ouvrage, la DRAC Occitanie, est actuellement confronté a une problématique de
gestion des eaux de ruissellement sur le parvis de la cathédrale Saint-Michel a Carcassonne. En . .
S s . . ., . .. Les eaux de ruissellement de la Rue Voltaire
effet, lors d’événements pluvieux de forte intensité, les eaux de ruissellement du parvis s’infiltrent , . .

sont collectées en amont du parvis par un caniveau
béton a grille DN300mm en traversée de voirie.
L’évacuation de ce caniveau s’effectue sur le réseau

unitaire existant sous cette rue.

par la porte principale causant ainsi des dommages a I’intérieur de 1’édifice.

L’objet du présent rapport est de présenter les investigations réalisées sur site, de décrire les
phénomenes rencontrés et de déterminer les causes possibles d’infiltration des eaux dans le
batiment.

B. Investigations réalisées

I. Reconnaissance des ouvrages de collecte des eaux de ruissellement

Nous avons effectué, a ’appui du plan de récolement des travaux d’aménagement du parvis Les eaux de ruissellement de la Rue Voltaire

réalisés en 2017, une reconnaissance sur site des ouvrages de collecte des eaux de ruissellement sont collectées par un caniveau longitudinal en béton

au droit du parvis ainsi qu’a ses abords afin de déterminer 1I’emprise du bassin versant concernée CCl, lequel est raccorde a un regard en béton equipé

par la problématique. d’une grille concave en fonte 300x300mm raccordé
par un regard borgne sur le collecteur unitaire. Le
profil en « V » de la voirie permet de renvoyer les
1. Reconnaissance des ouvrages de collecte des eaux de ruissellement aux caux de ruissellement a I’opposé du parvis.

abords du parvis

Caniveau a grille escalier Sud-Ouest du parvis ] ) .
_ La présence d’ouvrages de collecte des eaux de ruissellement aux abords du parvis

(Promenade Barbeés et Rue Voltaire) permet d’assurer la collecte des eaux de ruissellement en
Les eaux de ruissellement de la Promenade périphérie du parvis et de ne pas favoriser une accumulation des eaux en partie basse du parvis

Barbes sont collectées en haut de I’escalier menant au par des apports d’eau extérieurs.

parvis par un caniveau béton a grille DN300mm a

I’angle Sud-Ouest du parvis. L’évacuation de ce

caniveau s’effectue sur le réseau de collecte sous la

Promenade.

Caniveau a grille escalier Sud-Est du parvis

Les eaux de ruissellement de la Promenade
Barbes sont collectées également en haut de 1’escalier
menant au parvis par un caniveau béton a grille
DN300mm a I’angle Sud-Est du parvis. L’évacuation
de ce caniveau s’effectue également sur le réseau de
collecte sous la Promenade.
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2. Reconnaissance des ouvrages de collecte des eaux de ruissellement au
droit du parvis

Caniveau a grille DN150mm Terrasse Voltaire

Les eaux de ruissellement de la Terrasse
Voltaire sont collectées le long du muret de
soutenement et évacuées vers le caniveau en pierre
sous le parvis par I’intermédiaire d’une canalisation
en PVC 0100mm.

Les eaux de ruissellement de la Terrasse
longeant le Boulevard Barbés sont collectées le long

du talus et évacuées vers le caniveau en pierre sous le
4 parvis par ’intermédiaire d’une canalisation en PVC
A100mm.

Les eaux de ruissellement en arricre de la
fontaine sont collectées le long de 1’estrade et
évacuées vers le réseau de collecte des eaux de
vidange de la fontaine et du local technique, celui-ci
se rejetant dans le caniveau en pierre sous le parvis
par I’intermédiaire d’une canalisation en PVC
0200mm.

Echo™

Caniveau en pierre 370x400mm Parvis
R / !

Les eaux de ruissellement du parvis sont
collectées par un caniveau en béton couvert de dalles
en pierre de section 370x400mm et évacuées vers le
réseau unitaire sous la Rue Voltaire par une
canalisation en amiante-ciment DN150mm.

Les eaux de ruissellement du parvis sont
rejetées dans le regard de visite implanté sur le réseau
unitaire (collecte des Eaux Usées et Eaux Pluviales)
de la Rue Voltaire (angle Nord-Est du parvis). La
canalisation de rejet des eaux en amiante-ciment
DNI150mm est visible en fond du regard, a une

Projet concerné
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profondeur d’environ 2.50m.

Les eaux de ruissellement du parvis sont collectées au droit des rampes et terrasses par
des caniveaux a grille DN150mm et majoritairement par le caniveau en pierre positionné entre
les deux escaliers principaux.

Les eaux sont canalisées et regroupées vers le regard existant au droit du caniveau. De ce
regard, les eaux sont rejetées par une canalisation en amiante-ciment DN150mm vers le réseau
unitaire sous la Rue Voltaire (rejet visible dans le regard de visite).
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II. Levé topographique du parvis

Nous avons effectué un levé topographique du parvis, notamment des points particuliers, en
vue d’identifier le sens d’écoulement des eaux de ruissellement sur le parvis. Notre relevé, reporté
sur le plan de récolement des travaux d’aménagement réalisés en 2017, est joint en annexe n°l au
présent document.
Le relevé topographique confirme que le caniveau en pierre est positionné en point bas du parvis
avec une pente de [’ordre de 2% entre la fontaine et le caniveau. En revanche, la pente est bien
plus faible entre le bas du seuil de la cathédrale et le caniveau (environ 0.4%) pouvant ralentir
I’évacuation des eaux de ruissellement. Nous observons cependant, une marche d’environ 6¢cm
de hauteur au niveau du seuil permettant de protéger I’entrée de la cathédrale des eaux de
ruissellement.

Entre le point bas du caniveau et le seuil de la cathédrale, nous constatons une différence
altimétrique d’environ +10cm, protégeant ainsi la cathédrale des venues d’eaux extérieures
lorsque les conditions de collecte et d’évacuation des eaux du caniveau en pierre sont optimales.

III. Inspection télévisuelle du réseau de collecte des Eaux Pluviales

Comme présenté dans nos investigations précédentes, I’ouvrage principal de collecte des eaux
de ruissellement est le caniveau en pierre du parvis. Celui-ci collecte des eaux de ruissellement
mais également les eaux de lavage et de vidange de la fontaine pour ensuite les évacuer vers le
collecteur sous la Rue Voltaire. Nous avons réalis¢ le 14 novembre 2024 une inspection
télévisuelle afin de constater 1’état de la canalisation de rejet (en amiante-ciment DN150mm) et
également du regard de collecte au droit du caniveau.

Le rapport d’inspection télévisuelle est joint en annexe n°2 au présent document. Lors de cette
investigation, nous avons relevé un certain nombre de défauts sur la canalisation dont notamment
une obstruction de la section en amont du collecteur sur environ 50% de la hauteur de la section
hydraulique réduisant fortement la capacité hydraulique du réseau (capacité d’écoulement divisée
par deux).

Maitrise d’ceuvre

IV. Etude et dimensionnement de la capacité hydraulique des

ouvrages existants
A T’issue de toutes nos investigations réalisées sur site, nous avons vérifié le dimensionnement
(pour une occurrence de pluie décennale) des ouvrages de collecte et d’évacuation des eaux au
droit du parvis afin d’identifier d’éventuels ouvrages sous-dimensionnés. Notre note de calcul est
jointe en annexe n°3 au présent document.

Les résultats de la note de calcul mettent en évidence un sous-dimensionnement de la
canalisation de rejet des eaux pluviales du parvis (trongon entre le caniveau en pierre et le regard
de visite sous la Rue Voltaire). En effet, pour assurer une évacuation optimale des eaux pluviales,
celle-ci devrait avoir un débit capable de 471/s. Le débit capable théorique du réseau est de 401/s
(inférieur au débit a évacuer) et ramené a 201/s du fait de son obstruction sur 50% de sa section en
sortie du caniveau. La capacité d’avalement du caniveau est également insuffisante pour
I’absorption des eaux de ruissellement en provenance de la partie basse du parvis et des escaliers
Nord-Est et Sud-Est.

. Conclusion

L’accumulation d’eaux sur le parvis et I’infiltration des eaux dans la cathédrale lors de forts
éveénements pluvieux semblent étre causées par une mauvaise évacuation des eaux de ruissellement
depuis le caniveau en pierre vers le réseau unitaire sous la Rue Voltaire.

Le réseau en amiante-ciment DN150mm est sous-dimensionné pour évacuer les eaux de
ruissellement lors d’une pluie d’occurrence décennale. De plus, son obstruction au droit du
caniveau (a hauteur de 50%) réduit sa capacité hydraulique et limite ainsi I’évacuation des eaux
favorisant ainsi une montée du niveau des eaux lors de forts événements pluviaux (méme
d’intensité plus faible qu’une pluie décennale).

Les programmes de travaux a envisager auront pour but d’améliorer la capacité d’évacuation
des eaux de ruissellement du caniveau et de la canalisation de rejet et/ou de protéger de maniére
efficace I’entrée de la cathédrale contre les venues d’eau.
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Comme conclu dans notre diagnostic, les travaux a envisager auront pour but d’améliorer la
capacité d’évacuation des eaux de ruissellement du entre le point bas du parvis et le réseau unitaire
existant sous la Rue Voltaire.

Les programmes de travaux envisageables, pouvant étre complémentaires, sont les suivants :
s e
-~ Scénario n°l : Reconﬁ_-guratlon du’caniveau en pierre en Bomt-bas du _parvis

- Scénario n°2 : Remplacement du réseau d’évacuation des Eaux Pluviales

I. Reconfiguration du caniveau en pierre

La reconfiguration du caniveau en pierre serait une premicre étape dans la résolution des
désordres rencontrés (travaux localisés et par conséquent peu intrusifs).

Ces travaux consisteraient a réhabiliter le regard de collecte (ainsi que les entrées et sorties)
existant au droit du caniveau comme diagnostiqué lors de 1’inspection télévisuelle du collecteur
(collecteur obstrué a 50% par une accumulation de béton). Ces travaux permettraient d’améliorer
la capacité d’écoulement dans la canalisation, sans pour autant résoudre complétement le probléme
d’évacuation des eaux du parvis, en effet, le réseau reste cependant sous-dimensionné (401/s) pour
une pluie d’occurrence décennale (471/s).

Complémentairement a la réhabilitation du regard, nous proposons €galement d’augmenter la
capacité d’avalement du caniveau en pierre en créant des fentes supplémentaires par sciage en
deux des dalles de couvertures (dans la continuité des joints des dalles du parvis). Cela permettrait
de doubler la capacité d’avalement des ecaux de ruissellement (comme présenté dans notre nouvelle
¢étude hydraulique jointe en annexe n°1 au présent document).

L’ensemble de ces travaux, comprenant également les prestations d’études, d’installation de
chantier et de réfection des revétements de surface sont estimés a 15 978.87 € HT. Le détail de
notre estimation de travaux est présenté en annexe n°2 au présent document.

II. Remplacement duréseau d’évacuation

Le remplacement du réseau d’évacuation des Eaux Pluviales seraient des travaux
complémentaires a la reconfiguration du caniveau en pierre permettant ainsi de résoudre les
problémes d’évacuation des eaux (augmentation de la capacité hydraulique du réseau). Cependant
ces travaux sont relativement importants, nécessitant de déposer intégralement ’escalier d’accés
au parvis depuis la Rue Voltaire pour réaliser les travaux et de remettre en état les ouvrages en fin
d’intervention.

Comme présenté¢ dans notre nouvelle étude hydraulique (annexe n°l), nous proposons le
remplacement du réseau en amiante-ciment DN150mm par une canalisation en PVC CRS
0250mm et sécuriser le parvis contre les retours d’eau éventuels par le réseau unitaire par la mise
en place d’un clapet de nez au droit du raccordement dans le regard existant sous la Rue Voltaire.

L’ensemble de ces travaux, comprenant également les prestations d’études, d’installation de
chantier et de réfection des ouvrages magonnés et des revétements de surface sont estimés a 56
327.00 € HT. Le détail de notre estimation de travaux est présenté en annexe n°3 au présent
document.
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III. Conclusion

Le programme de travaux présenté ci-dessus (scénarios n°l et 2) permettrait de résoudre la
problématique liée aux venues d’eaux dans la cathédrale lors de forts événements pluvieux.

Cependant, pour limiter I’impact des travaux sur les aménagements et les ouvrages existants,
nous préconisons dans un premier temps de retenir uniquement le scénario n°l consistant a
reconfigurer uniquement le regard et le caniveau de collecte des eaux de ruissellement du parvis.

Aprés une période d’observation, si ces travaux s’averent étre insuffisants, il pourra étre
envisagé le remplacement de la canalisation de rejet des Eaux Pluviales (scénario n°2).
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