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Ministere des Armées 
et des Anciens Combattants

DGA Balma
Protection des réseaux et informations

DETAIL ESTIMATIF -  

N° OUVRAGE U
Q

marché
P.U. HT PRIX TOTAL HT

1 INSTALLATION DE CHANTIER   7 -

100 Reconnaissance des lieux, prise possession Ft 1

101 Installation de chantier Ft 1

102 Sondages  à l'aspiratrice avec personnel pour relevé Ft 1

103 Implantation - Marquage piquetage Ft 1

104 Signalisation de chantier et déplacement à l'avancement Ft 1

105 Etudes d'exécution Ft 1

106 Dossier de récolement Ft 1

TOTAL H.T. INSTALLATION DE CHANTIER   7

2 TRAVAUX PREPARATOIRES 14527 -

200 Sciage de chaussée et/ou trottoir              ml 10252

201
Démolition de bordures de trottoirs et/ou de caniveaux y compris 
évacuation            

ml 252

202
Dépose d'ouvrages divers et de panneaux existants y compris 
évacuation ou stockage

Ft 1

203 Démolition de chaussée y compris évacuation m² 3752

204 Démolition de trottoir  y compris évacuation m² 270

TOTAL H.T. TRAVAUX PREPARATOIRES 14527

5 RESEAUX GAINES 68394

501 Terrassement tranchée largeur 0,80m, déblais à évacuer ml 3853

502 Surlargeur tranchée à 1,10 ml pour pose 2 gaines HTA ml 287

503 Terrassements  avec forte participation manuelle ml 44

504 Sabline ml 3853

505 Remblais de tranchée en 0/20 ml 230

506 Surlargeur de remblai tranchée 0/20 ml 138

507 Remblai de tranchée en grave ciment ml 2521

508 Surlargeur de tranchée en grave ciment ml 138

509 Remblais de tranchée en terre ml 1097

510 Surlargeur remblai terre ml 150

Lot  RESEAUX
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Ministere des Armées 
et des Anciens Combattants

DGA Balma
Protection des réseaux et informations

DETAIL ESTIMATIF -  

N° OUVRAGE U
Q

marché
P.U. HT PRIX TOTAL HT

Lot  RESEAUX

511 Fourniture et mise en œuvre terre végétale avec réglage soigné ml 1097

512 Fourniture et pose de fourreaux TPC 75x61 VERT ml 33307

513 Pose de cables  HTA 3x 240 + 115 alu en surlargeur de tranchée ml 574

514 Fourniture et pose de peignes de fourreaux u 771

515 Fourniture et pose d'un fil de détection ml 3817

516 Fourniture et pose d'un grillage avertisseur vert ml 3817

517 Fourniture et pose d'un grillage avertisseur rouge ml 316

518 Chambre L5T avec système de sécurité et grille pare-chute u 19

519
Chambre K2C avec rehausse, couverture sécurisé, système de 
sécurité  et grille pare-chute

u 52

521
Chambre K1C  avec  avec rehausse, système de sécurité et grille 
pare-chute

u 19

523 Sécurisation chambre L1T existante u 1

524 Sécurisation chambre L4T existante u 1

525 Sécurisation chambre L5T existante u 3

526 Pénétration sécurisée dans bâtiment avec percussion u 13

527
Pénétration dans bâtiment sans percussion par réservation 
existante

u 18

528 Penetration dans batiment non profonde u 21

529 Dégagement penetration existante u 52

530 Pénétration dans Chambre existante u 10

531 Plus-value pour passage sous clôture u 3

532 Fourniture et pose de bordures ml 259

533 Contrôle de compactage u 128

534 Réfection de trottoir m² 303

535 Rabotage préalable avant revetements m2 3827

536a 8 cm GB 0/14 cl 3 m² 3827

536b 6 cm BBSG 0/10 m2 3827

537 Marquage peinture enduit Ft 1

538 Rencontre fortuite d'amiante T 11

TOTAL H.T. RESEAUX GAINES 68394
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Ministere des Armées 
et des Anciens Combattants

DGA Balma
Protection des réseaux et informations

DETAIL ESTIMATIF -  

N° OUVRAGE U
Q

marché
P.U. HT PRIX TOTAL HT

Lot  RESEAUX

1 0,00 €

2 0,00 €

5 0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €MONTANT TOTAL DES TRAVAUX  T.T.C.

TVA à 20 %

RÉCAPITULATIF GENERAL
Lot  RESEAUX

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX  H.T.

INSTALLATION DE CHANTIER   

TRAVAUX PREPARATOIRES

RESEAUX GAINES
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