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1.  PRESCRIPTONS ADMINISTRATIVES

1.1 PRESENTATION DU PROGRAMME

Le projet consiste en la fourniture de mobilier du commerce et sur-mesure pour le siege de la CPAM de la céte d'Opale a
Calais.

Les travaux comprennent :
« la fourniture du mobilier de bureau
« la fourniture du mobilier sur-mesure

Ces travaux seront réalisés pour le compte de la CPAM.

1.2 DEFINITION DES PRESTATIONS
Le présent CCTP a pour objet de définir les travaux et fournitures indispensables pour réaliser I'objectif visé.

L'entrepreneur, en soumissionnant, reconnait avoir pris connaissance de I'ensemble du dossier de I'opération concernée. Il
prendra toutes les dispositions pour établir sa soumission compte tenu de celui-ci et de sa situation.

Il lui appartiendra d'étudier la réalisation du présent projet en fonction de ces impératifs.

Il 'est précisé que tous les travaux et fournitures qui sont le complément indispensable des ouvrages projetés, pour le parfait
achevement de I'ensemble des travaux faisant I'objet d'un lot, seront dus par I'entrepreneur méme s'ils ne figurent pas, ou ne
sont pas décrits dans les piéces annexes du marché.

Si, dans les descriptions des pieces du marché, certaines désignations paraissent incompletes ou impreécises, il appartiendra a
I'entrepreneur consulté, avant de remettre son offre, d'obtenir aupres du Maitre d'ceuvre, tous les renseignements
complémentaires utiles, de facon a ce que le prix forfaitaire, proposé par lui dans son engagement, s'applique bien aux
travaux du corps d'état intéressé, complétement terminés, en bon état d'utilisation suivant toutes les regles de I'art de bonne
construction.

Aucun supplément, plus-value ou indemnité ne pourra étre accordé pour toute sujétion ou géne particuliere que
I'entrepreneur aurait d0 prévoir dans le calcul de son prix forfaitaire.

1.3 CONTENU DES PRIX
Le présent descriptif a pour but de définir les prestations spécifiques aux travaux pour la réalisation du chantier.

La proposition de I'entrepreneur doit comprendre tous les travaux et fournitures nécessaires a la parfaite et complete
réalisation des ouvrages. lls comprennent notamment :

* Les installations de chantier suivant les ouvrages décrits ci-apres

* Les plans de ouvrages, les plans de détails, les notes de calculs, etc., a soumettre a I'approbation du Bureau de contréle.

« La fourniture, la fabrication et la pose de tous les ouvrages décrits ci-apres

+ Le stockage et la protection sur chantier de tous ces ouvrages par tous moyens efficaces propres a l'entreprise

* L'enlevement hors du chantier de tous les déchets ou gravats résultant du présent lot

* Protection de ses ouvrages jusqu'a la réception avec tous les travaux de reprise le cas échéant.

Les travaux seront réalisés soit en production directe soit en sous-traitance. En cas de sous-traitance, le titulaire du présent lot
doit impérativement proposer au Maitre de I'ouvrage et au Maitre d'ceuvre les entreprises désignées pour |'exécution des
travaux dans un délai de 30 jours avant intervention sur site.

Les documents relatifs a la désignation des sous-traitants sont répertoriés au Cahier des Clauses Administratives Particulieres.
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1.4 COORDINATION DES TRAVAUX

Lors de I'établissement de son devis, I'entrepreneur devra prendre connaissance des dossiers techniques des autres corps
d'état afin d'évaluer les incidences éventuelles des autres lots sur les prestations du présent lot.

L'entrepreneur devra travailler en étroite collaboration et en bonne intelligence avec les entrepreneurs des autres corps d'état.
L'entrepreneur s'assurera que, par ses interventions, il n‘altere pas les qualités intrinseques des autres ouvrages (degré coupe-
feu, isolement acoustique, résistance mécanique, etc.). Les remises en état sont toujours effectuées aux frais de I'entrepreneur.

Dans un but de coordination, I'entreprise devra entrer en contact avec les entreprises des autres corps d'état, afin de vérifier
les passages de canalisations, et de confirmer l'implantation de ses matériels ou appareillages de sorte qu'aucune difficulté ne
puisse naitre en cours de leur mise en ceuvre. Toutes les entreprises ont la charge d'effectuer les syntheses d'exécution en
prévoyant du personnel sur chantier destiné a cette tache.

1.5 DOCUMENTS TECHNIQUES DE REFERENCE

Les matériaux et ouvrages devront étre conformes aux Normes Francaises de I'AFNOR, aux Cahiers des Charges, DTU, aux
Regles de I'Art, Reglements Administratifs, Regles de Sécurité et notamment :

Nota : Le fait que toutes les réglementations en vigueur ne soient pas rappelées dans le présent document ne dispense pas
I'Entrepreneur de s'y conformer, celui-ci étant censé connaitre parfaitement la réglementation relevant de ses propres travaux.

Cette liste n'est pas limitative :

+ Le Code de la Construction et de I'Habitation, notamment le chapitre Il du titre Il du livre ler, article R 123.1 3 123.55.

+ La Loi du 10 juillet 1913 portant reglement d'administration publique pour I'exécution des dispositions du livre

Il du Code du Travail, notamment les chapitres "Hygiéne et Sécurité".

« L'arrété ministériel du 25 juin 1980 modifié, portant approbation du reglement de sécurité contre les risques d'incendie et de
panique dans les Etablissements Recevant du Public.

+ La circulaire du 3 mars 1982, complétée par la circulaire du 21 juin 1982 et modifiée par I'arrété du 22 mars

2004, relative au désenfumage (Instruction technique n° 246).

+ La loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée, relative aux installations classées pour la protection de I'environnement.

* Le Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 modifié, pris pour I'application de la loi n°76-663 du 19 juillet 1976, relative aux
installations classées pour la protection de I'environnement.

« L'arrété du 30 juin 1983 portant classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction au feu et
définition des méthodes d'essai.

* Le rapport de la Commission départementale de sécurité (y compris dérogation).

+ Le Code du Travail.

* Le Reglement Sanitaire Départemental.

Outre les pieces mentionnées au C.C.A.P., les travaux seront exécutés conformément aux regles de I'Art,

Normes et textes en vigueur a la date de signature des marchés et plus particulierement :

* L'ensemble des DTU (Documents Techniques Unifiés), des Normes AFNOR (Association Francaise de

Normalisation.

- Les travaux du présent lot seront exécutés conformément aux Prescriptions des Reglements en vigueur.

- Cahier des Prescriptions Techniques Générales établies par le C.S.T.B. pour les ouvrages n'ayant pas fait I'objet de D.T.U,

- Prescriptions des Organismes Techniques spécialistes ou Prescriptions des fabricants,

- Documents R.E.E.F,

- Regles de I'Art,

* Les Normes professionnelles,

* Les Regles de calculs (Regles béeton, Feu, Neige et vent, etc.).

* Les Codes et Reglements

- Code de la Construction et de I'Habitation.

- Code du travail : Notamment décrets et arrétés relatifs a I'hygiene, a la sécurité et aux conditions de travail.

+ La Réglementation acoustique,

* Les Eurocodes

+ Directive 2006/12/CE du Parlement Européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative aux déchets.

« Décision de la Commission du 3 mai 2000 (2000/532/CE) établissant une liste de déchets, modifiée par les décisions de la
Commission du 16 janvier 2001 (2001/118/CE), du 22 janvier 2001 (2001/119/CE) et du 23 juillet

2001 (2001/573/CE).
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+ Code de I'environnement :

- Partie legislative : Livre V Titre IV Chapitre | « Elimination des déchets et récupération des matériaux » et

Livre | Titre Il Chapitre IV « Autres modes d'information ». Partie réglementaire : Livre | Titre Il Chapitre V

Articles R 125-1 a R 125-8 relatifs au droit a I'information en matiere de déchets, Livre V Titre IV Chapitre |

Articles D 541-1 a D 541-6 relatifs au Conseil National des déchets, Articles R 541-7 a R 541-11 relatifs a la classification des
déchets, Articles R 541-76 et R 541-77 relatifs aux dispositions pénales.

« Circulaire du 3 octobre 2002 relative a la mise en oeuvre du déchet n® 2002-540 du 18 avril 2002 relatif a la classification des
déchets, complétée par la circulaire du 9 janvier 2003 (annexe).

MV2 Architectes — Page 6 sur 20



CPAM Céte d'Opale — Fourniture de mobilier
DCE
LOT 2 AGENCEMENT Mars 2026

2.SPECIFICATIONS ET PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
D'’AMENAGEMENTS INTERIEURS

2.1 CARACTERISTIQUES GENERALES

L'Entrepreneur reconnait avoir contrélé et reconnu les lieux, avoir estimé les difficultés qu'il pourrait rencontrer ainsi que
l'importance des travaux a exécuter. Il ne pourra donc se prévaloir d'un manque de connaissance des lieux et conditions
d'exécution de son marché. Le présent CCTP renseigne sur la qualité, les dimensions éventuelles quand elles ne font pas
I'objet de plans particuliers ou notes accessoires, de I'emplacement des ouvrages a exécuter.

La description n'a pas de caractere limitatif, I'entreprise est tenue d'exécuter sans exception ni réserve tous les travaux que la
profession exige pour que les ouvrages soient livrés finis et complets. Tous les ouvrages faisant I'objet des prestations de son
lot seront obligatoirement réalisés en conformité avec les normes et reglements en vigueur.

Toutes les dispositions et prescriptions du Bureau de contréle et du bureau SPS concernant les Regles d'hygiene et securité du
chantier, devront étre prises en compte dans |'établissement du devis et respectées sur le chantier.

L'Entreprise devra présenter avant tout démarrage des travaux au Maitre d'ceuvre les matériaux envisagés et les PV
correspondants. L'Entreprise est chargée de la réalisation et fourniture pour avis et observations avant travaux de tous plans
d'exécution et notes de calcul. Ceux-ci devront avoir recu l'aval du bureau de contréle. Des échantillons seront demandés
pour présentation au Maitre d'Ouvrage.

Les bois devront étre classés PEFC ou FSC et les lasures et vernis de classes A+ minimum.

En fin de chantier, il conviendra de prévoir la remise d'un dossier D.O.E. en 4 exemplaires, comprenant les plans et les proces-
verbaux des matériaux mis en ceuvre et attestation de responsabilité sur les travaux exécutés.

Les quantitatifs sont a la charge des Entreprises. L'Entreprise devra prévoir dans son prix global I'ensemble des sujétions liés
aux contraintes du site et des existants, la prise en compte des plans et CCTP de la Maitrise d'ceuvre, et ne pourra en aucun
en cours de travaux se prévaloir d'omissions diverses. Il aura avant remise de son offre visité la construction existantes et
diagnostiquer I'ensemble des existants.

Les plans d'exécution pour tout ce qui concerne les éléments de structures et les notes de calculs sont a la charge de
I'Entreprise. Ils seront réalisés par un bureau technique spécialisé et devront avoir I'aval du bureau de contréle avant tout
travaux.

Nettoyage du chantier et des abords et évacuation des gravats divers en cours et fin d'intervention a la charge du présent lot.
Protection du chantier vis a vis de I'environnement (Rues, etc.).

2.2 OBLIGATION DE L’'ENTREPRENEUR

A - Alliage léger

Aluminium en profilés normalisés A GS qualitéd OAL ou OAA. Profilés tubulaires ou ouverts extrudés.

« Traitement de surface :

- Les ensembles menuisés seront construits a partir de profilés alu laqueés par thermo laquage, poudrage polyester épaisseur
60 a 80 microns (garantie 10 ans de la finition de surface, Label Qualicoat).

- La teinte sera choisie par I'Architecte dans la gamme du Fabricant.

B - Quincaillerie

+ La quincaillerie employée sera conforme aux stipulations des Normes Francaises.

* Elle sera de lere qualitéd et devra porter I'estampille NF SNFQ.

« L'Entrepreneur sera tenu de justifier la provenance des articles de quincaillerie utilisés. Les modéles et échantillons proposés
seront soumis a I'agrément du Maitre d'oeuvre.
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C - Vitrerie
Les vitrages utilisés répondront aux spécifications des Normes Francaises. Leur provenance devra étre précisée.
En aucun cas leur épaisseur ne sera inférieure a 6 mm.

D - Qualité des aciers :
Tous les aciers mis en oeuvre devront répondre aux Normes NF précitées et auront recu une métallisation et un
thermolaquage.

2.3 DIMENSIONS DES ELEMENTS CONSTITUTIFS

Les sections et dimensions des éléments constitutifs des menuiseries indiquées ci-apres au CCTP sont des dimensions
minimales.

Ces sections et dimensions sont a vérifier par I'entrepreneur sur la base des criteres ci-dessous, qui devra mettre en oeuvre
des éléments de dimensions et sections plus importantes, si nécessaire.

Les sections et dimensions sont a déterminer pour chaque ouvrage en fonction notamment :
+ Des dimensions de I'ouvrage,

* Du type du ou des ouvrants,

* Du type et du nombre des ferrages et des fixations,

* De I'utilisation de l'ouvrage,

* Des efforts a subir du fait de la fonction de I'ouvrage

* Des orifices d'entrée d'air, grilles de ventilation,

+ De la position de I'ouvrage.

2.4 ECHANTILLONS
Avant toute commande, I'entrepreneur devra fournir les échantillons de tous les articles qu'il envisage de mettre en oeuvre.

2.5 ELEMENTS MODELES

Pour tous les ouvrages dont le nombre d'éléments de méme type ou de méme principe est relativement important, le maitre
d'oeuvre aura la facultéd de demander a I'entrepreneur la mise en place d'un élément a titre de modele.

La fabrication de la série ne devra en aucun cas commencer avant approbation par le maitre d'oeuvre de I'élément modele.

2.6 PAREMENTS STRATIFIES, LAMIFIES, REPLAQUES, ETC.
Les ouvrages en stratifié, lamifié, placage, etc. devront dans tous les cas présenter une finition absolument parfaite.

Les coupes, ajustages, joints, etc. devront étre tres soigneusement réalisés et proprement finis.
Aucune épaufrure du matériau ne sera admise, aucune rayure ou autre défaut sur les parements vus ne sera toléré0.

Tous les parements revétus en stratifié, lamifiéd, placage, devront étre garantis par I'entrepreneur contre les déformations, si
minimes soient-elles.

Il appartiendra donc a I'entrepreneur de prendre toutes dispositions utiles a cet effet lors de la fabrication, par le choix du
matériau support et du type de colle conforme aux normes, par la mise en place de revétements dits de contrebalancement,
etc.

Pour assurer une finition tres soignée, les ajustages des revétements aux angles et arétes vives seront réalisés a joints vifs, les
revétements étant chanfreinés afin que I'épaisseur du matériau ne soit pas visible.
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2.7 COMPTE PRORATA

Frais communs a tous les entrepreneurs : sont a la charge commune de tous les entrepreneurs dans la mesure ou ceux-ci y
seront intéresses :

* Les dépenses relatives a la consommation de I'eau, de la force motrice et de I'éclairage nécessaires aux travaux et les frais
d'établissement de branchements provisoires,

« Les frais de gardiennage du chantier selon besoins,

* Les frais de locations, chauffage et d'éclairage des bureaux et sanitaires du chantier,

* Les frais afférents a la location, I'exploitation ou au repliement des bennes sont a la charge du compte prorata,

« Les frais qu'entrainent la réparation des dégats ou détournements quelconques commis sur le chantier par des inconnus,

* Les frais de nettoyage

* Etc.

Répartition du Prorata :

+ La gestion et I'avance de ces frais bien qu'a la charge de tous les entrepreneurs seront assurées par I'entreprise de Gros
(Euvre qui devra en présenter le décompte avant la réception définitive,

+ Le décompte du prorata doit étre communiqué a titre d'information au Maitre de I'ouvrage et au Maitre d'ceuvre,

* La répartition des frais se fera au prorata du montant des travaux pour chaque entrepreneur.

2.8 PRIX UNITAIRE

Les prix unitaires comprendront le tragcage préliminaire, la fourniture, le transport a pied d'ceuvre, le déchargement, le
montage et la mise en ceuvre des matériaux et fournitures, les pertes et déchets éventuels, les échafaudages nécessaires, le
nettoyage des locaux, I'enlevement des déchets et des résidus des matériaux fournis et mis en ceuvre, et tous les frais
éventuels prévus au Cahier des Clauses Administratives

Particulieres. (C.C.AP)).

2.9 NETTOYAGE

L'Entrepreneur procede au nettoyage périodique du chantier pendant le déroulement de ses travaux, et bien entendu au
nettoyage de toutes taches consécutives a ces travaux.

L'Entreprise devra l'enlevement complet de tous les gravois, déchets, emballages, etc. de facon journaliere et devra laisser
propre les pieces dans lesquelles elle aura travaillé.dv Elle est responsable, jusqu'a la réception par le Maitre d'ceuvre, des
protections, par tous les moyens appropriés, dont il doit les fournitures et les poses dans le cadre du forfait de son marché. A
cet effet, il prendra toutes les mesures nécessaires pour éviter les dégradations. Au cas ou il en serait constaté, il devra
remettre en état, a ses frais et sans indemnité, les ouvrages détériorés.
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3 DESCRIPTION DES OUVRAGES D'AGENCEMENT

3.1 MOB-01: BUREAU 1 PERSONNE BULLE

Description de I'ouvrage

¢ Plan de travail
Plan de travail sur mesure, formes et dimensions selon plans,
Epaisseur finie : minimum 30 mm (panneau support + stratifig),
Découpe arrondie en facade et intégration dans une niche murale,

e Panneaux verticaux et habillages
Panneau vertical arriere et panneau latéral décoratif,
Fixation invisible,
Ajustement précis aux sols et parois existantes,
Joint fin de finition périphérique.

Matériaux et finitions

e Panneaux
Support en panneaux de particules hydrofuges ou MDF, classement
minimum E1,
Densité adaptée a un usage professionnel.

e Revétement stratifié
Stratifié décor imitation bois — type Fréne Navarra Sable — Egger ou
équivalent,
Aspect bois naturel, teinte sable clair,
Résistance aux rayures, chocs et taches,
Adapté a un usage tertiaire intensif.

e Chants
Chants en ABS assortis,
Epaisseur minimum 2 mm,
Collage industriel, sans reprise visible,
Arétes légerement adoucies.

Mise en ceuvre

Prise de cotes sur site obligatoire avant fabrication,
Fabrication en atelier,

Pose réalisée par du personnel qualifie,

Mise a niveau parfaite des ouvrages,

Fixations invisibles ou dissimulées,

Protection des ouvrages jusqu'a la réception.

Prestations comprises
Sont compris dans le présent lot :
e Etudes d'exécution et plans d'atelier,
e  Fabrication compléete des ouvrages,
e Fourniture de toutes quincailleries et accessoires,
e Transport, livraison et pose,
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e Nettoyage de fin de chantier,
e  Garantie des ouvrages.

3.2 MOB-02 : BUREAU 2 PERSONNES BULLE

Description de l'ouvrage

e Plan de travail
Plan de travail sur mesure, formes et dimensions selon
plans,
Epaisseur finie : minimum 30 mm (panneau support +
stratifié),

e  Piétements verticaux et habillages
Pietements
Fixation invisible,
Ajustement précis aux sols et parois existantes,
Joint fin de finition périphérique.

Matériaux et finitions

e Panneaux
Support en panneaux de particules hydrofuges ou
MDF, classement minimum E1,

Densité adaptée a un usage professionnel.

e Revétement stratifié

Stratifié décor imitation bois — type Fréne Navarra Sable — Egger ou équivalent,

Aspect bois naturel, teinte sable clair,
Résistance aux rayures, chocs et taches,
Adapté a un usage tertiaire intensif.

e Chants
Chants en ABS assortis,
Epaisseur minimum 2 mm,
Collage industriel, sans reprise visible,
Arétes légerement adoucies.

Mise en ceuvre

Prise de cotes sur site obligatoire avant fabrication,
Fabrication en atelier,

Pose réalisée par du personnel qualifié,

Mise a niveau parfaite des ouvrages,

Fixations invisibles ou dissimulées,

Protection des ouvrages jusqu'a la réception.

Prestations comprises

Sont compris dans le présent lot :
e Etudes d'exécution et plans d'atelier,
e Fabrication complete des ouvrages,
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Fourniture de toutes quincailleries et accessoires,
Transport, livraison et pose,

Nettoyage de fin de chantier,

Garantie des ouvrages.

3.2.1 MOB-03 :BANQUETTE RDC SUPERIEUR ATTENTE SERVICE MEDICAL

Le présent article concerne la fabrication, fourniture et pose d'une banquette fixe sur mesure, intégrée a I'agencement
intérieur, destinée a un usage tertiaire, et réalisée conformément aux documents graphiques du projet.

DESCRIPTION DES OUVRAGES

Implantation et dimensions
e Banquette fixe adossée ou indépendante selon plans,

e longueur, profondeur et hauteur d'assise selon documents graphiques,

e Hauteur d'assise indicative : 450 mm + 10 mm, Suivant plan
e  Profondeur d'assise indicative : 450 a 500 mm. Suivant plan

TRUCTURE DE LA BANQUETTE
Ossature

e Ossature réalisée en panneaux de particules de bois ou MDF,

e Epaisseur minimale des panneaux : 19 mm,
e Assemblage par collage, vissage et tourillonnage,
e  Structure dimensionnée pour un usage intensif.

Fixations
e  Fixation au sol et/ou au mur selon configuration,
e Dispositifs de fixation invisibles,
e  Stabilité et résistance a I'arrachement garanties.

ASSISE ET CONFORT
Support d'assise
e Support rigide en panneau bois,
e  Planéité parfaite et rigidité sans fléchissement.

MATERIAUX ET FINITIONS
Revétement stratifié
e  Revétement en stratifié décor imitation bois,
e Teinte : type Fréne Navarra Sable — Egger ou équivalent,
e  Résistance a I'abrasion, aux chocs et aux taches,
e Adapté a un usage tertiaire.
Chants
e  Chants en ABS assortis,
. Epaisseur minimale 2 mm,
e Arétes adoucies pour le confort et la sécurité.

MISE EN CEUVRE

Prise de cotes sur site avant fabrication,
Fabrication en atelier spécialisé,

Pose exécutée par personnel qualifie,
Réglages et ajustements parfaits,

Protection de I'ouvrage jusqu'a la réception.

3.3 MOB-04 :COMPTOIR HAUT COEUR R+2
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Description de I'ouvrage

e Plan de travail
Plan de travail sur mesure, formes et dimensions selon plans,
Epaisseur finie : minimum 30 mm (panneau support + stratifié),
Découpe arrondie en facade et intégration dans une niche murale,

e  Piétement verticaux
Piétement vertical arriere
Fixation invisible,
Ajustement précis aux sols et parois existantes,
Joint fin de finition périphérique.

Matériaux et finitions

e Panneaux
Support en panneaux de particules hydrofuges ou MDF, classement minimum ET,
Densité adaptée a un usage professionnel.

e  Revétement stratifié
Stratifié décor imitation bois — type Fréne Navarra Sable — Egger ou équivalent,
Aspect bois naturel, teinte sable clair,
Résistance aux rayures, chocs et taches,
Adapté a un usage tertiaire intensif.

e Chants
Chants en ABS assortis,
Epaisseur minimum 2 mm,
Collage industriel, sans reprise visible,
Arétes légerement adoucies.

Mise en ceuvre

Prise de cotes sur site obligatoire avant fabrication,
Fabrication en atelier,

Pose réalisée par du personnel qualifié,

Mise a niveau parfaite des ouvrages,

Fixations invisibles ou dissimulées,

Protection des ouvrages jusqu'a la réception.

Prestations comprises
Sont compris dans le présent lot :
e  Ftudes d'exécution et plans d'atelier,
Fabrication complete des ouvrages,
Fourniture de toutes quincailleries et accessoires,
Transport, livraison et pose,
Nettoyage de fin de chantier,
Garantie des ouvrages.

3.3.1 MOB-05 :BANQUETTE RDC INFERIEUR REFECTOIRE

Le présent article concerne la fabrication, fourniture et pose d'une banquette fixe sur mesure, intégrée a I'agencement
intérieur, destinée a un usage tertiaire, et réalisée conformément aux documents graphiques du projet.
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DESCRIPTION DES OUVRAGES

Implantation et dimensions

Banquette fixe adossée ou indépendante selon plans,

Longueur, profondeur et hauteur d'assise selon documents graphiques,

Hauteur d'assise indicative : 450 mm £ 10 mm, Suivant plan
Profondeur d'assise indicative : 450 a 500 mm. Suivant plan

TRUCTURE DE LA BANQUETTE

Ossature
[ ]

Fixations
[ ]
[ ]

Ossature réalisée en panneaux de particules de bois ou MDF,
Epaisseur minimale des panneaux : 19 mm,

Assemblage par collage, vissage et tourillonnage,

Structure dimensionnée pour un usage intensif.

Fixation au sol et/ou au mur selon configuration,
Dispositifs de fixation invisibles,
Stabilité et résistance a I'arrachement garanties.

ASSISE ET CONFORT
Support d'assise

Support rigide en panneau bois,
Planéité parfaite et rigidité sans fléchissement.

MATERIAUX ET FINITIONS
Revétement stratifié

)
[ )
)
)
Chants
[ )
[ )

Revétement en stratifié décor imitation bois,

Teinte : type Fréne Navarra Sable — Egger ou équivalent,
Résistance a I'abrasion, aux chocs et aux taches,

Adapté a un usage tertiaire.

Chants en ABS assortis,
Epaisseur minimale 2 mm,
Arétes adoucies pour le confort et la sécurité.

MISE EN CEUVRE

Le présent article concerne la fabrication, fourniture et pose d'un tableau d'affichage toute hauteur, intégré a I'agencement

intérieur,
[ ]

Prise de cotes sur site avant fabrication,
Fabrication en atelier spécialise,

Pose exécutée par personnel qualifié,
Réglages et ajustements parfaits,

Protection de I'ouvrage jusqu'a la réception.

3.4 MOB-06 : TABLEAUX PARAVENT

comprenant :

Une structure porteuse en panneaux de particules de bois stratifiés,
Un remplissage en tableau blanc effacable et magnétique,
conformément aux documents graphiques du projet.
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Dimensions et implantation

Tableau d'affichage toute hauteur, du sol fini jusqu’au plafond ou hauteur définie aux plans,
Largeur et épaisseur selon plans d'exécution,

Implantation autoportante ou fixée au sol et/ou au mur selon étude technique.

STRUCTURE PORTEUSE

Ossature et cadres

Structure réalisée en panneaux de particules de bois, épaisseur minimale 19 mm,
Assemblage par collage et tourillonnage ou équivalent garantissant rigidité et stabilité,
Contreventement réalisé par les panneaux de remplissage

Finition structure

Revétement en stratifié décor,

Teinte : type Fréne Navarra Sable — Egger ou équivalent, et le caisson en teinte vieux rose
Finition homogene sur faces vues,

Chants en ABS assortis, épaisseur 2 mm minimum, collage industriel.

REMPLISSAGE — TABLEAU D'AFFICHAGE

Tableau blanc

Tableau blanc effagable a sec, surface lisse non poreuse,
Adapté a un usage intensif en milieu tertiaire,

Résistant aux traces, rayures et produits de nettoyage courants.

Fonction magnétique

Tableau équipé d'un support métallique intégré (téle acier ou équivalent),
Permettant I'utilisation d’aimants standards,

Planéité parfaite sans déformation visible.

Intégration
Tableau affleurant a la structure bois,
Fixation invisible,

MISE EN CEUVRE

Prise de cotes sur site obligatoire avant fabrication,

Fabrication en atelier,

Transport et pose par entreprise spécialisée,

Fixation assurant la stabilité et la sécurité de I'ouvrage (anti-basculement),
Protection de I'ouvrage jusqu'a la réception.

Prestations comprises
Sont compris dans le présent lot :
e Etudes d'exécution et plans d'atelier,
Fabrication compléte des ouvrages,
Fourniture de toutes quincailleries et accessoires,
Transport, livraison et pose,
Nettoyage de fin de chantier,
Garantie des ouvrages.

3.5 MOB-07-08-09 :ILOTS CCEUR

L'ouvrage se compose :
e d'un plateau principal horizontal filant,
e de plateaux secondaires en saillie,
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e d'éléments verticaux décoratifs type panneaux rainurés demi-cylindriques,
e d'un habillage de poteau central cylindrique avec grillage métallique,
e de socles et supports structurels intégrés.
L'ensemble devra présenter une finition soignée, homogene et résistante a un usage intensif.

Matériaux
Plateaux horizontaux

e Nature : contreplaqué multiplis haute densité
e Epaisseur : 50 mm
e  Essence : bouleau multiplis
e  Finition:
o placage bouleau bois clair
o vernis polyuréthane incolore mat ou satine,
o  protection renforcée anti-rayures et anti-chocs.

Eléments verticaux décoratifs

e Nature : panneaux bois usinés type rainurage demi-cylindrique

e Support :
o MDF haute densité ou contreplaqué selon contraintes
e  Finition:

o placage bois naturel clair assorti aux plateaux,

o ou bois massif usiné (option haut de gamme),
e  Section:

o  profils réguliers en demi-cercle (type tasseautage décoratif),
e  Traitement:

o vernis de protection identique aux plateaux.

Habillage du poteau central

e  Structure :
o ossature bois ou métallique secondaire
e Habillage:
o grillage métallique
o maille: 50 x 50 mm
o finition : thermolaquage blanc
e Fixation invisible ou discrete (cadre périphérique ou cerclage).

Structure et principes constructifs
Structure primaire

e (Constituée :
o des plateaux en contreplaqué épais (autoportants partiellement),
o de renforts internes (raidisseurs bois ou métal selon portée),
o de socles intégrés sous les zones d'appuli.
e Dimensionnement :
o adapté aux charges d'exploitation (> 150 kg/m?),
o limitation des fleches.

Structure secondaire

e Comprend:
O  supports verticaux,
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o noyaux cylindriques,
o cadres de fixation du grillage,
Reéalisée en :
o  bois massif,
o contreplaqué,
o ou acier selon contraintes mécaniques.

Principes de fixation

Assemblage des plateaux
Assemblage :
o par tourillons bois + colle vinylique D3/D4,
o renforts par vis invisibles (pré-percage obligatoire),
o  éventuellement inserts métalliques pour démontabilité.
Fixations cachées privilégiées.

Fixation des éléments verticaux
Fixation :
o  par vissage par l'intérieur,
O ou par tasseaux supports fixés en sous-face des plateau,
Complément :
o collage structural recommandé pour rigidité,
o alignement parfait exigé.

Fixation au sol
Par:
o chevillage mécanique (type goujons d'ancrage),
o ou platines métalliques intégrées dans les socles,
Réglage :
o mise a niveau par vérins de réglage
Fixation du grillage
Mise en ceuvre :
o grillage tendu sur cadre circulaire ou polygonal,
o fixation par:
= agrafage industriel,
®  Qu vissage avec couvre-joint métallique,
Aucune aréte coupante tolérée.

Finitions et tolérances
Arétes :
o légerement chanfreinées ou adoucies (rayon 2 a 3 mm),
Aspect :
o absence de défauts visibles (rayures, reprises, collage apparent),
Planeite :
o conforme aux tolérances du DTU menuiserie.

Exigences de mise en ceuvre

Protection des ouvrages pendant chantier,
Ajustement sur site obligatoire,
Coordination avec autres corps d'état,
Validation des échantillons avant fabrication.

Mode de métré: Unité(U)

o llot coeur RDC inférieur réfectoire
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o llotcoeur 1R+2
e lotcour?2 R+2
3.6 MOB-10: PLAN DE TRAVAIL CCEUR
Prestation

Meuble de cuisine Cuisine :
prof = 60 h= 85 : Meuble bas en mélaminé avec plan de travail stratifié ép 3.8 cm mini. L'ensemble est posé sur pied en PVC
réglable.

PLANS DE TRAVAIL
e A charge pour I'entreprise de fournir et de poser des plans de travail constituées comme suit :
e Stratifié haute qualité postformé épaisseur 38mm
e Résistant a I'usure, aux chocs, aux rayures
e Contreface avec pare vapeur
e Chant arriere protégé contre I'humidité et vernis étanche sous le retour du plan
e Coloris : a soumettre au maitre d'ouvrage
e Fixation aux murs et cloisons par cornieres invisibles

Compris toutes sujétions de fourniture et de pose.

RANGEMENTS BAS

A charge pour l'entreprise de fournir et de poser des rangements bas constituées comme suit :
e Meuble sur pieds
e Corps mélaminé hydrofuge 16mm chants apparents plaqués
e 1 étagere et fonds mélaminé hydrofuge 12mm

Bandeau fixe mélaminé blanc hydrofuge

Porte a la Francaise
e Poignée de manceuvre en aluminium modele a soumettre
e Mise a niveau par vérins métalliques
e Sans plinthe

Compris toutes sujétions de fourniture et de pose.

POSE :
e lapose s'entend au forfait (compris quincaillerie, visserie, robinetterie, etc..),
e Une protection provisoire des meubles et équipements sera demandée aprés installation pour la réalisation des
branchements électriques (lot 13).
e Un nettoyage et un balayage soigneux des sciures seront effectués avant le passage des autres lots.

Quantité : suivant repérage plan
Localisation Suivant plan de repérage

Mode de métré Plan de travail cceur / réfectoire (ml)

3.7 MOB-11: ETAGERE MURALE REFECTOIRE

Prestation

A charge pour l'entreprise de fournir et de poser une étager murale avec fixation invisible comme suit :
e  Caissons partitionnés verticalement tous les 60cm
e  Finition stratifiée dito meubles existant
e  Profondeur de I'ensemble 60cm
e A positionner sur toute la longueur du plan de travail existant dans le refectoire
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e  Compris toutes sujétions de fourniture et de pose.

e Lapose s'entend au forfait (compris quincaillerie, visserie, robinetterie, etc..),

e Prévoir la protection du plan de travail existant.

e Une protection provisoire des meubles et équipements sera demandée aprés installation pour la réalisation des

branchements électriques (lot 13).

e Un nettoyage et un balayage soigneux des sciures seront effectués avant le passage des autres lots.

Quantité : suivant repérage plan

Localisation Suivant plan de repérage
Mode de métré Etagere murale réfectoire (ml)

3.8 PATERE MURALE PORTE MANTEAU

Fourniture et pose de patéres murales, comprenant :

- patéres murale Gumhook de PA Design ou équivalent
- choix par l'architecte sur présentation d'échantillons

- fixation soignée, par vis inox

Quantité : suivant repérage plan

Localisation Suivant plan de repérage
Mode de métré Pateres V)

3.9 PAROI INSCRIPTIBLE

Tableau blanc

Tableau blanc effacable a sec, surface lisse non poreuse,
Adapté a un usage intensif en milieu tertiaire,

Résistant aux traces, rayures et produits de nettoyage courants.

Fonction magnétique
Tableau équipé d'un support métallique intégré (tole acier ou équivalent),
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Permettant l'utilisation d'aimants standards,
Planéité parfaite sans déformation visible.
- fixation soignée, par vis inox

Quantité : suivant repérage plan

Localisation Suivant plan de repérage
Mode de métré Paroi inscriptible )
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