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 GENERALITES  
 
Le présent document a pour but de fixer les modalités techniques à respecter pour la fourniture et la mise en 
œuvre des matériaux nécessaires dans le cadre de ce lot pour les travaux de rénovation de l’éclairage du bâtiment 
des Douanes Françaises à la frontière Andorrane, le BCNJ, situé sur la RN22 à Porta (66). 
 
Les travaux portent sur la rénovation de l’éclairage global du bâtiment des douanes, comprenant : 
 

•  Des auvents (côté vallée et côté montagne) sous lesquels circulent les véhicules. 

•  De l’ensemble de l’éclairage intérieur du bâtiment y compris les aubettes localisées sous les auvents et 
les quais de chargement et de déchargement. 

• L’éclairage sur les mâts (cet éclairage a été rénové) donc exclu du projet.  

• Les DCL et les luminaires équipés de lampes à filament (incandescente) seront remplacés par des lampes 
LED aussi bien côté Français que côté Andorrain. 

 
Sont exclus du présent projet, les zones déjà rénovées : 
 

• Aubette BC17_Inspection bagage bus. 

• L’éclairage sur les mâts. 
 

1.1 ETENDUE DES TRAVAUX 
 

Dans le cadre du , il sera prévu : 
 

• La réalisation des travaux préparatoires. 

• La mise en œuvre d’un comptage avant la réalisation des travaux et après les travaux pour confirmer les 
économies attendues. 

• La dépose des installations terminales d’éclairage et de commande. 

• La réalisation des travaux relatifs aux installations techniques existantes. 

• L’adaptation du TGBT du Bâtiment pour l’intégration des différents comptages. 

• La mise en œuvre des équipements d’éclairage LED et appareillages de commande. 

• Le rétrofit des luminaires conservés. 

• Le déploiement du comptage au niveau du TGBT avec renvoi / affichage des informations sur un PC, hors 
du tableau électrique. 

• Les essais et mise en service. 

• La formation des utilisateurs. 
 
 

1.2 DEROULEMENT DES TRAVAUX ET CONTRAINTES 
 
Le Bâtiment des douanes continuera de fonctionner durant les travaux. La coactivité avec l’activité douanière 
sera forte. 
 

• Les travaux se réaliseront en site occupé et opérationnel H24. 

• Une attention particulière sera porté sur le phasage des travaux qui devra être prévu voie de circulation 
par voie de circulation. Dès l’instant où la continuité du trafic routier est assurée, l’information sera 
communiquée à la DIRSO (Direction interdépartementale des routes Sud-Ouest), afin de garantir la 
sécurité et la fluidité du trafic routier. 

• Il sera tenu compte de l’altitude du site à prés de 2000 mètres d’altitude. 
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Il est amené à la connaissance de l’entreprise que les travaux se dérouleront en site occupé en coactivité avec le 
personnel du site.  
 
Pour les travaux en hauteur qui se réaliseront sous chaque auvent, il sera pris l’ensemble des précautions 
nécessaires, à savoir le balisage de la zone d’intervention, la mise en œuvre d’un dispositif antichute au niveau de 
la nacelle, outils attachés, présence de personnel en bas de nacelle, etc…  
 
L’entreprise devra établir un mode opératoire détaillé en tenant compte des contraintes de continuité d’activité.  
 
Ce mode opératoire sera à fournir en phase de préparation et devra être validé par la DIRSO. 
 
L’activité de l’entreprise ne devra, en aucun cas, pénaliser l’activité des douanes ayant une intervention en cours 
et devra se faire en étroite collaboration avec les responsables du site. 
 
Dès lors, toute intervention devra être planifiée et validée 15 jours à l’avance auprès du maître d’ouvrage et de 
la maîtrise d’œuvre. 
 

1.3 PLANNING DES TRAVAUX 
 
L’entreprise adjudicataire devra respecter le planning prévisionnel des travaux joint au présent dossier de 
consultation. Le planning est donné à titre indicatif. Dans la remise de son offre, puis lors de la période de 
préparation, un planning devra être fourni par l’entreprise adjudicataire pour validation. 
 

• La durée prévisionnelle des travaux est estimée à 4 mois avec une période de préparation de 2 semaines. 
 
L’ensemble des prestations devra être réalisé de façon à organiser les essais de fonctionnement 2 semaines avant 
la date de réception indiquée au planning, pour une mise en service garantie 1 semaine avant cette date. 
 

1.4 DOCUMENTS COMPLEMENTAIRES 
 
En complément du présent descriptif, les documents suivants sont fournis : 
 

• DOE_FAUCHE : 
- Note de calcul des câbles. 
- Schéma unifilaire du TGBT. 
- Schéma armoires divisionnaires AD1. 
- Schéma armoires divisionnaires AD2. 
- Schéma armoires divisionnaires AD3. 
- Schéma armoires divisionnaires AD4. 
- Schéma armoires divisionnaires AD5. 
- Schéma armoires divisionnaires de chaque AD implanté : Aubette, Appartements, Garage, Inspection 

bagages et quai. 
- Plan de l’installation du GE. 
- Plan chemin de câble niveau sous-sol. 
- Plan implantation terminaux sous-sol. 
- Plan implantation terminaux auvent niveau 0. 
- Plan implantation terminaux quai niveau 0. 
- Plan implantation chemin de câble niveau 0. 
- Plan implantation terminaux intérieur niveau 0. 
- Plan implantation chemin de câble N+1. 
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- Plan implantation terminaux N+1. 
- Plan implantation terminaux N+2. 

 

1.5 INTERVENTIONS PREALABLES AU RENDU DE L’OFFRE 
 
Aucune visite n’est exigée, il est laissé le libre choix aux entreprises de se rendre sur site après avoir pris rendez-
vous auprès de Ulrich Bordas dont les coordonnées figurent dans le règlement de la consultation. 
 

1.6 OBLIGATIONS DE L’ENTREPRISE 
 
Accompagnant son offre, l'entrepreneur devra présenter le bordereau quantitatif estimatif détaillé, accompagné 
impérativement de tous les prix unitaires et respectant le cadre donné par le BET. Toutefois, les quantités citées 
peuvent être modifiées par l'Entrepreneur selon l'étude qu'il aura réalisée pour répondre à cet appel d'offres, et 
les postes jugés oubliés seront intégrés. 
 
Les variantes techniques sont autorisées dans le cadre de ce projet si elles respectent les exigences attendues par 
les exigences prévues au CCAP : 
 

- Être dûment étayées techniquement et financièrement de manière à permettre de les comparer 
valablement à la solution de base. 

- Proposer une solution technique optimisée voire innovante, tout en satisfaisant à l’obligation de 
résultat recherchée sans baisse du niveau des prestations. 

 
L'entreprise aura à sa charge tous les travaux nécessaires au parfait achèvement de l'installation décrite ci-après, 
ainsi qu'à sa mise en route. Toutes les sujétions et tous les accessoires devront être prévus dans ce sens. 
 
L'entreprise ne pourra invoquer un oubli de dossier de consultation pour se dispenser de quelques fournitures 
que ce soit, qui seraient nécessaires au fonctionnement de l'installation. En conséquence, l'entrepreneur ne 
pourra jamais arguer que des erreurs ou omissions des plans ou devis puissent le dispenser d'exécuter tous les 
travaux de son corps d'état en faisant l'objet d'une demande d'augmentation de prix. 
 

1.7 INTERPRETATION DU C.C.T.P. 
 
L'entrepreneur doit prévoir toutes les fournitures et façons indispensables au parfait achèvement des ouvrages 
suivant les règles de l'art, même si elles ne sont pas expressément mentionnées au C.C.T.P. 
 
De la même manière, les travaux comprennent tout ce qui est indiqué aux plans, coupes et élévations, ainsi qu'au 
présent C.C.T.P, quand bien même diverses indications de détail ne seraient pas précisées, l'entrepreneur 
reconnaissant avoir suppléé par ses connaissances professionnelles aux éventuelles imprécisions du document 
fourni. 
 
L'entrepreneur est réputé connaître la nature du terrain et l'emplacement du chantier, ainsi que les possibilités 
d'accès, les disponibilités en eau et en énergie, etc.…, et plus généralement, les conditions locales du site où seront 
exécutés les travaux. 
 
Par ailleurs l'entrepreneur est tenu de vérifier, avant tout commencement d'exécution, les côtes des documents 
graphiques et signaler au Maître d'œuvre toute erreur ou omission qu'il pourrait constater, ou le rendre attentif 
à tout changement qui serait éventuellement à opérer. 
 
En cas d'absence ou d'oubli de la part de l'entrepreneur en cours d'exécution de ses travaux, celui-ci sera tenu 
pour responsable de son erreur. 
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 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES 
 

2.1 REGLES DE MISE EN OEUVRE 
 

• Les installations seront réalisées conformément :  
o Aux normes et règlements en vigueur au moment de l'exécution des travaux. 
o Guide de l’éclairage Octobre 2024. 
o Aux DTU, avis techniques relatifs aux installations électriques. 
o Les prescriptions de la norme NF EN 12464-1. 

 

• Règles professionnelles avis techniques : 
o En cas de modification de la réglementation, les textes en vigueur au moment de la signature du marché et 

ceux applicables à date ultérieure, feront foi. 
o Tous les équipements électriques mis en œuvre seront certifiés NF. 

 

• Respect des règles de l’art 
o Les dispositions techniques adoptées par les ouvrages ainsi que les conditions de leur exécution, doivent 

être conformes aux règles de l'art. 
o Sont notamment réputés conformes aux règles de l'art, le respect des prescriptions des textes officiels et 

des organismes spécialisés, mais aussi les recommandations des constructeurs des équipements mis en 
œuvre. 

o Il convient également de rappeler que l'application du règlement ne résout pas tout et que l'art de l'ingénieur 
à un rôle essentiel notamment pour traiter certains cas particuliers et certaines situations spéciales. 

 

2.1.1 Règles de calcul 
 

• Cahier des prescriptions générales établi par le Centre Technique du Bâtiment. 

• Norme NFC 15-100. 

• Règles de l'UTE notamment UTE C 15-105. 

• Règles de l'AFE. 
 

2.1.2 Caractéristiques électriques de l’origine de l’installation 
• Classement de l’établissement : 
o L’établissement est classé ERP 5ième catégorie. 

• Tensions mises en œuvre  
o Les tensions mises en œuvre seront celles délivrées par le réseau public d’ENEDIS. 
o Comptage Tarif Jaune. 
o Basse Tension : 410 volts entre phases. 

                                                         230 volts entre phase et neutre. 

• Régime de neutre de la B.T. 
o Le régime de neutre de la BT : TT. 
 
Nota : L’installation est secourue par un groupe électrogène. 

2.2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES 
 

2.2.1 Origine des installations électriques 
 
Un Tableau Général Basse Tension (TGBT), directement alimentée depuis le comptage TJ, assure l’alimentation 
de l’ensemble des équipements d’éclairage présents au sein du Bâtiment des douanes de Porta. 
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2.2.2 Exigences d’éclairement 
Les exigences d’éclairement seront conformes aux préconisations spécifiées au sein de la norme NF EN 12 464, 
notamment en ce qui concerne les niveaux d’éclairement, les limites maximum d’UGR et les valeurs minimales 
d’uniformité à obtenir. 
 
Ainsi, les résultats d’éclairement à obtenir seront les suivants dans les différents espaces : 
 

Type d’activité Emoy / Emin / Facteur 
d’uniformité / UGR / IRC 

Gestion de la commande 

Circulation de véhicules sous 
auvents 

600 lux à 1m du sol Bouton poussoir – 3 circuits par 
auvent 

Bureaux 500 / 250 / 0.7 / ≤ 16 / 80 Gradation par potentiomètre 
(**) 

Salle de convivialité 300 / 100 / 0.4 / 16 / 80 Gradation par potentiomètre 

Salle de réunion 500 / 200 / 0.70 / ≤ 16 / 80 Gradation par potentiomètre 

Circulations 150 Détection de présence (***) 

Sanitaires 150 Détection de présence (***) 

Locaux techniques 300 / 100 / 0.4 / 25 / 80 Détection de présence (***) 

 
(**) : En lieu et place du double allumage existant, il sera mis en place un variateur 0-10V qui donnera la prise en main 
du pilotage de l’éclairage à l’utilisateur en fonction de l’environnement lumineux général d’une part, d’autre part cette 
commande viendra limiter voir supprimer l’inconfort visuel par une luminance trop importante apportée par le luminaire 
LED. 
(***) : Les boutons poussoirs existants seront remplacés par un détecteur de présence. 

 
NB : Le présent lot devra prévoir un relevé du niveau d’éclairement initial mesuré sur site, et un relevé du niveau 
d’éclairement final qui devra alors être égal au niveau d’éclairement souhaité / le facteur de maintenance. Pour 
rappel, le facteur de maintenance à prendre en compte sera de 0,7. 
 
Une note de calcul d’éclairement sera réalisée pour justification du nombre et implantation des luminaires à mettre 
en œuvre dans le cadre des présents travaux.  

 
NB : Étant donné la taille de chaque auvent à éclairer, une marge périphérique de 2m maximum sera autorisée dans le 
cadre de la réalisation des notes de calcul d’éclairement. 

 

2.2.3 Essais et contrôle 
 

Conformité 
 

Aucune exécution ne devra être entreprise avant que l'ensemble des plans et schémas ne soit soumis à l'organisme de 
contrôle, au Maître d'Œuvre. 
 
Pendant les travaux, l'entreprise devra se soumettre aux visites de contrôle prévues par l'organisme agréé, et ce, chaque 
fois que le Maître d'œuvre en fera la demande. 
 
Remarques importantes 
 
1/Si au cours des travaux, des nouveaux règlements entraient en vigueur, l'entrepreneur devra en informer le Maître 
d'Ouvrage et lui indiquer les éventuelles incidences financières qui en résulteraient. 
 
Dans le cas où ces règlements n'entraîneraient pas de plus-values, ceux-ci seraient appliqués dans leur intégralité. 
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Dans le cas contraire, le Maître d'Ouvrage décidera de l'application ou non de ces nouveaux règlements. 
 
2/Si les documents d'appel d'offre présentent des anomalies ou des contradictions avec les normes en vigueur, 
l'entrepreneur devra les signaler au Maître d'Ouvrage en remettant son offre de prix. 
 
Au cas où l'entrepreneur omettrait de signaler ces éventuelles anomalies, il aura à exécuter dans tous les cas, les travaux 
conformément aux normes. 
 
Procès-verbaux et essais 
 
L'entreprise fournira les procès-verbaux de comportement au feu des matériaux qu'elle mettra en œuvre. 
 
L'entreprise devra au Maître d'œuvre le personnel et les appareils de mesure ainsi que tous les moyens nécessaires à la 
parfaite réalisation des essais et à leurs vérifications. L'énergie nécessaire aux essais sera fournie par l'entreprise et si 
des branchements provisoires sont utiles, ils seront réalisés au titre du forfait de base. 
 
Au cas où les essais ou constatations faites par le Maître d'Ouvrage, au cours de l'approvisionnement, la fabrication, le 
montage du matériel et l'équipement, indiqueraient que le matériel fourni où les travaux ne satisferont pas à l'une 
quelconque des stipulations de la commande, le refus de l'ensemble de la fourniture ou de la partie incriminée pourra 
être prononcé par le Maître d'Ouvrage. 
 
L'entreprise devra alors remplacer cet ensemble ou cette partie de l'ensemble à ses frais dans le plus court délai, sans 
qu'elle puisse prétendre à aucune majoration de prix ou compensation de quelque nature. 
 
En cours de travaux, chaque fois que cela s'avérera nécessaire, et à la demande du Maître d'Ouvrage ou de son 
représentant, il sera procédé aux opérations de contrôle et aux essais souhaitables, en vue de la réception de tout ou 
partie d'installations, et ce en présence de l'entrepreneur. 
 
Ces opérations ont, entre autres, pour objet la vérification de la conformité de l'exécution aux prescriptions des pièces 
du marché. 
 
Les essais devront satisfaire et offrir une parfaite sécurité d’exploitation ; dans le cas contraire, l’entrepreneur sera tenu 
d’exécuter dans les plus brefs délais, toutes améliorations nécessaires avant nouveaux essais. 
 
L'entrepreneur devra également fournir son dossier Plans Atelier Chantier (PAC). 
 
À la signature du marché, l’entrepreneur s’engage à exécuter l'ensemble de l'installation et des équipements, 
conformément aux règles en vigueur. 
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 ZONES D’INTERVENTION – PRESENTATION DES INSTALLATIONS 
ELEC 

 

• Plan masse 
 

 
 

 
                                                                                                    Zone d’intervention 

 
 
 

• Plan Sous-Sol 
 

 
 

Zone d’intervention 
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• Plan RDC 
                                                            Zone d’intervention 

 

 
 

• Plan Etage R+1  
                                                                       Zone d’intervention 
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• Plan Etage R+2 
                                                                        Zone d’intervention 

 

 

 
 

3.1 GÉNÉRALITÉS 
 
Le principe de distribution électrique existante du bâtiment consiste en l’implantation d’une armoire par niveau 
/ par douane desservant l’ensemble des équipements électriques du niveau. 
 
Chaque armoire est alimentée depuis le « Tableau Général Basse Tension », implanté en sous-sol côté français, 
au sein d’un local technique dédié.  
 
Le TGBT alimente directement l’éclairage situé : 
 

• Auvent côté vallée. 

• Auvent côté montagne. 

• Eclairage architectural côté vallée. 

• Eclairage architectural côté montagne. 

• Eclairage sur mât. 
 
Le TGBT est alimenté par un Tarif Jaune BT d’une puissance de 250 kVA, fonctionnant en parallèle avec un groupe 
électrogène d’une puissance de 275 kVA.  
 
Le régime de neutre de l’installation est en TT. 
 
Les installations terminales d’éclairage des différents niveaux ont comme origine les différents tableaux implantés 
soit dans un placard technique soit dans le local associé. 
 
Aucune intervention au niveau des armoires divisionnaires n’est envisageable et à ce stade, la seule intervention 
se situe : 
 

• La mise en place d’un système de comptage – arrivée générale / Départ France / Départ Andorre / 
Eclairage auvents France et Andorre / Divers avec transmission des données et avec mise en place d’une 
centrale de mesure en façade du TGBT existant. 
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 Dans le cadre des travaux, il sera prévu  le déplacement du coffret de commande de l’éclairage côté France qui 
modifié pour prendre en compte le pilotage de l’éclairage sous auvent côté Andorre (rajout des voyants + BP en 
lieu et place des voyants) . 
 

3.1 ORIGINE DE L’INSTALLATION TERMINALE D’ECLAIRAGE 
 

Pour l’éclairage des auvents et Architecturale, l’origine est la suivante : 
 

ZONE Origine Calibre Type de commande 

Eclairage Auvent côté 
vallée – Circuit 1 

TGBT – AE1 – 5G4mm² 4*16A – 300mA Contacteur 20A 

Eclairage Auvent côté 
vallée – Circuit 2 

TGBT – AE2 – 5G4mm² 4*16A – 300mA Contacteur 20A 

Eclairage Auvent côté 
vallée – Circuit 3 

TGBT – AE3 – 5G4mm² 4*16A – 300mA Contacteur 20A 

Eclairage Auvent côté 
montagne – Circuit 4 

TGBT – AE4 – 5G6mm² 4*16A – 300mA Contacteur 20A 

Eclairage Auvent côté 
montagne – Circuit 5 

TGBT – AE5 – 5G6mm² 4*16A – 300mA Contacteur 20A 

Eclairage Auvent côté 
montagne – Circuit 6 

TGBT – AE6 – 5G6mm² 4*16A – 300mA Contacteur 20A 

Eclairage Extérieur 
Architectural côté vallée 

TGBT – AE20 – 5G2.5mm² 4*16A – 300mA Contacteur 20A 

Eclairage Extérieur 
Architectural côté 
montagne 

TGBT – AE21 – 5G2.5mm² 4*16A – 300Ma Contacteur 20A 

 
Chacun de ces éclairages, de l’auvent et sur mâts, est piloté depuis un coffret implanté au bureau accueil de 
chaque douane. Chacun des coffrets pilote par bouton poussoir l’éclairage implanté dans sa zone avec renvoi 
uniquement de la position de la zone qui n’est pas sous son contrôle. 

 

Photo de la face avant de ce coffret 
       Pour l’éclairage des aubettes, l’origine est la suivante : 
 

ZONE Origine Calibre Type de commande 

Eclairage Aubette 1 police 
Andorre 

Coffret localisé dans 
l’aubette 

2*10A – 300mA Interrupteur va-et-
vient 

Eclairage Aubette 2 police 
Andorre 

Coffret localisé dans 
l’aubette 

2*10A – 300mA Interrupteur va-et-
vient 

Eclairage Aubette 3 police 
Andorre 

Coffret localisé dans 
l’aubette 

2*10A – 300mA Interrupteur va-et-
vient 
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Eclairage Aubette 4 
douane France 

Coffret localisé dans 
l’aubette 

2*10A – 300mA Interrupteur va-et-
vient 

Eclairage Aubette 5 
douane France 

Coffret localisé dans 
l’aubette 

2*10A – 300mA Interrupteur va-et-
vient 

Eclairage Aubette 6 
douane France 

Coffret localisé dans 
l’aubette 

2*10A – 300mA Interrupteur va-et-
vient 

Eclairage Aubette 7 
douane Andorre 

Coffret localisé dans 
l’aubette 

2*10A – 300mA Interrupteur va-et-
vient 

Eclairage Aubette 8 
douane Andorre 

Coffret localisé dans 
l’aubette 

2*10A – 300mA Interrupteur va-et-
vient 

Eclairage Aubette 9 
douane Andorre 

Coffret localisé dans 
l’aubette 

2*10A – 300mA Interrupteur va-et-
vient 

 
       Pour l’éclairage des zones bâtimentaires, l’origine est la suivante : 
 

ZONE Origine Calibre Type de commande 

Eclairage Quai de 
déchargement Andorre 

Coffret localisé dans le 
bureau 

2*10A – 300mA Interrupteur va-et-
vient et simple 
allumage 

Eclairage Quai de 
déchargement France 

Coffret localisé dans le 
bureau 

2*10A – 300mA Interrupteur va-et-
vient et simple 
allumage 

Eclairage Garage 1 Coffret localisé dans le 
garage 

2*10A – 300mA Bouton poussoir 

Eclairage Garage 2 Coffret localisé dans le 
garage 

2*10A – 300mA Bouton poussoir 

Niveau SS Côté France TD AD1 Répartiteur éclairage 
par zone sous 
disjoncteur 4*25A / 
300mA 

Bouton poussoir pour 
les circulations / hall. 
Double allumage pour 
les bureaux. 
Simple allumage pour 
les locaux techniques 
et sanitaires. 
 

Niveau RDC Côté France TD AD2 Répartiteur éclairage 
par zone sous 
disjoncteur 4*25A / 
300mA 

Bouton poussoir pour 
les circulations / hall. 
Double allumage pour 
les bureaux. 
Simple allumage pour 
les locaux techniques 
et sanitaires. 
 

Niveau RDC Côté Andorre TD AD3 Répartiteur éclairage 
par zone sous 
disjoncteur 4*25A / 
300mA 

Bouton poussoir pour 
les circulations / hall. 
Double allumage pour 
les bureaux. 
Simple allumage pour 
les locaux techniques 
et sanitaires. 
 

Niveau R+1 Côté France TD AD4 Répartiteur éclairage 
par zone sous 

Bouton poussoir pour 
les circulations / hall. 
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disjoncteur 4*25A / 
300mA 

Double allumage pour 
les bureaux. 
Simple allumage pour 
les locaux techniques 
et sanitaires. 
 

Niveau R+1 Côté Andorre TD AD5 Répartiteur éclairage 
par zone sous 
disjoncteur 4*25A / 
300mA 

Bouton poussoir pour 
les circulations / hall. 
Double allumage pour 
les bureaux. 
Simple allumage pour 
les locaux techniques 
et sanitaires. 
 

 
Pour les appartements 1 et 2, l’origine est le tableau implanté dans chaque appartement. 
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 DESCRIPTION DES TRAVAUX POUR LA  MISE EN OEUVRE DU 
NOUVEAU PROJET D’ECLAIRAGE 

 

4.1 INTRODUCTION 
  
A la lecture des DOE, nous lisons que la construction du BCNJ de Porta a été livrée en 2000. 
 
 Dans le cadre de la mise en œuvre du présent projet de rénovation d’éclairage, nous devons considérer les 
différentes attentes du programme : 
 

• Une dimension de maîtrise des coûts en matière de consommation énergétique. 

• Une dimension ergonomique participant au bien-être au travail. 
 
La rénovation de l’éclairage sera basée sur une installation LED qui prendra en compte : le système optique et son 
implantation. 
 
Nota :  

- Dans le cadre du projet, il ne sera pas pris en compte l’analyse de l’alimentation existante distribuée 
dans les différents espaces car nous la considérons conforme à la NF C15-100 comme indiqué dans le 
rapport périodique du Bureau de Contrôle. 

- Le rétrofit, ne sera pas considéré dans le cadre du projet mais uniquement le remplacement un pour 
un à l’exception des plafonniers existants en façade, escaliers ou nous viendrons remplacer la lampe 
TC / T par une lampe LED équipé de la même douille avec dépose du ballast/transfo. 

4.2 TRAVAUX PREPARATOIRES 
 

4.2.1 Constat de chantier 
 

Le titulaire du présent lot devra un état des lieux contradictoire avec le Maître d’Ouvrage avant le lancement des travaux 
et après la réception. Il permettra de faire l’inventaire des différents supports avant la dépose de l’appareillage terminal 
et des luminaires ainsi que de leur état. 
 

4.2.2 Campagne de relevés et de repérages 
 

En phase préparatoire, il sera prévu un relevé complet et exhaustif concernant les zones d’intervention impactées par 
les présents travaux. Il sera notamment prévu l’identification et le repérage : 

- Des origines d’alimentation courants forts. 
- Des équipements électriques courants forts présents dans les zones concernées. 
- Des canalisations et cheminements présents dans les zones concernées. 
- … 

À la suite de ces campagnes de relevés et de repérages, le présent pourra alors prétendre avoir une parfaite 
connaissance des installations concernées par les travaux. Le présent lot pourra ainsi effectuer les consignations des 
installations électriques, permettant un travail en toute sécurité, tout en veillant à assurer la continuité de 
fonctionnement des installations qui ne sont pas directement impactées par les travaux. 

 
4.2.3 Installation de chantier 
 
L’entreprise du présent lot devra, pendant la période de préparation, mettre en place toutes les installations nécessaires 
à la bonne conduite du chantier. Elle devra notamment prévoir : 

- Les coffrets de chantier qui permettront le fonctionnement ou la recharge des outils et matériels 
électriques et électroportatifs utilisés dans le cadre des travaux. 

- Les éventuels équipements d’éclairage provisoire qui pourront être utilisés ponctuellement suivant 
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l’évolution des travaux. 
- La location des engins nécessaires à la réalisation des travaux et notamment à la mise en œuvre des 

équipements électriques à des hauteurs importantes (nacelles ou autres). 
- … 

L’entreprise s’organisera de façon à assurer le branchement provisoire de ses coffrets de chantier sur le réseau électrique 
du bâtiment, et ce, dans les règles de l’art et sans que cela ne vienne perturber l’activité du personnel des douanes. Quoi 
qu’il en soit, l’entreprise se devra à tout moment d’interrompre le chantier si cela est nécessaire pour ne pas perturber 
l’activité des douaniers. 
 
Dans tous les cas, l’entreprise présentera au préalable un plan d’installation de chantier, pour validation. 

 
4.2.4 Etudes techniques (à charge entreprise) 
 
La mission confiée par le Maître d’Ouvrage à la Maîtrise d’Œuvre ne comporte pas les études techniques d’exécution : 
en dehors des plans joints au dossier de consultation, aucun autre plan ne sera fourni par la Maîtrise d’Œuvre. 
 
L’entreprise a à sa charge la réalisation par un Bureau d’Etudes de l’ensemble de l’étude technique d’exécution qui 
comportera toutes les notes de calculs justificatives, et tous les plans, et détails aux échelles suffisantes. 
 
Elle devra fournir cette étude technique dans les délais fixés dans le planning d’études établi en période de préparation 
aux : 

- Maître d’Ouvrage. 
- Maître d’Œuvre. 

 
Les plans établis par les Maîtres d’Œuvre de conception et joints au présent dossier constituent des plans de principe. 
 

Liste des documents à fournir 
 

Quinze jours après sa désignation comme adjudicataire, l'entrepreneur devra remettre, en phase EXE : 

• Les plans d’implantation des équipements qui seront mis en œuvre dans le cadre des travaux. 

• Le bilan de puissance électrique des installations d’éclairage existante. 

• Le bilan de puissance électrique des installations d’éclairage du projet. 

• Les notes de calculs électricité NFC 15 100. 

• Les notes de calcul des niveaux d’éclairement par zones. 

• Un mémoire technique regroupant l’ensemble des fiches techniques des équipements qui seront mis en 
œuvre. 

 
Dans le cas où l’entreprise propose de mettre en œuvre des équipements différents de ceux prescrits dans le présent 
document, une présentation d’échantillons sera à prévoir, pour validation. 
 
En fin de travaux, l’entrepreneur devra remettre : 

• Les PV d’autocontrôles et essais des installations électriques. 

• Les PV d’interventions des constructeurs. 

• Les rapports d’essais de fonctionnement AQC. 

• Une notice d'entretien conduite et dépannage du matériel. 

• 2 exemplaires du Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE), en format papier et informatique, contenant : 
- L’ensemble des plans certifiés conformes. 
- L’ensemble des schémas des installations électriques et notes de calculs. 
- Les différentes caractéristiques et notices techniques (en langue française) des appareils mis en 

œuvre. 
La liste exhaustive des documents à remettre dans le DOE sera communiquée par la MOE en même temps que la liste 
des plans EXE à réaliser. L’entreprise se doit de faire la demande de ces listes exhaustives auprès de la MOE. 
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Le dossier DOE sera fourni 1 semaine avant la réception des travaux, avant diffusion finale au maître d’œuvre pour 
validation. 

 

4.3 TRAVAUX RELATIFS AUX INTALLATIONS TECHNIQUES EXISTANTES 
 

4.3.1 Travaux de maintien en fonctionnement des installations non concernées par les travaux 
 
Il sera assuré de manière systématique le maintien en fonctionnement des installations CFO/CFA impactées mais non 
concernées par les travaux. 
 
Pour ce faire, la campagne de relevés et de repérages à effectuer avant démarrage des travaux permettra à l’entreprise 
d’identifier et de conserver les équipements et câbles nécessaires à la continuité de fonctionnement des installations 
non concernées par les travaux. Afin d’être conservés, les équipements et câbles pourront être amenés à être 
déplacés/dévoyés : 
 

- Les réseaux électriques gênants mais devant être conservés seront dévoyés. Tous les éléments utiles 
au prolongement nécessaire des câbles seront à prévoir (boite de jonction…). 

- Tous les équipements à conserver mais gênants la réalisation des travaux ou susceptibles d’être 
abimés seront déplacés. 
 

Avant toutes déposes d’équipements, le présent lot devra s’assurer de réaliser toutes les consignations nécessaires à la 
réalisation des travaux en toute sécurité. 
 
L’entreprise devra également mettre en œuvre les éventuelles alimentations pour desservir les équipements électriques 
non concernés par les travaux y compris les raccordements et toutes les sujétions nécessaires pour leurs maintient en 
fonctionnement. 
 
Il est à noter que les travaux seront réalisés en bâtiment occupé et opérationnel H24. Compte tenu de la typologie des 
travaux, il est porté à la connaissance de l’entreprise que tout ou partie des interventions pourront être réalisées en 
dehors des horaires de travail ouvrés (soir, nuit ou week-end), bien que rien ne soit imposé (possibilité de travail en 
horaires classiques, moyennant une organisation à définir avec les utilisateurs). 
 
Toute intervention nécessitant une ouverture partielle du réseau Courant Fort ou Courant Faible devra faire l’objet d’une 
planification particulière validée par le service Maintenance des douanes avant la date d’intervention. 
 
L’entreprise devra prendre en considération et intégrer dans son devis l’ensemble de ces contraintes et prestations. 

 
4.3.2 Travaux de dépose d’équipements 

 
Dans le cadre des travaux, il sera prévu les déposes d’un certain nombre d’équipements qui seront à réaliser suivant le 
phasage envisagé pour les travaux. 
 
Avant toute dépose d’équipements, le présent lot devra s’assurer d’effectuer toutes les consignations nécessaires à la 
réalisation des travaux en toute sécurité. 
 
Dans le cadre des déposes, le présent lot devra notamment au niveau des tableaux et coffrets électriques : 
 

• Les essais et mises en services des réseaux de commande et d’éclairage concernés. 

• Les créations ou mises à jour de l’ensemble des schémas d’armoires électriques et synoptiques de distribution 
BT. 

 
Il sera prévu la dépose des équipements suivants : 
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• Les luminaires, assurant l’éclairage des différents auvents / intérieur du bâtiment / les Aubettes / l’éclairage 
décoratif, y compris éléments de supportage déportés et équipements de fixation associés. Ces luminaires 
seront déposés au fur et à mesure suivant un phasage, ceci afin d’assurer une continuité de fonctionnement au 
sein de chaque auvent pour la circulation des véhicules. 

• Les commandes d’éclairages pour l’éclairage intérieur. 
 

       
Equipements existants sous auvent à déposer 

 
 

 
 
Pour les downlights de circulations, il devra être respecté le diamètre de 230mm pour la réservation et si 
besoin une collerette sera mis en place si besoin. 
 
 

 
Fiche technique du Downlight existant  et du diamètre de percement 

 
Seront conservés : 

- Uniquement les luminaires existants et rénovés déjà à LED. 
- L’éclairage réalisé par des hublots où uniquement les lampes fluo seront remplacés par des lampes 

LED. 

       
 
 

Types d’équipements d’éclairage à conserver : mais à équiper de source LED pour les hublots – 
Luminaires existants à LED non impacté par le présent projet 
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4.4 LIAISONS EQUIPOTENTIELLES 
 

4.4.1 Liaisons équipotentielles (LEP) 
 
Dans le cadre des travaux, l'ensemble des masses de l'installation électrique, ainsi que les parties métalliques de 
l'installation seront reliés à la barrette de "PROTECTION" (PE) du TGBT et des différentes armoires divisionnaires qui sera 
conservée dans le cadre du projet. 
 
Le présent lot devra le contrôle des conducteurs incorporés dans la canalisation d'alimentation de chaque circuit 
d’éclairage. 

 

4.5 TABLEAUX ELECTRIQUES 
 

4.5.1 Généralités  
 

Les seuls travaux à réaliser au niveau du TGBT est la mise en place d’un système de comptage – arrivée générale / Départ 
France / Départ Andorre / Eclairage auvents France et Andorre / Divers avec transmission des données et avec mise en 
place d’une centrale de mesure en façade du TGBT existant. 
 
 Dans le cadre des travaux, il sera prévu  le déplacement du coffret de commande de l’éclairage côté France qui modifié 
pour prendre en compte le pilotage de l’éclairage sous auvent côté Andorre (rajout des voyants + BP en lieu et place des 
voyants) . 
 

4.5.2 Travaux à réaliser 
 
Dans le cadre des travaux, tous les appareillages associés à l’éclairage général du site devront être déposés à l’exception : 
Aubette BC17_Inspection bagage bus et au RDC certains bureaux localisés au RDC : Local 1 / Receveur adjoint / Visite 
accueil recevabilité et l’éclairage sur les mâts. 
 
Il sera alors prévu les prestations suivantes au niveau de chacune des armoires :  
 

• La planification détaillée de chaque intervention avec durée des tâches à soumette aux équipes sur site et au 
Maître d’Ouvrage. 

• La réalisation de toutes les consignations nécessaires, en fonction des présents travaux. 

• La dépose de tous les appareillages associés à l’éclairage y compris les appareillages de commande à l’exception 
des équipements décrits dans la présente notice. 

• La fourniture, pose et raccordement des luminaires en lieu et place de l’existant. 

• La mise en œuvre de nouveaux disjoncteurs adaptés pour assurer l’alimentation des nouveaux comptages. 

• La mise en œuvre et raccordement de l’ensemble des organes de commande permettant de satisfaire aux 
nouveaux principes de commande d’éclairage décrits dans le présent CCTP. 

• La mise à jour du schéma d’armoire. 

• Les essais et mise en service. 
 
Afin de juger au mieux les travaux à réaliser, le DOE des différentes armoires électriques et plans d’implantations ont 
été fournis en Annexes du présent CCTP. 
 
NB : Les appareillages existant au sein de chaque armoire sont de marque ABB. 
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4.6 SUPPORTS DE CHEMINEMENTS 
 

4.6.1 Généralités 
 
Aucune prestation n’est prévue sur les cheminement principaux et secondaires. 
 

4.6.2 Travaux de percements et rebouchages 
 
Aucune prestation n’est prévue dans le cadre du présent projet. 

 

4.7 BILAN DE PUISSANCE COMPARATIF 
 

4.7.1 Introduction  
 
Aujourd’hui l’ensemble des luminaires sont équipés de lampes fluorescentes de différentes puissances suivant la 
zone  à laquelle ils sont associés. 
 

• Les luminaires sous l’auvent : luminaire fluorescents 4*54W. 

• Les luminaires architecturales : luminaire fluorescent 2*58W (tubes colorés). 

• Les luminaires architecturales : luminaire fluorescent 1*58W (tubes colorés). 

• Les luminaires posés en appliques : luminaire fluorescent 1*58W. 

• Les luminaires bureaux : luminaire fluorescent 3*18W. 

• Les luminaires locaux techniques : luminaire fluorescent 2*58W. 

• Applique lavabo : luminaire fluorescent 1*18W. 

• Tête de lecture : luminaire fluorescent 1*18W. 

• Hublots : fluorescent et incandescent 2*26W et 75W. 

• Downlight : Luminaire fluorescent 2*18W. 
 

Puissance 

kW

 Coefficient de 

simultanéité

 Coefficient de 

foisonnement

Puissance 

foisonnée Kw
In (A) Global

43,2 0,5 1 21,6

1,392 0,5 1 0,696

0,928 0,54 1 0,50112

11,502 0,6 1 6,9012

9,628 0,3 1 2,8884

0,288 0,3 1 0,0864

1,352 0,3 1 0,4056

7,56 0,8 1 6,048

61,316 39,12672

Luminaire fluorescent 

2*58W LT

Luminaire fluorescent       

2*58W

Luminaire fluorescent 

1*18W

BILAN DE PUISSANCE ECLAIRAGE EXISTANT PORTA_BNCJ

Désignation

Luminaire fluorescent       

4*54W

Luminaire fluorescent        

1*58W

Pavé LED 3*18W

Downlight 2*18W

TOTAL

Hublots 
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Puissance 

kW

 Coefficient de 

simultanéité

 Coefficient de 

foisonnement

Puissance 

foisonnée Kw
In (A) Global

13,8 0,5 1 6,9

0,432 0,5 1 0,216

0,576 0,54 1 0,31104

7,455 0,3 1 2,2365

2,988 0,3 1 0,8964

0,128 0,3 1 0,0384

0,624 0,3 1 0,1872

2,1 0,8 1 1,68

19,464 12,46554

Downlight LED 10W

TOTAL

Hublots LED

Luminaire LED 36W LT

Luminaire LED 36W

Luminaire LED 8W

BILAN DE PUISSANCE ECLAIRAGE LED PORTA_BNCJ

Désignation

Luminaire LED 69W

Luminaire LED        

1*36W

Pavé LED 35W sous 

gradation

 
 

Le bilan est fourni à titre indicatif. Dans le cadre du projet, le présent lot devra la mise en place d’un comptage 
pour valider la consommation de l’installation d’éclairage existante à 100% fonctionnel pour une heure puis une 
nouvelle mesure à la livraison de la rénovation à 100% fonctionnel pour une heure. Cet exercice viendra confirmer 
les économies. 
 
Un tableau comparatif sera transmis dans les pièces DOE et conforme à l’utilisation des installations.  

 
 

4.7.2 Expression des besoins 
 

Pour que le projet d’éclairage soit bien calibré il sera pris en compte : 
 

• Un facteur de maintenance adapté = 0.8 et ainsi garantir les performances de l’installation dans le temps. 

• Un besoin d’éclairage en lux en fonction du local et / ou d’activité conformément au programme et à la 
prescription de la norme NF EN 12464-1. 

• Pour les bureaux, les LED’s seront du groupe GR0 ou GR1 prévu par la norme EN-62 471 qui prend en 
considération le risque photo biologique. 
 

Type d’activité Emoy / Emin / Facteur 
d’uniformité / UGR / IRC 

Gestion de la commande 

Circulation de véhicules sous 
auvents 

600 lux à 1m du sol Bouton poussoir – 3 circuits par 
auvent (*) 

Bureaux 500 / 250 / 0.7 / ≤ 16 / 80 Gradation par potentiomètre 
(**) 

Salle de convivialité 300 / 100 / 0.4 / 16 / 80 Gradation par potentiomètre 

Salle de réunion 500 / 200 / 0.70 / ≤ 16 / 80 Gradation par potentiomètre 

Circulations 150 Détection de présence (***) 

Sanitaires 150 Détection de présence (***) 

Locaux techniques 300 / 100 / 0.4 / 25 / 80 Détection de présence (***) 

 
(*) : Conforme à l’existant. 
(**) : En lieu et place du double allumage existant, il sera mis en place un variateur 0-10V qui donnera la prise en 
main du pilotage de l’éclairage à l’utilisateur en fonction de l’environnement lumineux général d’une part, d’autre 
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part cette commande viendra limiter voir supprimer l’inconfort visuel par une luminance trop importante 
apportée par le luminaire LED. 
(***) : Les boutons poussoirs existants seront remplacés par un détecteur de présence. 
 

4.7.3 Note de calcul 
 
Une note de calcul est joint en annexe du présent dossier. Le titulaire devra une note de calcul par local qui 
prendra en compte le positionnement actuel des luminaires aussi bien pour l’auvent que pour l’intérieur du 
bâtiment pour éviter : 
 

• Pour l’auvent : de venir casser le tramage voulu par l’architecte et éviter d’avoir des trous « d’air » entre 
les luminaires ou des boîtiers cache fil en lieu et place du luminaire supprimé. 

• Pour la circulation : d’être dans l’obligation de remplacer les plaques de faux-plafond métallique. 

• Pour les bureaux : de venir mettre en place des nouvelles plaques qui viendront mettre en valeur la 
différence avec les plaques conservées donc les défauts de ces dernières. 

• Les facteurs de réflexion des parois existantes seront pris en compte. 
 

4.7.4 La qualité de la lumière 
 
Les luminaires qui seront proposés pour l’éclairage des bureaux devront répondre à : 
 

• Une température de couleur qui sera conforme à la norme NF X 35-103 qui indique les niveaux à respecter 
selon le niveau d’éclairement. 
 

Niveau d’éclairement 
recommandé (lux) 

Tcp (k) Apparence colorée 

< 300 <3000 Blanc chaud 

300-1000 3300 – 5300 Blanc intermédiaire 
>1000 >5300  Blanc froid 

 
En pratique une température de couleur de 4000 k maximum sera retenue pour le projet d’éclairage de bureau. 
 

• Un indice de rendu des couleurs (IRC)< 80. 

• Rendement L90B10 pour 50 000 hrs et 5 ans de garantie. 

• Efficacité lumineuse ≥148 lm/W. 

• UGR ≤ 16 pour les bureaux et les salles de réunion. 
 

La norme NF EN 12464-1 recommande un IRC minimal de 80 pour les activités de bureau. 
 

• Les luminaires proposés relèveront des classes GR0 ou GR1 pour être conforme aux prescriptions des 
médecins du travail ministériels (ANSES). La signification de cette cotation est la suivante : 

- GR0 : groupe sans risque en utilisation normale de l’éclairage et toujours sans risque en cas 
d’exposition (vue) directe aux LED pendant 3 heures (condition normale de l’éclairage). 

- GR1 : groupe sans risque en utilisation normale de l’éclairage. Si une exposition directe à la lampe 
intervient (condition normale d’utilisation), la limite d’exposition sans risque pour la santé oculaire 
sera atteinte au bout d’une heure (cette limite pourrait être atteinte selon les situations au bout d’un 
temps plus long d’exposition directe pouvant aller jusqu’à 3 heures 5). 
 

4.7.5 Choix du luminaire 
 

Les différents luminaires qui seront sélectionnés devront répondre et tenir compte des conclusions des différents 
points présentés dans les items précédents pour s’assurer du confort visuel des occupants tout en répondant au 
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niveau de performance énergétique attendu par le projet. 
 
Les spécifications techniques fournies dans le présent CCTP traduisent le besoin en exigences concrètes et 
mesurables. Elles permettent de définir avec précision les caractéristiques auxquelles doivent répondre les 
fournitures faisant l’objet du marché. 
 
L’objectif est de permettre l’obtention du meilleur qualité-prix d’une part, d’autre part la prise en compte de 
l’efficacité et de la sobriété énergétique et enfin la prise en compte des objectifs de développement durable (loi 
Climat et Résilience). 

 

4.8 EQUIPEMENTS D’ECLAIRAGE ET APPAREILLAGES 
 

Il sera prévu la fourniture, la pose et le raccordement de tous les appareils d’éclairage et appareillages définis ci-
après y compris le pilotage.  
 
Le remplacement se fera un pour un. 

 

4.8.1 Caractéristiques des luminaires à mettre en œuvre 
 

D'une manière générale, les luminaires seront conformes aux préconisations du présent cahier de charges et auront 
à minima les caractéristiques suivantes : 
 

• Source LED. 

• Indice de Rendu des Couleurs (IRC) supérieur ou égal à 80. 

• Risque photo biologique groupe 0 ou 1 (RG0-1). 

• Garantie 5 ans (driver compris), pour un fonctionnement 24h/24 - 365jours/an possible. 

• L90B10 = 50000 heures pour les luminaires installés dans les bureaux et dans les auvents. 

• L80B10 = 50000 heures pour les autres luminaires. 

• L70B10 = 50000 heures pour les appliques miroirs et cuisine. 

• Aucune limitation de fonctionnement en H/Jour. 

• Minimum 10 ans de suivi des pièces de rechange après la garantie. 

• Démontrabilité des luminaires suivant norme, avec drivers accessibles et démontables. 

• Durée de vie des drivers de 100 000h minimum. 

• Efficacité lumineuse > 148lm/W pour les bureaux. 

• Efficacité lumineuse > 160lm/W pour l’auvent. 

• Efficacité luminaire > 100lm/W pour les autres luminaires. 

• UGR ≤ 16 pour les bureaux et les salles de réunion. 

• Possibilité d'intégration d'un capteur de luminosité dans le luminaire. 

• Label D Conformément à la norme EN 60598-2-24. 
 

NB : Le présent lot devra fournir à la MOA les divers documents venant attester la date de fourniture exact des 
luminaires, afin que la date de référence pour l’application de la garantie de 10ans puisse être aisément consultable. 

 

4.8.2 Equipements d’éclairage 
 

Les différents tableaux ci-après mettent en évidence les caractéristiques techniques des différents luminaires 
proposés. 
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Modèle de luminaire – TYPE 1 TERRA 3 LED P 595*595 réf. 419355 de chez LENA LIGHTING 
ou équivalent. 

Emplacement Bureaux – Office – Salle de réunion – Accueil – Archives 1 – 
Salle d’ordre – Salle de procédure – Maître-chien 

Type de luminaire Dalle 595/595/32 

Gestion Avec gradation 

Optique Réflecteur lentille HE à haute performance 

Forme/Dimensions Carré : 595 x 595 x 32 mm 

Température de couleur 4 000K 

Indice de Rendu des couleur (IRC) > 80 

Puissance unitaire absorbée 29W  

Flux sortant unitaire 4300 lm 

Efficacité lumineuse 148lm/W 

Durée de vie L90b10 à 50 000h 

Protections IP20  – Classe II 

Risque Photobiologique  Groupe 1 

Certification CE 

Poids unitaire – Poids total 1,8kg 

Garantie matérielle 5 ans avec extension 5ans (soit 10 ans) 

Photo du produit 
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Modèle de luminaire – TYPE 2 Industry Slim LED ENDURA 50°C réf. 945663 de chez LENA 
LIGHTING ou équivalent. 

Emplacement AUVENT - Poteaux 

Type de luminaire Luminaire industriel scellé en aluminium 

Gestion ON / OFF 

Optique Diffuseur en polycarbonate transparent 

Forme/Dimensions Rectangulaire : 1177*50*75 mm 

Température de couleur 4 000K 

Angle d’éclairage (°) 46*117 

Puissance unitaire absorbée 69W  

Flux sortant unitaire 10600 lm 

Efficacité lumineuse 160lm/W 

Durée de vie L90b10 à 54 000h 

Protections IP66 – IK09  – Classe I 

Risque Photobiologique  Groupe 1 

Température de travail (°C) De -40 à +50 

Certification ENEC - CE 

Poids unitaire – Poids total 2.18kg 

Garantie matérielle 5 ans avec extension 5ans (soit 10 ans) 

Photo du produit 

 
(*) : montage double en parallèle pour respecter au mieux 

l’empreinte du luminaire existant référence TITUS du 
fabricant THORN. 

(**) : pour les poteaux, il sera prévu 3 luminaire en 
montage vertical par poteau. Dito l’existant. 

(***) : Il viendra en remplacer des luminaires implanté côté 
vallée avec tubes colorés dégradés du Vert au Bleu, dito 

l’existant (à confirmer en EXE). 

 
Nota : 
 

• Il sera prévu le remplacement des luminaires SAMMODE 2*58W avec tubes colorés aussi bien 
côté Français que du côté Andorrain. 

- Bleu, Blanc Rouge et Bleu, Jaune, Rouge. 
- Les implantations un pour un. 
- Tout en respectant le mode de fonctionnement existant. 
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Modèle de luminaire – TYPE 3 CLEVER Slim Downlight de chez APPLITEC ou équivalent. 

Emplacement Sanitaires – Circulations - Hall 

Type de luminaire Downlight 

Gestion ON / OFF 

Optique Diffuseur en polycarbonate 

Forme/Dimensions Circulaire : il sera respecté le diamètre d’encastrement 
existant avec le rajout d’une collerette pour une empreinte 

dito l’existant. 

Température de couleur 4 000K 

Angle d’éclairage (°) UGR<19 – BEAM 90° et 60° pour le 10W 

Puissance unitaire absorbée 10 - 15W  

Flux sortant unitaire 1000 - 1500 lm 

Efficacité lumineuse 100lm/W 

Durée de vie L80B10 à 50 000h 

Protections IP44  – Classe II 

Risque Photobiologique  Groupe 1 

Certification CE 

Poids unitaire – Poids total 0.35kg 

Garantie matérielle 5 ans avec extension 5ans (soit 10 ans) 

Photo du produit 

   
(*) : Il devra être impérativement respecter le diamètre de 

percement existant et si nécessaire la fourniture d’une 
collerette pour venir finir l’encastrement du luminaire 

ajusté à la réservation existante. 
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Modèle de luminaire – TYPE 4 KAMA de chez APPLITEC ou équivalent. 

Emplacement Miroir des sanitaires – Cuisine des appartements 

Type de luminaire Tubulaire 

Gestion ON / OFF 

Optique Diffuseur en polycarbonate 

Forme/Dimensions En lieu et place de l’existant tout en respectant la position 
des sorties de fil. 

Température de couleur 3 000K 

Angle d’éclairage (°) 360° 

Puissance unitaire absorbée 8W  

Flux sortant unitaire 800 lm 

Efficacité lumineuse 100lm/W 

Durée de vie L70b10 à 100 000h 

Protections IP44  – IK08 - Classe II 

Risque Photobiologique  Groupe 1 

Certification CE 

Poids unitaire – Poids total 0.35kg 

Garantie matérielle 5 ans avec extension 5ans (soit 10 ans) 

Photo du produit 

 
(*) : La position sera validée en EXE suivant les dispositions 
constructives existantes tout en respectant le support en 

carrelage. 
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Modèle de luminaire – TYPE 5 POLAR V3 de chez APPLITEC ou équivalent. 

Emplacement Locaux techniques – Garage – Archives - Stockage 

Type de luminaire Luminaire individuel 

Gestion ON / OFF 

Optique PC Opal 

Forme/Dimensions Rectangulaire 

Température de couleur 4 000K 

Angle d’éclairage (°) 120° 

Puissance unitaire absorbée 36W  

Flux sortant unitaire 5040 lm 

Efficacité lumineuse 130lm/W 

Durée de vie L80B10 à 50 000h 

Protections IP65  – IK08 

Risque Photobiologique  Groupe 1 

Certification CE – EN 60598-1 / -2 / EN 50581 

Poids unitaire – Poids total 0.35kg 

Garantie matérielle 5 ans avec extension 5ans (soit 10 ans) 

Photo du produit 
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Modèle de luminaire – TYPE 6 Terra 2 LED Long Asymmetric  de chez LENA LIGHTING ou 
équivalent 

Emplacement SAS Salle retenues 

Type de luminaire Luminaire en tôle d’acier thermolaquée 

Gestion ON / OFF 

Optique Réflecteur HE - Asymétrique 

Forme/Dimensions Rectangulaire : 1160*120*36 mm 

Température de couleur 4 000K 

Angle d’éclairage (°) Asymétrique directionnel 

Puissance unitaire absorbée 36W  

Flux sortant unitaire 4200 lm 

Efficacité lumineuse 116lm/W 

Durée de vie L80b10 à 50 000h 

Protections IP20 Classe II 

Risque Photobiologique  Groupe 1 

Certification CE 

Poids unitaire – Poids total 1.18kg 

Garantie matérielle 5 ans avec extension 5ans (soit 10 ans) 

PhoLto du produit 

 
(*) : pour l’éclairage des salles de retenue pour un montage 

en applique en lieu et place de l’existant. 
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Modèle de luminaire TYPE 7 INDO SMD LED P1 30W  de chez LENA LIGHTING ou 
équivalent 

Emplacement Salle de repos Hommes et Femmes côté Français 

Type de luminaire Luminaire encastré à cassettes en acier peint par poudrage 
avec un diffuseur offrant une lumière indirecte confortable 

Gestion 0-10V 

Optique Diffuseur 

Forme/Dimensions 595*595*105mm 

Température de couleur 4 000K 

Angle d’éclairage (°) Indirect 

Puissance unitaire absorbée 30W  

Flux sortant unitaire 2600 lm 

Efficacité lumineuse 87 lm/W 

Durée de vie L70B50 à 50 000h 

Protections IP20 – IK07 

Risque Photobiologique  Groupe 1 

Certification CE 

Poids unitaire – Poids total 3.8kg 

Garantie matérielle 5 ans avec extension 5ans (soit 10 ans) 

Photo du produit 

 
(*) : pour la salle de repos DA6 implanté au R+1 il sera mis 

en place les luminaires prévus dans les bureaux. 

 
 

 

4.8.3 Rétrofit 
 
Le présent lot devra le rétrofit de certains luminaires conservés dans le cadre du projet. Il consistera à remettre à 
niveau certains des luminaires en conservant le corps, l’optique et la fixation et en remplaçant uniquement les 
composants tels que les sources lumineuses et les drivers. 
 
L’objectif est la réutilisation des luminaires listés ci-dessous normalement utilisé avec d’anciennes lampes 
incandescentes ou tubes fluorescents qui sera remplacé par une LED. 
 
Les luminaires concernés par le rétrofit : 
 

• L’applique de lecture 1*18W implanté dans les salles de repos pour un quantitatif de 12 unités. 

• Les hublots 2*26W implanté dans les paliers pour un quantitatif de 32 unités. 

• Les hublots équipés de lampes incandescente pour un quantitatif de 10. 

• Les prises DCL équipés de lampes incandescente pour un quantitatif de 25. 
 

4.8.4 Fixation des luminaires 
 

Le mode de fixation des luminaires n'est pas imposé. 
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L’entreprise fournira, pour validation, une proposition de fixation, en phase de préparation. En aucun cas la 
structure du faux-plafond ne pourra être utilisé pour supporter l’appareil d’éclairage. 

 

4.8.5 Implantation des luminaires 
 

L’implantation des luminaires sera conforme à l’existant, à savoir un pour un pour chacun des espaces mais le 
modèle  qui sera proposée devra permettre d’obtenir les objectifs d’éclairement définis dans le présent 
document (Cf. Exigences d’éclairement définies au §2.2.3). 
 
Une note de calcul des niveaux d’éclairement devra ainsi être fournie par l’entreprise du présent lot qui devra 
prendre en compte un facteur de maintenance de 0,7. 

 

4.8.6 Commandes d’éclairage 
 

Principe de fonctionnement existant 
 
Voir item 3.1. 
 

             
Photo du Boitier de commande existant implanté côté France et Andorre 

 
Ces boitiers de commande sont au nombre de 2, implanté au niveau RDC de chaque Douane dans le local Accueil 
Douane. 
 

 Principe de fonctionnement souhaité pour chaque Auvent  
 
Dans le cadre des travaux, il sera conservé les zones d’éclairage conforme à l’existant et il est demandé à 
modifier le coffret côté France, pour : 
 

• La commande d’Allumage/Extinction des luminaires de l’auvent côté vallée via des boutons poussoirs 
en lieu et place des voyants. 

• La reprise du câblage pour intégrer les nouvelles commandes de l’éclairage de l’auvent côté Andorrain. 

• Au droit de chacun des tableaux d’allumage, il sera prévu la mise en œuvre d’un synoptique explicatif 
du fonctionnement de la commande des zones de luminaires. 

 
Nota : La commande du 2ième circuit éclairage circulations et escaliers, implantée à l’accueil de chaque douane, 
sera conservée. 

 
 Principe de fonctionnement souhaité coté bureaux – Salle de réunion – espaces 

communs – salle de repos – Local social 
 
Dans le cadre des travaux, il sera prévu le remplacement des commandes double allumage par une commande 
type potentiomètre 45*45 type Mosaic de couleur blanc avec ON/OFF. 
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Nota :  

• Pour les Aubettes, les archives, les garages la commande par simple allumage sera conservée. 

• La commande de l’éclairage de la terrasse depuis la tête de lit sera conservée. 

• La commande des appliques extérieurs implanté en façade par simple allumage sera conservée 
(circuit AA2). 

 
 Principe de fonctionnement souhaité sanitaires 

 
Dans le cadre des travaux, il sera prévu le remplacement des commandes simple allumage par une commande 
type détection de mouvement 45*45 mural type Mosaic de couleur blanc avec minuterie y compris les WC. 
 

 
 Principe de fonctionnement souhaité circulations  

 
Dans le cadre des travaux, il sera prévu le remplacement des commandes bouton poussoir par une commande 
type détection de mouvement 45*45 mural type Mosaic de couleur blanc avec minuterie. 

 

 
  Nota : 

• Le fonctionnement pour les Halls / escaliers et sas d’entrée sera conservée. 
 

4.9 EFFICACITE ENERGETIQUE – SYSTEME DE GESTION DE L’ENERGIE 
 

Dans le cadre du projet, il sera prévu la mise en place d’une solution de mesure de l’énergie pour aider les 
utilisateurs à mieux comprendre le fonctionnement de son bâtiment et à la maîtriser. 
 
Les travaux consisteront par la mise en place d’un système de comptage – arrivée générale / Départ France / 
Départ Andorre / Eclairage auvents France et Andorre / Divers avec transmission des données et avec mise en 
place d’une centrale de mesure en façade du TGBT existant. 
 
L’objectif étant d’optimiser la consommation finale des zones concernées. 

 
 

4.9.1 Système de gestion 
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La solution proposée permettra de gérer et d’utiliser avec précision l’énergie des zones concernées. Cette dernière 
permettra le rajout de fonctions à tout moment au niveau de l’installation. 
Chaque compteur permettra de réaliser : 

• La mesure (circuit monophasé ou triphasé). 

• La communication en série. 

• La visualisation. 
 
L’ensemble des mesures sera collecté à travers un concentrateur + une interface de communication qui permettra la 
conversion des données issues de chaque compteur vers le PC « utilisateur » (hors fourniture du présent lot) afin 
d’afficher et d’exploiter les données à distance. 
 
Y compris la programmation pour permettre : 

• La visualisation des consommations de chaque compteur. 

• La mise en place du réseaux MODBUS RS485 / TCP IP et sa recette. 

• Essais et mise en service. 

• Formation des utilisateurs. 
 
NB : Les prestations VDI décrites ci-dessus devront être réalisées conjointement avec le service DSI des douanes. 
 

4.10 PSE 1 : DEPLOIEMENT COMPTAGE  
 

Dans le cadre de cette option, le présent lot chiffrera la mise en place d’un comptage par départ éclairage au niveau de 
chaque TD et comprenant l’intégration au système de gestion de l’énergie mis en place. 
 
Afin de juger au mieux le mode constructif de chaque armoire, les différents schémas électriques « DOE » ont été fournis 
en Annexe du présent CCTP. 
 

4.11 PSE 02 : REMPLACEMENT DES LUMINAIRES LED EXISTANT 
 

Dans le cadre de cette option, le présent lot chiffrera le remplacement des luminaires LED existant par le luminaire prévu 
dans les bureaux et implantée dans les locaux au RDC : Local 1 / Receveur adjoint / Visite accueil recevabilité / Accueil y 
compris la mise en place d’un variateur type potentiomètre en lieu et place des commandes existantes. 
 


