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CHAPITRE 1 GENERALITES

Le présent document a pour but de fixer les modalités techniques a respecter pour la fourniture et la mise en
ceuvre des matériaux nécessaires dans le cadre de ce lot pour les travaux de rénovation de |'éclairage du batiment
des Douanes Frangaises a la frontiere Andorrane, le BCNJ, situé sur la RN22 a Porta (66).

Les travaux portent sur la rénovation de I'éclairage global du batiment des douanes, comprenant :

Des auvents (coté vallée et c6té montagne) sous lesquels circulent les véhicules.

De I'ensemble de I’éclairage intérieur du batiment y compris les aubettes localisées sous les auvents et
les quais de chargement et de déchargement.

L'éclairage sur les mats (cet éclairage a été rénové) donc exclu du projet.

Les DCL et les luminaires équipés de lampes a filament (incandescente) seront remplacés par des lampes
LED aussi bien coté Frangais que c6té Andorrain.

Sont exclus du présent projet, les zones déja rénovées :

Aubette BC17_Inspection bagage bus.
L'éclairage sur les mats.

1.1 ETENDUE DES TRAVAUX

Dans le cadre du, il sera prévu :

La réalisation des travaux préparatoires.

La mise en ceuvre d’'un comptage avant la réalisation des travaux et aprés les travaux pour confirmer les
économies attendues.

La dépose des installations terminales d’éclairage et de commande.

La réalisation des travaux relatifs aux installations techniques existantes.

L’adaptation du TGBT du Batiment pour I'intégration des différents comptages.

La mise en ceuvre des équipements d’éclairage LED et appareillages de commande.

Le rétrofit des luminaires conservés.

Le déploiement du comptage au niveau du TGBT avec renvoi / affichage des informations sur un PC, hors
du tableau électrique.

Les essais et mise en service.

La formation des utilisateurs.

1.2 DEROULEMENT DES TRAVAUX ET CONTRAINTES

Le Batiment des douanes continuera de fonctionner durant les travaux. La coactivité avec l'activité douaniére
sera forte.

Les travaux se réaliseront en site occupé et opérationnel H24.

Une attention particuliere sera porté sur le phasage des travaux qui devra étre prévu voie de circulation
par voie de circulation. Dés I'instant ou la continuité du trafic routier est assurée, I'information sera
communiquée a la DIRSO (Direction interdépartementale des routes Sud-Ouest), afin de garantir la
sécurité et la fluidité du trafic routier.

Il sera tenu compte de I'altitude du site a prés de 2000 metres d’altitude.
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13

14

Il est amené a la connaissance de I'entreprise que les travaux se dérouleront en site occupé en coactivité avec le
personnel du site.

Pour les travaux en hauteur qui se réaliseront sous chaque auvent, il sera pris I'ensemble des précautions
nécessaires, a savoir le balisage de la zone d’intervention, la mise en ceuvre d’un dispositif antichute au niveau de
la nacelle, outils attachés, présence de personnel en bas de nacelle, etc...

L’entreprise devra établir un mode opératoire détaillé en tenant compte des contraintes de continuité d’activité.

Ce mode opératoire sera a fournir en phase de préparation et devra étre validé par la DIRSO.

L'activité de I'entreprise ne devra, en aucun cas, pénaliser 'activité des douanes ayant une intervention en cours
et devra se faire en étroite collaboration avec les responsables du site.

Dés lors, toute intervention devra étre planifiée et validée 15 jours a I’avance auprés du maitre d’ouvrage et de
la matitrise d’ceuvre.

PLANNING DES TRAVAUX

L’entreprise adjudicataire devra respecter le planning prévisionnel des travaux joint au présent dossier de
consultation. Le planning est donné a titre indicatif. Dans la remise de son offre, puis lors de la période de
préparation, un planning devra étre fourni par I'entreprise adjudicataire pour validation.

e Ladurée prévisionnelle des travaux est estimée a 4 mois avec une période de préparation de 2 semaines.

L’ensemble des prestations devra étre réalisé de fagon a organiser les essais de fonctionnement 2 semaines avant
la date de réception indiquée au planning, pour une mise en service garantie 1 semaine avant cette date.

DOCUMENTS COMPLEMENTAIRES

En complément du présent descriptif, les documents suivants sont fournis :

e DOE_FAUCHE:
- Note de calcul des cables.
- Schéma unifilaire du TGBT.
- Schéma armoires divisionnaires AD1.
- Schéma armoires divisionnaires AD2.
- Schéma armoires divisionnaires AD3.
- Schéma armoires divisionnaires AD4.
- Schéma armoires divisionnaires AD5.
- Schéma armoires divisionnaires de chaque AD implanté : Aubette, Appartements, Garage, Inspection
bagages et quai.
- Plan de l'installation du GE.
- Plan chemin de cable niveau sous-sol.
- Plan implantation terminaux sous-sol.
- Plan implantation terminaux auvent niveau 0.
- Plan implantation terminaux quai niveau 0.
- Plan implantation chemin de cable niveau 0.
- Plan implantation terminaux intérieur niveau 0.
- Plan implantation chemin de cdble N+1.
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1.5

1.6

1.7

- Plan implantation terminaux N+1.
- Plan implantation terminaux N+2.

INTERVENTIONS PREALABLES AU RENDU DE L’OFFRE

Aucune visite n’est exigée, il est laissé le libre choix aux entreprises de se rendre sur site aprés avoir pris rendez-
vous aupres de Ulrich Bordas dont les coordonnées figurent dans le réglement de la consultation.

OBLIGATIONS DE L’ENTREPRISE

Accompagnant son offre, I'entrepreneur devra présenter le bordereau quantitatif estimatif détaillé, accompagné
impérativement de tous les prix unitaires et respectant le cadre donné par le BET. Toutefois, les quantités citées
peuvent étre modifiées par I'Entrepreneur selon I'étude qu'il aura réalisée pour répondre a cet appel d'offres, et
les postes jugés oubliés seront intégrés.

Les variantes techniques sont autorisées dans le cadre de ce projet si elles respectent les exigences attendues par
les exigences prévues au CCAP :

- Etre diment étayées techniquement et financierement de maniére a permettre de les comparer
valablement a la solution de base.

- Proposer une solution technique optimisée voire innovante, tout en satisfaisant a I'obligation de
résultat recherchée sans baisse du niveau des prestations.

L'entreprise aura a sa charge tous les travaux nécessaires au parfait achévement de l'installation décrite ci-apreés,
ainsi qu'a sa mise en route. Toutes les sujétions et tous les accessoires devront étre prévus dans ce sens.

L'entreprise ne pourra invoquer un oubli de dossier de consultation pour se dispenser de quelques fournitures
gue ce soit, qui seraient nécessaires au fonctionnement de l'installation. En conséquence, I'entrepreneur ne
pourra jamais arguer que des erreurs ou omissions des plans ou devis puissent le dispenser d'exécuter tous les
travaux de son corps d'état en faisant I'objet d'une demande d'augmentation de prix.

INTERPRETATION DU C.C.T.P.

L'entrepreneur doit prévoir toutes les fournitures et facons indispensables au parfait achévement des ouvrages
suivant les régles de I'art, méme si elles ne sont pas expressément mentionnées au C.C.T.P.

De la méme maniére, les travaux comprennent tout ce qui est indiqué aux plans, coupes et élévations, ainsi qu'au
présent C.C.T.P, quand bien méme diverses indications de détail ne seraient pas précisées, I'entrepreneur
reconnaissant avoir suppléé par ses connaissances professionnelles aux éventuelles imprécisions du document
fourni.

L'entrepreneur est réputé connaitre la nature du terrain et I'emplacement du chantier, ainsi que les possibilités
d'acces, les disponibilités en eau et en énergie, etc...., et plus généralement, les conditions locales du site ou seront
exécutés les travaux.

Par ailleurs I'entrepreneur est tenu de vérifier, avant tout commencement d'exécution, les cotes des documents
graphiques et signaler au Maitre d'ceuvre toute erreur ou omission qu'il pourrait constater, ou le rendre attentif
a tout changement qui serait éventuellement a opérer.

En cas d'absence ou d'oubli de la part de I'entrepreneur en cours d'exécution de ses travaux, celui-ci sera tenu
pour responsable de son erreur.
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CHAPITRE 2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

2.1 REGLES DE MISE EN OEUVRE

2.2

Les installations seront réalisées conformément :

o Aux normes et réglements en vigueur au moment de I'exécution des travaux.
o Guide de I'éclairage Octobre 2024.

o Aux DTU, avis techniques relatifs aux installations électriques.

o Les prescriptions de la norme NF EN 12464-1.

Reégles professionnelles avis techniques :

o En cas de modification de la réglementation, les textes en vigueur au moment de la signature du marché et
ceux applicables a date ultérieure, feront foi.
o Tous les équipements électriques mis en ceuvre seront certifiés NF.

Respect des régles de 'art

o Les dispositions techniques adoptées par les ouvrages ainsi que les conditions de leur exécution, doivent
étre conformes aux regles de I'art.
o Sont notamment réputés conformes aux régles de l'art, le respect des prescriptions des textes officiels et
des organismes spécialisés, mais aussi les recommandations des constructeurs des équipements mis en

ceuvre.

o Il convient également de rappeler que I'application du réeglement ne résout pas tout et que I'art de l'ingénieur
a un réle essentiel notamment pour traiter certains cas particuliers et certaines situations spéciales.

2.1.1 Regles de calcul

Cahier des prescriptions générales établi par le Centre Technique du Batiment.
e Norme NFC 15-100.
Régles de I'UTE notamment UTE C 15-105.
e Reégles de I'AFE.

2.1.2 Caractéristiques électriques de I’origine de I'installation

Classement de I'établissement :

L’établissement est classé ERP 5™ catégorie.
Tensions mises en ceuvre

O O O e O e

Basse Tension :

Les tensions mises en ceuvre seront celles délivrées par le réseau public d’ENEDIS.
Comptage Tarif Jaune.

410 volts entre phases.
230 volts entre phase et neutre.

Régime de neutre de la B.T.

o Lerégime de neutre de la BT : TT.

Nota : L'installation est secourue par un groupe électrogene.

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

2.2.1 Origine des installations électriques

Un Tableau Général Basse Tension (TGBT), directement alimentée depuis le comptage TJ, assure I'alimentation

de I'ensemble des équipements d’éclairage présents au sein du Batiment des douanes de Porta.
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2.2.2 Exigences d’éclairement

Les exigences d’éclairement seront conformes aux préconisations spécifiées au sein de la norme NF EN 12 464,
notamment en ce qui concerne les niveaux d’éclairement, les limites maximum d’UGR et les valeurs minimales
d’uniformité a obtenir.

Ainsi, les résultats d’éclairement a obtenir seront les suivants dans les différents espaces :

Type d’activité Emoy / Emin / Facteur | Gestion dela commande
d’uniformité / UGR / IRC

Circulation de véhicules sous | 600 lux a 1m du sol Bouton poussoir — 3 circuits par

auvents auvent

Bureaux 500/250/0.7/<16/ 80 Gradation par potentiomeétre

(**)

Salle de convivialité 300/100/0.4/16/80 Gradation par potentiométre

Salle de réunion 500/200/0.70/<16/ 80 Gradation par potentiométre

Circulations 150 Détection de présence (***)

Sanitaires 150 Détection de présence (***)

Locaux techniques 300/100/0.4/25/80 Détection de présence (***)

(**) : En lieu et place du double allumage existant, il sera mis en place un variateur 0-10V qui donnera la prise en main
du pilotage de I'éclairage a I'utilisateur en fonction de I’environnement lumineux général d’'une part, d’autre part cette
commande viendra limiter voir supprimer I'inconfort visuel par une luminance trop importante apportée par le luminaire
LED.

(***) : Les boutons poussoirs existants seront remplacés par un détecteur de présence.

NB : Le présent lot devra prévoir un relevé du niveau d’éclairement initial mesuré sur site, et un relevé du niveau
d’éclairement final qui devra alors étre égal au niveau d’éclairement souhaité / le facteur de maintenance. Pour

rappel, le facteur de maintenance a prendre en compte sera de 0,7.

Une note de calcul d’éclairement sera réalisée pour justification du nombre et implantation des luminaires a mettre
en ceuvre dans le cadre des présents travaux.

NB : Etant donné la taille de chaque auvent a éclairer, une marge périphérique de 2m maximum sera autorisée dans le
cadre de la réalisation des notes de calcul d’éclairement.

2.2.3 Essais et controle
Conformité

Aucune exécution ne devra étre entreprise avant que I'ensemble des plans et schémas ne soit soumis a l'organisme de
controle, au Maitre d'CEuvre.

Pendant les travaux, I'entreprise devra se soumettre aux visites de contréle prévues par I'organisme agréé, et ce, chaque
fois que le Maitre d'ceuvre en fera la demande.

Remarques importantes

1/Si au cours des travaux, des nouveaux réglements entraient en vigueur, I'entrepreneur devra en informer le Maitre
d'Ouvrage et lui indiquer les éventuelles incidences financiéeres qui en résulteraient.

Dans le cas ol ces réglements n'entraineraient pas de plus-values, ceux-ci seraient appliqués dans leur intégralité.
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Dans le cas contraire, le Maitre d'Ouvrage décidera de I'application ou non de ces nouveaux reglements.

2/Si les documents d'appel d'offre présentent des anomalies ou des contradictions avec les normes en vigueur,
I'entrepreneur devra les signaler au Maitre d'Ouvrage en remettant son offre de prix.

Au cas ou I'entrepreneur omettrait de signaler ces éventuelles anomalies, il aura a exécuter dans tous les cas, les travaux
conformément aux normes.

Procés-verbaux et essais

L'entreprise fournira les proces-verbaux de comportement au feu des matériaux qu'elle mettra en ceuvre.

L'entreprise devra au Maitre d'ceuvre le personnel et les appareils de mesure ainsi que tous les moyens nécessaires a la
parfaite réalisation des essais et a leurs vérifications. L'énergie nécessaire aux essais sera fournie par l'entreprise et si
des branchements provisoires sont utiles, ils seront réalisés au titre du forfait de base.

Au cas ou les essais ou constatations faites par le Maitre d'Ouvrage, au cours de 'approvisionnement, la fabrication, le
montage du matériel et I'équipement, indiqueraient que le matériel fourni ou les travaux ne satisferont pas a l'une
guelconque des stipulations de la commande, le refus de I'ensemble de la fourniture ou de la partie incriminée pourra
étre prononcé par le Maitre d'Ouvrage.

L'entreprise devra alors remplacer cet ensemble ou cette partie de I'ensemble a ses frais dans le plus court délai, sans
gu'elle puisse prétendre a aucune majoration de prix ou compensation de quelque nature.

En cours de travaux, chaque fois que cela s'avérera nécessaire, et a la demande du Maitre d'Ouvrage ou de son
représentant, il sera procédé aux opérations de controle et aux essais souhaitables, en vue de la réception de tout ou

partie d'installations, et ce en présence de I'entrepreneur.

Ces opérations ont, entre autres, pour objet la vérification de la conformité de |'exécution aux prescriptions des pieces
du marché.

Les essais devront satisfaire et offrir une parfaite sécurité d’exploitation ; dans le cas contraire, I'entrepreneur sera tenu
d’exécuter dans les plus brefs délais, toutes améliorations nécessaires avant nouveaux essais.

L'entrepreneur devra également fournir son dossier Plans Atelier Chantier (PAC).

A la signature du marché, I'entrepreneur s’engage a exécuter I'ensemble de l'installation et des équipements,
conformément aux régles en vigueur.
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CHAPITRE 3 ZONES D’'INTERVENTION — PRESENTATION DES INSTALLATIONS
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3.1 GENERALITES

Le principe de distribution électrique existante du batiment consiste en I'implantation d’'une armoire par niveau
/ par douane desservant I'ensemble des équipements électriques du niveau.

Chaque armoire est alimentée depuis le « Tableau Général Basse Tension », implanté en sous-sol c6té francais,
au sein d’un local technique dédié.

Le TGBT alimente directement I'éclairage situé :

e Auvent cbté vallée.

Auvent c6té montagne.

Eclairage architectural coté vallée.
Eclairage architectural c6té montagne.
Eclairage sur mat.

Le TGBT est alimenté par un Tarif Jaune BT d’une puissance de 250 kVA, fonctionnant en paralléle avec un groupe
électrogene d’une puissance de 275 kVA.

Le régime de neutre de l'installation est en TT.

Les installations terminales d’éclairage des différents niveaux ont comme origine les différents tableaux implantés
soit dans un placard technique soit dans le local associé.

Aucune intervention au niveau des armoires divisionnaires n’est envisageable et a ce stade, la seule intervention
se situe :

e La mise en place d’un systéme de comptage — arrivée générale / Départ France / Départ Andorre /
Eclairage auvents France et Andorre / Divers avec transmission des données et avec mise en place d’une
centrale de mesure en facade du TGBT existant.
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Dans le cadre des travauy, il sera prévu le déplacement du coffret de commande de I'éclairage c6té France qui
modifié pour prendre en compte le pilotage de I'éclairage sous auvent coté Andorre (rajout des voyants + BP en

3.1

lieu et place des voyants) .

ORIGINE DE L'INSTALLATION TERMINALE D’ECLAIRAGE

Pour I'éclairage des auvents et Architecturale, I'origine est la suivante :

ZONE Origine Calibre Type de commande
Eclairage Auvent coOté | TGBT—AE1l-5G4mm? 4*16A — 300mA Contacteur 20A
vallée — Circuit 1

Eclairage Auvent coOté | TGBT—AE2—5G4mm? 4*16A — 300mA Contacteur 20A
vallée — Circuit 2

Eclairage Auvent cOté | TGBT - AE3 -5G4mm? 4*16A — 300mA Contacteur 20A
vallée — Circuit 3

Eclairage Auvent co6té | TGBT— AE4 —5G6mm? 4*16A — 300mA Contacteur 20A
montagne — Circuit 4

Eclairage Auvent co6té | TGBT— AE5-5G6mm? 4*16A — 300mA Contacteur 20A
montagne — Circuit 5

Eclairage Auvent co6té | TGBT— AE6—-5G6mm? 4*16A — 300mA Contacteur 20A
montagne — Circuit 6

Eclairage Extérieur | TGBT—AE20-5G2.5mm? 4*16A — 300mA Contacteur 20A
Architectural coté vallée

Eclairage Extérieur | TGBT—AE21-5G2.5mm? 4*16A — 300Ma Contacteur 20A
Architectural coté

montagne

Chacun de ces éclairages, de I'auvent et sur mats, est piloté depuis un coffret implanté au bureau accueil de
chaque douane. Chacun des coffrets pilote par bouton poussoir I'éclairage implanté dans sa zone avec renvoi
uniquement de la position de la zone qui n’est pas sous son controle.

Photo de la face avant de ce coffret
Pour I'éclairage des aubettes, I'origine est la suivante :

ZONE Origine Calibre Type de commande
Eclairage Aubette 1 police | Coffret  localisé  dans | 2*10A —300mA Interrupteur  va-et-
Andorre I'aubette vient

Eclairage Aubette 2 police | Coffret  localisé  dans | 2*10A —300mA Interrupteur  va-et-
Andorre I'aubette vient

Eclairage Aubette 3 police | Coffret  localisé  dans | 2*10A —300mA Interrupteur  va-et-
Andorre I'aubette vient
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Eclairage  Aubette 4 | Coffret localisé  dans | 2*10A —300mA Interrupteur  va-et-
douane France I'aubette vient
Eclairage  Aubette 5 | Coffret localisé  dans | 2*10A —300mA Interrupteur  va-et-
douane France I'aubette vient
Eclairage  Aubette 6 | Coffret localisé  dans | 2*10A —300mA Interrupteur  va-et-
douane France I'aubette vient
Eclairage  Aubette 7 | Coffret localisé  dans | 2*10A —300mA Interrupteur  va-et-
douane Andorre I'aubette vient
Eclairage  Aubette 8 | Coffret localisé  dans | 2*10A —300mA Interrupteur  va-et-
douane Andorre I'aubette vient
Eclairage  Aubette 9 | Coffret localisé  dans | 2*10A —300mA Interrupteur  va-et-
douane Andorre I'aubette vient

Pour I'éclairage des zones batimentaires, I'origine est la suivante :

ZONE Origine Calibre Type de commande

Eclairage Quai de | Coffret localisé dans le | 2*10A—300mA Interrupteur  va-et-

déchargement Andorre bureau vient et simple
allumage

Eclairage Quai de | Coffret localisé dans le | 2*10A —300mA Interrupteur  va-et-

déchargement France bureau vient et simple

allumage

Eclairage Garage 1 Coffret localisé dans le | 2*10A —300mA Bouton poussoir

garage

Eclairage Garage 2 Coffret localisé dans le | 2*10A —300mA Bouton poussoir

garage

Niveau SS Coté France TD AD1 Répartiteur éclairage | Bouton poussoir pour
par zone sous les circulations / hall.
disjoncteur 4*25A / | Double allumage pour
300mA les bureaux.

Simple allumage pour
les locaux techniques
et sanitaires.

Niveau RDC Coté France TD AD2 Répartiteur éclairage | Bouton poussoir pour
par zone sous les circulations / hall.
disjoncteur 4*25A / | Double allumage pour
300mA les bureaux.

Simple allumage pour
les locaux techniques
et sanitaires.

Niveau RDC Coté Andorre TD AD3 Répartiteur éclairage | Bouton poussoir pour
par zone sous les circulations / hall.
disjoncteur 4*25A / | Double allumage pour
300mA les bureaux.

Simple allumage pour
les locaux techniques
et sanitaires.

Niveau R+1 Coté France TD AD4 Répartiteur éclairage | Bouton poussoir pour

par zone Sous

les circulations / hall.
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disjoncteur 4*25A /
300mA

Double allumage pour
les bureaux.
Simple allumage pour
les locaux techniques
et sanitaires.

Niveau R+1 Coté Andorre

TD AD5

Répartiteur éclairage
par zone sous
disjoncteur 4*25A /
300mA

Bouton poussoir pour
les circulations / hall.
Double allumage pour
les bureaux.

Simple allumage pour
les locaux techniques
et sanitaires.

Pour les appartements 1 et 2, I'origine est |le tableau implanté dans chaque appartement.
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CHAPITRE 4 DESCRIPTION DES TRAVAUX POUR LA MISE EN OEUVRE DU
NOUVEAU PROJET D’ECLAIRAGE

4.1 |INTRODUCTION

A la lecture des DOE, nous lisons que la construction du BCNJ de Porta a été livrée en 2000.

Dans le cadre de la mise en ceuvre du présent projet de rénovation d’éclairage, nous devons considérer les
différentes attentes du programme :

e Une dimension de maitrise des co(its en matiére de consommation énergétique.
e Une dimension ergonomique participant au bien-étre au travail.

La rénovation de I'éclairage sera basée sur une installation LED qui prendra en compte : le systéme optique et son
implantation.

Nota :

- Dans le cadre du projet, il ne sera pas pris en compte I'analyse de I'alimentation existante distribuée
dans les différents espaces car nous la considérons conforme a la NF C15-100 comme indiqué dans le
rapport périodique du Bureau de Controéle.

- Le rétrofit, ne sera pas considéré dans le cadre du projet mais uniquement le remplacement un pour
un a I’exception des plafonniers existants en facade, escaliers ou nous viendrons remplacer la lampe
TC /T par une lampe LED équipé de la méme douille avec dépose du ballast/transfo.

4.2 TRAVAUX PREPARATOIRES

4.2.1 Constat de chantier

Le titulaire du présent lot devra un état des lieux contradictoire avec le Maitre d’Ouvrage avant le lancement des travaux
et apres la réception. Il permettra de faire I'inventaire des différents supports avant la dépose de I'appareillage terminal
et des luminaires ainsi que de leur état.

4.2.2 Campagne de relevés et de repérages

En phase préparatoire, il sera prévu un relevé complet et exhaustif concernant les zones d’intervention impactées par
les présents travaux. Il sera notamment prévu l'identification et le repérage :

- Des origines d’alimentation courants forts.

- Des équipements électriques courants forts présents dans les zones concernées.

- Des canalisations et cheminements présents dans les zones concernées.
A la suite de ces campagnes de relevés et de repérages, le présent pourra alors prétendre avoir une parfaite
connaissance des installations concernées par les travaux. Le présent lot pourra ainsi effectuer les consignations des
installations électriques, permettant un travail en toute sécurité, tout en veillant a assurer la continuité de
fonctionnement des installations qui ne sont pas directement impactées par les travaux.

4.2.3 Installation de chantier

L’entreprise du présent lot devra, pendant la période de préparation, mettre en place toutes les installations nécessaires
a la bonne conduite du chantier. Elle devra notamment prévoir :
- Les coffrets de chantier qui permettront le fonctionnement ou la recharge des outils et matériels
électriques et électroportatifs utilisés dans le cadre des travaux.
- Les éventuels équipements d’éclairage provisoire qui pourront étre utilisés ponctuellement suivant
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I’évolution des travaux.
- Lalocation des engins nécessaires a la réalisation des travaux et notamment a la mise en ceuvre des
équipements électriques a des hauteurs importantes (nacelles ou autres).
L'entreprise s’organisera de fagcon a assurer le branchement provisoire de ses coffrets de chantier sur le réseau électrique
du batiment, et ce, dans les régles de I'art et sans que cela ne vienne perturber I'activité du personnel des douanes. Quoi
gu’il en soit, I'entreprise se devra a tout moment d’interrompre le chantier si cela est nécessaire pour ne pas perturber
I'activité des douaniers.

Dans tous les cas, I'entreprise présentera au préalable un plan d’installation de chantier, pour validation.
4.2.4 Etudes techniques (a charge entreprise)

La mission confiée par le Maitre d’Ouvrage a la Maitrise d’CEuvre ne comporte pas les études techniques d’exécution :
en dehors des plans joints au dossier de consultation, aucun autre plan ne sera fourni par la Maitrise d’CEuvre.

L'entreprise a a sa charge la réalisation par un Bureau d’Etudes de I'ensemble de I'étude technique d’exécution qui
comportera toutes les notes de calculs justificatives, et tous les plans, et détails aux échelles suffisantes.

Elle devra fournir cette étude technique dans les délais fixés dans le planning d’études établi en période de préparation
aux :

- Maitre d’Ouvrage.

- Maitre d’CEuvre.

Les plans établis par les Maitres d’CEuvre de conception et joints au présent dossier constituent des plans de principe.

Liste des documents a fournir

Quinze jours apreés sa désignation comme adjudicataire, I'entrepreneur devra remettre, en phase EXE :
e Les plans d’'implantation des équipements qui seront mis en ceuvre dans le cadre des travaux.
e Le bilan de puissance électrique des installations d’éclairage existante.
e Le bilan de puissance électrique des installations d’éclairage du projet.
e Les notes de calculs électricité NFC 15 100.
e Les notes de calcul des niveaux d’éclairement par zones.
e Un mémoire technique regroupant I'ensemble des fiches techniques des équipements qui seront mis en
ceuvre.

Dans le cas ol I'entreprise propose de mettre en ceuvre des équipements différents de ceux prescrits dans le présent
document, une présentation d’échantillons sera a prévoir, pour validation.

En fin de travaux, I'entrepreneur devra remettre :
e Les PV d’'autocontréles et essais des installations électriques.
e Les PV d’interventions des constructeurs.
e Lesrapports d’essais de fonctionnement AQC.
e Une notice d'entretien conduite et dépannage du matériel.
e 2 exemplaires du Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE), en format papier et informatique, contenant :
- L’ensemble des plans certifiés conformes.
- L’ensemble des schémas des installations électriques et notes de calculs.
- Les différentes caractéristiques et notices techniques (en langue frangaise) des appareils mis en
ceuvre.
La liste exhaustive des documents a remettre dans le DOE sera communiquée par la MOE en méme temps que la liste
des plans EXE a réaliser. L'entreprise se doit de faire la demande de ces listes exhaustives auprés de la MOE.
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Le dossier DOE sera fourni 1 semaine avant la réception des travaux, avant diffusion finale au maitre d’ceuvre pour
validation.

4.3 TRAVAUX RELATIFS AUX INTALLATIONS TECHNIQUES EXISTANTES

4.3.1 Travaux de maintien en fonctionnement des installations non concernées par les travaux

Il sera assuré de maniére systématique le maintien en fonctionnement des installations CFO/CFA impactées mais non
concernées par les travaux.

Pour ce faire, la campagne de relevés et de repérages a effectuer avant démarrage des travaux permettra a I'entreprise
d’identifier et de conserver les équipements et cables nécessaires a la continuité de fonctionnement des installations
non concernées par les travaux. Afin d’étre conservés, les équipements et cables pourront étre amenés a étre
déplacés/dévoyés :

- Les réseaux électriques génants mais devant étre conservés seront dévoyés. Tous les éléments utiles
au prolongement nécessaire des cables seront a prévoir (boite de jonction...).

- Tous les équipements a conserver mais génants la réalisation des travaux ou susceptibles d’étre
abimés seront déplacés.

Avant toutes déposes d’équipements, le présent lot devra s’assurer de réaliser toutes les consignations nécessaires a la
réalisation des travaux en toute sécurité.

L'entreprise devra également mettre en ceuvre les éventuelles alimentations pour desservir les équipements électriques
non concernés par les travaux y compris les raccordements et toutes les sujétions nécessaires pour leurs maintient en
fonctionnement.

Il est a noter que les travaux seront réalisés en batiment occupé et opérationnel H24. Compte tenu de la typologie des
travaux, il est porté a la connaissance de I'entreprise que tout ou partie des interventions pourront étre réalisées en
dehors des horaires de travail ouvrés (soir, nuit ou week-end), bien que rien ne soit imposé (possibilité de travail en

horaires classiques, moyennant une organisation a définir avec les utilisateurs).

Toute intervention nécessitant une ouverture partielle du réseau Courant Fort ou Courant Faible devra faire I'objet d’une
planification particuliere validée par le service Maintenance des douanes avant la date d’intervention.

L'entreprise devra prendre en considération et intégrer dans son devis I'ensemble de ces contraintes et prestations.

4.3.2 Travaux de dépose d’équipements

Dans le cadre des travau, il sera prévu les déposes d’un certain nombre d’équipements qui seront a réaliser suivant le
phasage envisagé pour les travaux.

Avant toute dépose d’équipements, le présent lot devra s’assurer d’effectuer toutes les consignations nécessaires a la
réalisation des travaux en toute sécurité.

Dans le cadre des déposes, le présent lot devra notamment au niveau des tableaux et coffrets électriques :
e Les essais et mises en services des réseaux de commande et d’éclairage concernés.
e Les créations ou mises a jour de I'ensemble des schémas d’armoires électriques et synoptiques de distribution

BT.

Il sera prévu la dépose des équipements suivants :
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e Les luminaires, assurant 'éclairage des différents auvents / intérieur du batiment / les Aubettes / I’éclairage
décoratif, y compris éléments de supportage déportés et équipements de fixation associés. Ces luminaires
seront déposés au fur et a mesure suivant un phasage, ceci afin d’assurer une continuité de fonctionnement au
sein de chaque auvent pour la circulation des véhicules.

e Les commandes d’éclairages pour |'éclairage intérieur.

Equipements existants sous auvent a déposer

Pour les downlights de circulations, il devra étre respecté le diaméetre de 230mm pour la réservation et si
besoin une collerette sera mis en place si besoin.

Fiche technique du Downlight existant et du diamétre de percement

Seront conservés :
- Uniquement les luminaires existants et rénovés déja a LED.
- L’éclairage réalisé par des hublots ou uniquement les lampes fluo seront remplacés par des lampes

LED.

Types d’équipements d’éclairage a conserver : mais a équiper de source LED pour les hublots —
Luminaires existants a LED non impacté par le présent projet
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4.4 LIAISONS EQUIPOTENTIELLES

4.4.1 Lliaisons équipotentielles (LEP)
Dans le cadre des travaux, I'ensemble des masses de l'installation électrique, ainsi que les parties métalliques de
I'installation seront reliés a la barrette de "PROTECTION" (PE) du TGBT et des différentes armoires divisionnaires qui sera

conservée dans le cadre du projet.

Le présent lot devra le controle des conducteurs incorporés dans la canalisation d'alimentation de chaque circuit
d’éclairage.

4.5 TABLEAUX ELECTRIQUES

4.5.1 Généralités

Les seuls travaux a réaliser au niveau du TGBT est la mise en place d’un systéeme de comptage —arrivée générale / Départ
France / Départ Andorre / Eclairage auvents France et Andorre / Divers avec transmission des données et avec mise en
place d’une centrale de mesure en facade du TGBT existant.

Dans le cadre des travauy, il sera prévu le déplacement du coffret de commande de I’éclairage c6té France qui modifié
pour prendre en compte le pilotage de I’éclairage sous auvent c6té Andorre (rajout des voyants + BP en lieu et place des
voyants) .

4.5.2 Travaux a réaliser

Dans le cadre des travaux, tous les appareillages associés a I’éclairage général du site devront étre déposés a I'exception :
Aubette BC17_Inspection bagage bus et au RDC certains bureaux localisés au RDC : Local 1 / Receveur adjoint / Visite
accueil recevabilité et I'éclairage sur les mats.

Il sera alors prévu les prestations suivantes au niveau de chacune des armoires :

e la planification détaillée de chaque intervention avec durée des taches a soumette aux équipes sur site et au
Maitre d’Ouvrage.

e Laréalisation de toutes les consignations nécessaires, en fonction des présents travaux.

e lLadépose de tous les appareillages associés a I’éclairage y compris les appareillages de commande a I'exception
des équipements décrits dans la présente notice.

e Lafourniture, pose et raccordement des luminaires en lieu et place de I'existant.

e Lamise en ceuvre de nouveaux disjoncteurs adaptés pour assurer I'alimentation des nouveaux comptages.

e La mise en ceuvre et raccordement de I'ensemble des organes de commande permettant de satisfaire aux
nouveaux principes de commande d’éclairage décrits dans le présent CCTP.

e Lamise ajour du schéma d’armoire.

e Les essais et mise en service.

Afin de juger au mieux les travaux a réaliser, le DOE des différentes armoires électriques et plans d’implantations ont
été fournis en Annexes du présent CCTP.

NB : Les appareillages existant au sein de chaque armoire sont de marque ABB.
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4.6 SUPPORTS DE CHEMINEMENTS

4.6.1 Généralités
Aucune prestation n’est prévue sur les cheminement principaux et secondaires.
4.6.2 Travaux de percements et rebouchages

Aucune prestation n’est prévue dans le cadre du présent projet.

4.7 BILAN DE PUISSANCE COMPARATIF

4.7.1 Introduction

Aujourd’hui I'ensemble des luminaires sont équipés de lampes fluorescentes de différentes puissances suivant la
zone a laquelle ils sont associés.

e Lesluminaires sous I'auvent : luminaire fluorescents 4*54W.

e Les luminaires architecturales : luminaire fluorescent 2*58W (tubes colorés).
e Les luminaires architecturales : luminaire fluorescent 1*58W (tubes colorés).
e Les luminaires posés en appliques : luminaire fluorescent 1*58W.

e Les luminaires bureaux : luminaire fluorescent 3*18W.

e Les luminaires locaux techniques : luminaire fluorescent 2*58W.

e Applique lavabo : luminaire fluorescent 1*18W.

e Téte de lecture : luminaire fluorescent 1*18W.

e Hublots : fluorescent et incandescent 2*26W et 75W.

e Downlight : Luminaire fluorescent 2*18W.

BILAN DE PUISSANCE ECLAIRAGE EXISTANT PORTA_BNCJ
Désignation Puissance C.oeffluen’t. c!e C.oeffluent de I_Dwsseimce In (A) Global
kW simultanéité | foisonnement foisonnée Kw
Luminaire fluorescent
4*54W 43,2 0,5 1 21,6
Luminaire fluorescent
2*58W 1,392 0,5 1 0,696
Luminaire fluorescent
158W 0,928 0,54 1 0,50112
Pawe LED 3*18W 11,502 0,6 1 6,9012
Luminaire fluorescent
2*58W LT
9,628 0,3 1 2,8884
Luminaire fluorescent
1*18W 0,288 0,3 1 0,0864
Hublots
1,352 0,3 1 0,4056
Downlight 2*18W 7,56 0,8 1 6,048
TOTAL 61,316 39,12672
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BILAN DE PUISSANCE ECLAIRAGE LED PORTA_BNCJ

Désignation Puissance C.oefﬁmen’t_ t?e Cpefﬁuent de l_:’wss?nce In (A) Global
kW simultanéité foisonnement foisonnée Kw
Luminaire LED 69W 138 05 1 6.9
Luminaire LED 36W 0.432 05 1 0.216
Luminaire LED
1*36W 0,576 0,54 1 0,31104
Pavé LED 35W sous
gradation 7,455 0,3 1 2,2365
Luminaire LED 36W LT
2,988 0,3 1 0,8964
Luminaire LED 8W 0.128 03 1 0.0384
Hublots LED
0,624 0,3 1 0,1872
Downlight LED 10W 2,1 0,8 1 1,68
TOTAL 19,464 12,46554 |

Le bilan est fourni a titre indicatif. Dans le cadre du projet, le présent lot devra la mise en place d’un comptage
pour valider la consommation de I'installation d’éclairage existante a 100% fonctionnel pour une heure puis une
nouvelle mesure a la livraison de la rénovation a 100% fonctionnel pour une heure. Cet exercice viendra confirmer
les économies.

Un tableau comparatif sera transmis dans les pieces DOE et conforme a I'utilisation des installations.

4.7.2 Expression des besoins
Pour que le projet d’éclairage soit bien calibré il sera pris en compte :

e Un facteur de maintenance adapté = 0.8 et ainsi garantir les performances de I'installation dans le temps.

e Un besoin d’éclairage en lux en fonction du local et / ou d’activité conformément au programme et a la
prescription de la norme NF EN 12464-1.

e Pour les bureaux, les LED’s seront du groupe GRO ou GR1 prévu par la norme EN-62 471 qui prend en
considération le risque photo biologique.

Type d’activité Emoy / Emin / Facteur | Gestion dela commande
d’uniformité / UGR / IRC

Circulation de véhicules sous | 600 lux a 1m du sol Bouton poussoir — 3 circuits par

auvents auvent (*)

Bureaux 500/250/0.7/<16/80 Gradation par potentiométre

(**)

Salle de convivialité 300/100/0.4/16/80 Gradation par potentiomeétre

Salle de réunion 500/200/0.70/<16/ 80 Gradation par potentiomeétre

Circulations 150 Détection de présence (***)

Sanitaires 150 Détection de présence (***)

Locaux techniques 300/100/0.4/25/80 Détection de présence (***)

(*) : Conforme a I'existant.
(**) : En lieu et place du double allumage existant, il sera mis en place un variateur 0-10V qui donnera la prise en
main du pilotage de I’éclairage a I'utilisateur en fonction de I’environnement lumineux général d’une part, d’autre
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part cette commande viendra limiter voir supprimer I'inconfort visuel par une luminance trop importante
apportée par le luminaire LED.
(***) : Les boutons poussoirs existants seront remplacés par un détecteur de présence.

4.7.3 Note de calcul

Une note de calcul est joint en annexe du présent dossier. Le titulaire devra une note de calcul par local qui
prendra en compte le positionnement actuel des luminaires aussi bien pour I'auvent que pour l'intérieur du
batiment pour éviter :

e Pour l'auvent : de venir casser le tramage voulu par I'architecte et éviter d’avoir des trous « d’air » entre
les luminaires ou des boitiers cache fil en lieu et place du luminaire supprimé.

e Pour lacirculation : d’étre dans I'obligation de remplacer les plaques de faux-plafond métallique.

e Pour les bureaux : de venir mettre en place des nouvelles plaques qui viendront mettre en valeur la
différence avec les plaques conservées donc les défauts de ces dernieres.

e Les facteurs de réflexion des parois existantes seront pris en compte.

4.7.4 La qualité de la lumiére
Les luminaires qui seront proposés pour |'éclairage des bureaux devront répondre a :

e Une température de couleur qui sera conforme a la norme NF X 35-103 qui indique les niveaux a respecter
selon le niveau d’éclairement.

Niveau d’éclairement | Tcp (k) Apparence colorée
recommandé (lux)

<300 <3000 Blanc chaud
300-1000 3300-5300 Blanc intermédiaire
>1000 >5300 Blanc froid

En pratique une température de couleur de 4000 k maximum sera retenue pour le projet d’éclairage de bureau.

e Unindice de rendu des couleurs (IRC)< 80.

e Rendement L90B10 pour 50 000 hrs et 5 ans de garantie.
e Efficacité lumineuse 2148 Im/W.

e UGR <16 pour les bureaux et les salles de réunion.

La norme NF EN 12464-1 recommande un IRC minimal de 80 pour les activités de bureau.

e Les luminaires proposés releveront des classes GRO ou GR1 pour étre conforme aux prescriptions des
médecins du travail ministériels (ANSES). La signification de cette cotation est la suivante :

- GRO: groupe sans risque en utilisation normale de I'éclairage et toujours sans risque en cas
d’exposition (vue) directe aux LED pendant 3 heures (condition normale de I'éclairage).

- GR1: groupe sans risque en utilisation normale de I'éclairage. Si une exposition directe a la lampe
intervient (condition normale d’utilisation), la limite d’exposition sans risque pour la santé oculaire
sera atteinte au bout d’une heure (cette limite pourrait étre atteinte selon les situations au bout d’un
temps plus long d’exposition directe pouvant aller jusqu’a 3 heures 5).

4.7.5 Choix du luminaire

Les différents luminaires qui seront sélectionnés devront répondre et tenir compte des conclusions des différents
points présentés dans les items précédents pour s’assurer du confort visuel des occupants tout en répondant au
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niveau de performance énergétique attendu par le projet.

Les spécifications techniques fournies dans le présent CCTP traduisent le besoin en exigences concrétes et
mesurables. Elles permettent de définir avec précision les caractéristiques auxquelles doivent répondre les
fournitures faisant I'objet du marché.

L'objectif est de permettre I'obtention du meilleur qualité-prix d’une part, d’autre part la prise en compte de
I'efficacité et de la sobriété énergétique et enfin la prise en compte des objectifs de développement durable (loi
Climat et Résilience).

4.8 EQUIPEMENTS D’ECLAIRAGE ET APPAREILLAGES

Il sera prévu la fourniture, la pose et le raccordement de tous les appareils d’éclairage et appareillages définis ci-
apres y compris le pilotage.

Le remplacement se fera un pour un.

4.8.1 Caractéristiques des luminaires a mettre en ceuvre

D'une maniére générale, les luminaires seront conformes aux préconisations du présent cahier de charges et auront
a minima les caractéristiques suivantes :

Source LED.

Indice de Rendu des Couleurs (IRC) supérieur ou égal a 80.

Risque photo biologique groupe 0 ou 1 (RG0-1).

Garantie 5 ans (driver compris), pour un fonctionnement 24h/24 - 365jours/an possible.
L90B10 = 50000 heures pour les luminaires installés dans les bureaux et dans les auvents.
L80B10 = 50000 heures pour les autres luminaires.

L70B10 = 50000 heures pour les appliques miroirs et cuisine.

Aucune limitation de fonctionnement en H/Jour.

Minimum 10 ans de suivi des piéces de rechange apreés la garantie.

Démontrabilité des luminaires suivant norme, avec drivers accessibles et démontables.
Durée de vie des drivers de 100 000h minimum.

Efficacité lumineuse > 148Im/W pour les bureaux.

Efficacité lumineuse > 160lm/W pour 'auvent.

Efficacité luminaire > 100lm/W pour les autres luminaires.

UGR < 16 pour les bureaux et les salles de réunion.

Possibilité d'intégration d'un capteur de luminosité dans le luminaire.

Label D Conformément a la norme EN 60598-2-24.

NB : Le présent lot devra fournir a la MOA les divers documents venant attester la date de fourniture exact des
luminaires, afin que la date de référence pour I'application de la garantie de 10ans puisse étre aisément consultable.

4.8.2 Equipements d’éclairage

Les différents tableaux ci-aprés mettent en évidence les caractéristiques techniques des différents luminaires
proposés.
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Modeéle de luminaire — TYPE 1

TERRA 3 LED P 595*595 réf. 419355 de chez LENA LIGHTING
ou équivalent.

Emplacement

Bureaux — Office — Salle de réunion — Accueil — Archives 1 —
Salle d’ordre — Salle de procédure — Maitre-chien

Type de luminaire

Dalle 595/595/32

Gestion

Avec gradation

Optique

Réflecteur lentille HE a haute performance

Forme/Dimensions

Carré : 595 x 595 x 32 mm

Température de couleur 4 000K
Indice de Rendu des couleur (IRC) >80
Puissance unitaire absorbée 29W

Flux sortant unitaire 4300 Im
Efficacité lumineuse 148Im/W
Durée de vie L90b10 a 50 000h
Protections IP20 —Classe Il
Risque Photobiologique Groupe 1
Certification CE

Poids unitaire — Poids total 1,8kg

Garantie matérielle

5 ans avec extension 5ans (soit 10 ans)

Photo du produit
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Modéle de luminaire — TYPE 2

Industry Slim LED ENDURA 50°C réf. 945663 de chez LENA
LIGHTING ou équivalent.

Emplacement

AUVENT - Poteaux

Type de luminaire

Luminaire industriel scellé en aluminium

Gestion ON / OFF

Optique Diffuseur en polycarbonate transparent
Forme/Dimensions Rectangulaire : 1177*50*75 mm
Température de couleur 4 000K

Angle d’éclairage (°) 46*117

Puissance unitaire absorbée 69W

Flux sortant unitaire 10600 Im

Efficacité lumineuse 160Im/W

Durée de vie L90b10 a 54 000h
Protections IP66 — IKO9 — Classe |
Risque Photobiologique Groupe 1
Température de travail (°C) De -40 a +50
Certification ENEC - CE

Poids unitaire — Poids total 2.18kg

Garantie matérielle

5 ans avec extension 5ans (soit 10 ans)

Photo du produit

(*) : montage double en paralléle pour respecter au mieux
I’empreinte du luminaire existant référence TITUS du
fabricant THORN.

(**) : pour les poteauy, il sera prévu 3 luminaire en
montage vertical par poteau. Dito I’existant.

(***) : Il viendra en remplacer des luminaires implanté coté
vallée avec tubes colorés dégradés du Vert au Bleu, dito
I’existant (a confirmer en EXE).

Nota :

e llseraprévule remplacement des luminaires SAMMODE 2*58W avec tubes colorés aussi bien
cOté Francais que du coté Andorrain.
- Bleu, Blanc Rouge et Bleu, Jaune, Rouge.
- Les implantations un pour un.
- Tout en respectant le mode de fonctionnement existant.
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Modéle de luminaire - TYPE 3

CLEVER Slim Downlight de chez APPLITEC ou équivalent.

Emplacement

Sanitaires — Circulations - Hall

Type de luminaire Downlight
Gestion ON / OFF
Optique Diffuseur en polycarbonate

Forme/Dimensions

Circulaire : il sera respecté le diametre d’encastrement
existant avec le rajout d’une collerette pour une empreinte
dito I'existant.

Température de couleur 4 000K

Angle d’éclairage (°) UGR<19 — BEAM 90° et 60° pour le 10W
Puissance unitaire absorbée 10 - 15W

Flux sortant unitaire 1000 - 1500 Im

Efficacité lumineuse 100Im/W

Durée de vie L80B10 a 50 000h
Protections IP44 —Classe Il

Risque Photobiologique Groupe 1

Certification CE

Poids unitaire — Poids total 0.35kg

Garantie matérielle

5 ans avec extension 5ans (soit 10 ans)

Photo du produit

— p—
«F >

(*) : Il devra étre impérativement respecter le diameétre de
percement existant et si nécessaire la fourniture d’une
collerette pour venir finir ’encastrement du luminaire

ajusté a la réservation existante.
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Modéle de luminaire — TYPE 4

KAMA de chez APPLITEC ou équivalent.

Emplacement

Miroir des sanitaires — Cuisine des appartements

Type de luminaire Tubulaire
Gestion ON / OFF
Optique Diffuseur en polycarbonate

Forme/Dimensions

En lieu et place de I’existant tout en respectant la position
des sorties de fil.

Température de couleur 3 000K
Angle d’éclairage (°) 360°
Puissance unitaire absorbée 8w
Flux sortant unitaire 800 Im
Efficacité lumineuse 100Im/W

Durée de vie

L70b10 a 100 000h

Protections

IP44 — KO8 - Classe Il

Risque Photobiologique Groupe 1
Certification CE
Poids unitaire — Poids total 0.35kg

Garantie matérielle

5 ans avec extension 5ans (soit 10 ans)

Photo du produit

(*) : La position sera validée en EXE suivant les dispositions
constructives existantes tout en respectant le support en
carrelage.
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Modeéle de luminaire — TYPE 5

POLAR V3 de chez APPLITEC ou équivalent.

Emplacement

Locaux techniques — Garage — Archives - Stockage

Type de luminaire

Luminaire individuel

Gestion ON / OFF
Optique PC Opal
Forme/Dimensions Rectangulaire
Température de couleur 4 000K
Angle d’éclairage (°) 120°
Puissance unitaire absorbée 36W

Flux sortant unitaire 5040 Im
Efficacité lumineuse 130lm/W
Durée de vie L80B10 a 50 000h
Protections IP65 — IKO8
Risque Photobiologique Groupe 1
Certification CE-EN 60598-1 /-2 / EN 50581
Poids unitaire — Poids total 0.35kg

Garantie matérielle

5 ans avec extension 5ans (soit 10 ans)

Photo du produit
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Modeéle de luminaire — TYPE 6

Terra 2 LED Long Asymmetric de chez LENA LIGHTING ou
équivalent

Emplacement

SAS Salle retenues

Type de luminaire

Luminaire en t6le d’acier thermolaquée

Gestion

ON / OFF

Optique

Réflecteur HE - Asymétrique

Forme/Dimensions

Rectangulaire : 1160*120*36 mm

Température de couleur 4 000K

Angle d’éclairage (°) Asymétrique directionnel
Puissance unitaire absorbée 36W

Flux sortant unitaire 4200 Im
Efficacité lumineuse 116lm/W

Durée de vie L80b10 a 50 000h
Protections IP20 Classe Il
Risque Photobiologique Groupe 1
Certification CE

Poids unitaire — Poids total 1.18kg

Garantie matérielle

5 ans avec extension 5ans (soit 10 ans)

PholLto du produit

(*) : pour I'éclairage des salles de retenue pour un montage
en applique en lieu et place de I’existant.
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Modéle de luminaire TYPE 7

INDO SMD LED P1 30W de chez LENA LIGHTING ou
équivalent

Emplacement

Salle de repos Hommes et Femmes c6té Frangais

Type de luminaire

Luminaire encastré a cassettes en acier peint par poudrage
avec un diffuseur offrant une lumiere indirecte confortable

Gestion 0-10Vv
Optique Diffuseur
Forme/Dimensions 595*595*105mm
Température de couleur 4 000K
Angle d’éclairage (°) Indirect
Puissance unitaire absorbée 30W

Flux sortant unitaire 2600 Im
Efficacité lumineuse 87 Im/W
Durée de vie L70B50 a 50 000h
Protections IP20 — IKO7
Risque Photobiologique Groupe 1
Certification CE

Poids unitaire — Poids total 3.8kg

Garantie matérielle

5 ans avec extension 5ans (soit 10 ans)

Photo du produit

(*) : pour la salle de repos DA6 implanté au R+1 il sera mis
en place les luminaires prévus dans les bureaux.

4.8.3 Rétrofit

Le présent lot devra le rétrofit de certains luminaires conservés dans le cadre du projet. Il consistera a remettre a
niveau certains des luminaires en conservant le corps, I'optique et la fixation et en remplagant uniquement les
composants tels que les sources lumineuses et les drivers.

L'objectif est la réutilisation des luminaires listés ci-dessous normalement utilisé avec d’anciennes lampes
incandescentes ou tubes fluorescents qui sera remplacé par une LED.

Les luminaires concernés par le rétrofit :

e L’applique de lecture 1*18W implanté dans les salles de repos pour un quantitatif de 12 unités.
e Les hublots 2*26W implanté dans les paliers pour un quantitatif de 32 unités.

e Les hublots équipés de lampes incandescente pour un quantitatif de 10.

e Les prises DCL équipés de lampes incandescente pour un quantitatif de 25.

4.8.4 Fixation des luminaires

Le mode de fixation des luminaires n'est pas imposé.
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4.8.5

4.8.6

L'entreprise fournira, pour validation, une proposition de fixation, en phase de préparation. En aucun cas la
structure du faux-plafond ne pourra étre utilisé pour supporter I'appareil d’éclairage.

Implantation des luminaires
L'implantation des luminaires sera conforme a I’existant, a savoir un pour un pour chacun des espaces mais le
modele qui sera proposée devra permettre d’obtenir les objectifs d’éclairement définis dans le présent

document (Cf. Exigences d’éclairement définies au §2.2.3).

Une note de calcul des niveaux d’éclairement devra ainsi étre fournie par I'entreprise du présent lot qui devra
prendre en compte un facteur de maintenance de 0,7.

Commandes d’éclairage

Principe de fonctionnement existant

Voir item 3.1.

Photo du Boitier de commande existant implanté cété France et Andorre

Ces boitiers de commande sont au nombre de 2, implanté au niveau RDC de chaque Douane dans le local Accueil
Douane.

4.8.6.1 Principe de fonctionnement souhaité pour chaque Auvent

Dans le cadre des travaux, il sera conservé les zones d’éclairage conforme a I'existant et il est demandé a
modifier le coffret coté France, pour :

e La commande d’Allumage/Extinction des luminaires de I'auvent c6té vallée via des boutons poussoirs
en lieu et place des voyants.

e Lareprise du cablage pour intégrer les nouvelles commandes de |'éclairage de I'auvent co6té Andorrain.

e Au droit de chacun des tableaux d’allumage, il sera prévu la mise en ceuvre d’un synoptique explicatif
du fonctionnement de la commande des zones de luminaires.

Nota : La commande du 2™ circuit éclairage circulations et escaliers, implantée a 'accueil de chaque douane,
sera conservée.

4.8.6.2 Principe de fonctionnement souhaité coté bureaux — Salle de réunion — espaces
communs - salle de repos — Local social

Dans le cadre des travauy, il sera prévu le remplacement des commandes double allumage par une commande
type potentiométre 45*45 type Mosaic de couleur blanc avec ON/OFF.
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Nota :
e Pour les Aubettes, les archives, les garages la commande par simple allumage sera conservée.
e Lacommande de I'éclairage de la terrasse depuis la téte de lit sera conservée.
e La commande des appliques extérieurs implanté en facade par simple allumage sera conservée
(circuit AA2).

4.8.6.1 Principe de fonctionnement souhaité sanitaires

Dans le cadre des travauy, il sera prévu le remplacement des commandes simple allumage par une commande
type détection de mouvement 45*45 mural type Mosaic de couleur blanc avec minuterie y compris les WC.

0

4.8.6.2 Principe de fonctionnement souhaité circulations

Dans le cadre des travaux, il sera prévu le remplacement des commandes bouton poussoir par une commande
type détection de mouvement 45*45 mural type Mosaic de couleur blanc avec minuterie.

&_’1

Nota :
e Le fonctionnement pour les Halls / escaliers et sas d’entrée sera conservée.

4.9 EFFICACITE ENERGETIQUE — SYSTEME DE GESTION DE L’'ENERGIE

Dans le cadre du projet, il sera prévu la mise en place d’une solution de mesure de I'énergie pour aider les
utilisateurs a mieux comprendre le fonctionnement de son batiment et a la maitriser.

Les travaux consisteront par la mise en place d’un systéme de comptage — arrivée générale / Départ France /
Départ Andorre / Eclairage auvents France et Andorre / Divers avec transmission des données et avec mise en

place d’une centrale de mesure en facade du TGBT existant.

L'objectif étant d’optimiser la consommation finale des zones concernées.

4.9.1 Systeme de gestion



N° 26-0536 CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES Page 34

DCE BATIMENT DES DOUANES FRANCAISES — BCNJ PORTA CCTP

La solution proposée permettra de gérer et d’utiliser avec précision I’énergie des zones concernées. Cette derniére
permettra le rajout de fonctions a tout moment au niveau de l'installation.
Chaque compteur permettra de réaliser :

e La mesure (circuit monophasé ou triphasé).

e La communication en série.

e lavisualisation.

L'ensemble des mesures sera collecté a travers un concentrateur + une interface de communication qui permettra la
conversion des données issues de chaque compteur vers le PC « utilisateur » (hors fourniture du présent lot) afin
d’afficher et d’exploiter les données a distance.

Y compris la programmation pour permettre :
e Lavisualisation des consommations de chaque compteur.
e Lamise en place du réseaux MODBUS RS485 / TCP IP et sa recette.
e Essais et mise en service.
e Formation des utilisateurs.

NB : Les prestations VDI décrites ci-dessus devront étre réalisées conjointement avec le service DSI des douanes.

4.10 PSE 1 : DEPLOIEMENT COMPTAGE

Dans le cadre de cette option, le présent lot chiffrera la mise en place d’'un comptage par départ éclairage au niveau de
chaque TD et comprenant l'intégration au systeme de gestion de I'énergie mis en place.

Afin de juger au mieux le mode constructif de chaque armoire, les différents schémas électriques « DOE » ont été fournis
en Annexe du présent CCTP.

4.11 PSE 02 : REMPLACEMENT DES LUMINAIRES LED EXISTANT

Dans le cadre de cette option, le présent lot chiffrera le remplacement des luminaires LED existant par le luminaire prévu
dans les bureaux et implantée dans les locaux au RDC : Local 1 / Receveur adjoint / Visite accueil recevabilité / Accueil y
compris la mise en place d’un variateur type potentiomeétre en lieu et place des commandes existantes.



