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1.1.1. GENERALITES

1.1.1.1. DEFINITION DES TRAVAUX

Le présent cahier des clauses techniques particulieres communes a tous les corps d’état (CCTP-TCE) est un document
contractuel qui compléete les CCTP de chaque lot et qui est indissociable des autres documents constituant le marché
tel que défini dans le C.C.A.P. dans I'ordre de priorité des piéces constitutives du marché.

Ce document définit les prescriptions au présent lot et régit les interfaces administratives et techniques entre les
différents intervenants.

1.1.1.2. PRESENTATION DU PROJET

Le présent cahier des clauses techniques particulieres a pour objet la définition et la description des travaux du présent
lot.

Le projet objet du présent dossier sont prévus aux niveaux RDC et ETAGE de |'aile de médecine HMB.

1.1.1.3. Qualification des soumissionnaires

La qualification des soumissionnaires doit étre au moins :

5113 - Installation technicité supérieure, toute importance

1.1.1.4. Limites du dossier technique

a) Dans le dossier de consultation accord cadre

Autant qu'il est possible, le dossier est rédigé de la facon la plus détaillée afin de fixer les limites de fournitures et
I'étendue des prestations dues par I'Entreprise.

Il est fait usage souvent de symboles repérés qui permettent de représenter graphiquement une plus grande étendue
de données.

L'Entreprise ne pourra se prévaloir d'une interprétation tendancieuse ou erronée d'un détail pour prétendre ne pas
devoir une fourniture nécessaire a la bonne réalisation de |'ouvrage ou de son fonctionnement performant.

b) Pendant I'exécution

Les emplacements de certains équipements, apparaissant sur les dessins du dossier DCE, ne sont pas obligatoirement
ceux qui seront finalement choisis au cours des séances de coordination de chantier.

De méme, certaines dispositions architecturales et certains équipements peuvent étre modifiés et, par conséquent, étre
différents de ceux prévus par le Maitre d'OUVRAGE. L'Entreprise devra donc refaire tous les plans et calculs, en prenant
a la source tous les renseignements qui lui seront nécessaires pour ses calculs, choix du matériel et études de
fabrication.

1.1.1.5. Prestations dues par I'entreprise
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a) Remise de I'offre

L'offre remise par I'Entreprise devra étre conforme au présent CCTP et répondre a la solution technique de base.

b) Exécution des travaux

L’entreprise doit, au titre de son marché, I'ensemble des prestations suivantes :

- les notes de calculs

- les plans (atelier et chantier, exécution, synthese, réservations....)
- les schémas (hydrauliques, électriques...)

- les prototypes

- les fiches techniques des matériels

- les proces verbaux (épreuves, essais, réglages,...)

- les auto-controles

- lerepérage et I'étiquetage des matériels et réseaux

- le nettoyage

L’Entreprise doit les travaux de son Marché, conforme aux normes en vigueur et aux regles de I’Art.

1.1.1.6. Organisation du chantier

a) Personnel responsable

L'Entreprise devra nommer un responsable de projet et un adjoint qui seront tous les deux au courant de toutes les
phases du montage, ceci en vue de ne pas interrompre ou retarder le chantier en cas de maladie, vacances, etc... de
I'un d'eux.

En outre I'Entreprise désignera un responsable du chantier qui assistera a toutes les réunions de chantier concernant
son lot et autres réunions spécifiques.

Le responsable de chantier sera continuellement présent sur le chantier pendant I'exécution de ces travaux (au
minimum).

Le Maitre d'Ouvrage se réserve le droit de demander le remplacement de ces trois personnes, s'il estime que leur travail
ne donne pas satisfaction.

Le personnel responsable devra faciliter la visite du chantier par le Maitre d'Ouvrage, sur demande de celui-ci.

b) Qualification des soudeurs

Sans objet

c) Etat des matériels livrés sur le chantier

Tous les matériels faisant partie de la fourniture doivent étre neufs. L'Entreprise est responsable du bon état de
conservation de ceux-ci.

d) Plan particulier de Sécurité et de Protection de la santé

A réaliser selon les directives du CSPS de |'opération .
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1.1.1.7. Etendue des fournitures

a) Dans le dossier d'appel d'offres

Autant qu'il est possible, le dossier est rédigé de la facon la plus détaillée afin de fixer les limites de fournitures et
I'étendue des prestations dues par I'Entreprise.

Il est fait usage souvent de symboles repérés qui permettent de représenter graphiquement une plus grande étendue
de données.

L'Entreprise ne pourra se prévaloir d'une interprétation tendancieuse ou erronée d'un détail pour prétendre ne pas
devoir une fourniture nécessaire a la bonne réalisation de |'ouvrage ou de son fonctionnement performant.

b) Pendant I'exécution

Les emplacements de certains équipements, apparaissant sur les dessins, ne sont pas obligatoirement ceux qui seront
finalement choisis au cours des séances de coordination de chantier.

De méme, certaines dispositions architecturales, certains équipements intérieurs peuvent étre modifiés, et par
conséquent étre différents de ceux prévus par le Maitre d'ouvrage.

L'Entreprise devra donc refaire tous les plans et calculs, en prenant a la source tous les renseignements qui lui seront
nécessaires pour ses calculs, choix du matériel et études de fabrication.

La présence d'un responsable de I'Entreprise parfaitement au courant de tous les systemes sera donc obligatoire a
toutes les séances de travail de coordination (il ne s'agit pas des réunions de chantier) dont la fréquence sera déterminée
en fonction du planning.

1.1.1.8. Marques de matériel

Il est demandé aux Entreprises de répondre a la solution de base en utilisant les matériels décrits au présent document.

Toute approbation d'un matériel proposé en variante pourra étre subordonnée a des inspections de matériels similaires
en service.

Chaque matériel sera accompagné de sa fiche technique.

1.1.1.9. Nettoyage et protection
L'Entreprise sera responsable de la protection du matériel stocké sur le chantier ou déja installé.
L’Entreprise devra stocker les matériels dans des endroits appropriés.

Les tuyauteries, en cours de montage, auront les extrémités bouchées, les vannes en attente seront munies de leur
obturateur si elles sont taraudées ou de disques téle si elles sont a brides.

Les vannes seront enveloppées dans un film plastique autour des tuyauteries.
L'Entreprise doit prévoir tous les dispositifs de protection :

- mécanique

- contre la corrosion ou les éclats de soudure

- de peinture, du calorifugeage et de son revétement

Ces protections seront maintenues jusqu'a la fin du chantier.
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Tous les équipements endommagés seront réparés a neuf ou remplacés par I'Entreprise a ses frais.

A la terminaison des travaux I'Entreprise doit nettoyer autant de fois que nécessaire jusqu'a la prise en main de
I'installation par I'exploitation de tout son matériel, ainsi que les locaux techniques, gaines techniques, plénums, etc ...

Si ces précautions élémentaires n'étaient pas respectées, le Maitre d'Ouvrage pourraient refuser le montage des

matériels et demander leur retour en usine pour vérification et réparation ou remplacement total ou partiel, cela aux
frais de I'Entreprise.

1.1.1.10. Désinfection des canalisations de distribution d’eau

L’Entrepreneur du présent lot doit le rincage de la totalité des canalisations d’alimentation et de distribution d’eau et
la désinfection a I'aide d’un produit adéquat.

1.1.1.11. Réception et garantie

a) Mise en service prématurée

L'Entreprise ne pourra refuser la mise en service de certains de ses matériels avant la période d'essai si, pour des raisons
de nettoyage des locaux, de remplissage et d'essais, de ces installations ou de celle d’autres lots, cette mise en service
était nécessaire.

Tous les frais des fournitures et remise en état apres les essais seront dus par I'Entreprise du présent lot.

Dans ce cas, seul le personnel de I'Entreprise aura le droit de mettre en marche ses matériels.

Il sera prévu autant de remplissage, de ringage et de vidange que nécessaire, afin d’obtenir des canalisations
parfaitement propres.

b) Période d'essais de fonctionnement

Aussitot apres la terminaison des travaux, commencera une période d'essais durant laquelle I'Entreprise procédera a
tous les essais nécessaires aux réglages des installations.

Pendant ces essais, les installations seront conduites par le personnel de I'Entreprise qui assurera toutes les opérations
d'entretien, de nettoyage et de remplacement nécessaires.

Pendant cette période, I'Entreprise devra apporter sa contribution a tous les essais communs servant a la mise au point
des asservissements aux matériels des autres lots.

Si des installations n'étaient pas en état de fonctionner, ou si un matériel quelconque ne se présentait pas en conformité
avec ce qui est demandé, la réception serait reportée, ce qui retarderait également les dates des fins de périodes
suivantes.

L’Entreprise sera alors responsable de ce retard.

Il est a noter que ces essais ont pour objet la vérification des performances des équipements, en vue de la réception.

Pendant les essais, I'Entreprise doit prévoir tous les dispositifs ou personnel nécessaires pour conserver en permanence
en bon état ses propres équipements ou les équipements des autres corps d'état.

c) Opérations préalables a la réception ( O.P.R)
En principe, le Maitre d'Ouvrage pourra accepter de procéder aux O.P.R, si les conditions suivantes sont satisfaisantes :

- tous les travaux sont réalisés
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- tous les auto-contréles ont été fournis 10 jours auparavant.
Les réserves seront de deux sortes :

A la fin des OPR, le Maitre d’Ouvrage pourra, s’il le désire, procéder a une réception avec réserve ou demander la levée
de I'intégralité des réserves avant la réception définitive.

d) Période de Levée des Réserves
Aussitot apres la réception avec réserves, commencera une période de levée de réserves d'une durée de un mois.
Pendant cette période, I'Entreprise aura a sa charge les prestations suivantes :

- la mise en marche et l'arrét des matériels suivant les instructions des occupants, depuis chaque
armoire de commande

- la participation a tous les contréles, mises au point et vérifications (s'il y a asservissement ou
fonctionnement liés)

En bref, tout ce qui sera recommandé dans les notices d'entretien et en particulier :

- l'instruction du personnel d'exploitation sur la conduite des installations, les réglages de la régulation
et les opérations d'entretien

- I'exécution de tous les travaux répertoriés dans les listes des réserves statiques et dynamiques

- laremise au Maitre d'Ouvrage suivant le CCTP, du Dossier des Ouvrages Exécutés complet, mis a jour
apres les modifications éventuelles intervenues au moment des essais et des réceptions avec réserves

- alafin de cette période I'Entreprise procédera au nettoyage des cartouches de tous les filtres a eau

e) Levée des réserves

Apres la période de levée des réserves quand I'Entreprise aura levée 'intégralité de ces réserves, elle proposera par
lettre recommandée une date de levée de réserves au Maitre d’Ouvrage.

Le co(t des visites complémentaires sera a la charge de I'Entreprise.

f) Période de garantie

La période de garantie sera conforme aux dispositions du marché , elle débutera le jour de la réception.

Cela concerne tous les matériels y compris ceux ayant servi lors de la mise en marche prématurée.

g) Nature de la garantie

Tout matériel qui au cours de la période de garantie ne pourrait plus fonctionner correctement devra étre remplacé. Le
colt de remplacement sera totalement a la charge de I'Entreprise (matériel et main d'oeuvre), c'est a dire, entre autres

- ladépose et I'enlevement du matériel défectueux

- les réfections des travaux aux autres corps d'état

- la manutention, la mise en place, le raccordement etc.... du nouveau matériel
- les nouveaux essais nécessaires.
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1.1.1.12. Dossier des ouvrages exécutés (DOE)

A la fin des travaux, I'Entreprise devra fournir le Dossier des Ouvrages Exécutés, constitué des documents suivants :

- Notice explicative avec les descriptions simplifiées de I'ensemble des installations, systéeme par
systéme.
Pour chaque systéme : explication du fonctionnement et de la régulation avec schéma simplifié, fiches
techniques du matériel concerné et fiches d'essais.
- Fiches techniques de tout le matériel commun aux divers systémes
- Auto-contréle de I'entreprise, essais COPREC, essais de I'Entreprise avec fiches de réglage et proces
verbaux du matériel
- Adresses de tous les fabricants a jour
- Notice d'entretien - matériel par matériel avec planning détaillé d'intervention (journaliére,
hebdomadaire, mensuelle, etc...).
- Schémas de régulation compléte
- Schémas électriques avec précision :
- du calibre et du type de tous les dispositifs de protection
- des intensités de court circuit de chaque armoire
- des sections de cables de puissance
- des puissances des appareils et leur localisation
- Schémas hydrauliques généraux et par systeme
- Plans de récolement conformes aux Ouvrages Exécutés avec la mention "tels que construits
- Les notes de calcul y compris le bilan thermique et la note de calcul réglementaire
- Guide de conduite
- Guide d’entretien.

Le dossier sera alors fourni en exemplaires conformément aux Clauses du CCAP.

1.1.1.13. Rapports avec les concessionnaires et les opérateurs

L'entrepreneur doit se mettre en rapport avec les concessionnaires et les opérateurs pour se procurer tous les
renseignements utiles a I'exécution de ses travaux.

Il doit se soumettre a toutes vérifications et visites des agents de ces concessionnaires et opérateurs et fournir tous les
documents et piéces justificatives demandées.

Il doit transmettre au Maitre de I'Ouvrage tous les renseignements qu'il a recueillis au cours de ses contacts et qui
concernent soit la construction, soit I'exécution des travaux qui ne sont pas a sa charge.

L'entrepreneur doit, au moment opportun, effectuer toutes les démarches nécessaires aupres des Services compétents,
afin d'obtenir en temps voulu, la mise en service des installations.

Il doit, a cet effet, se procurer et remplir les formulaires nécessaires, les faire signer par le Maitre de I'Ouvrage et les
remettre aux Services intéressés.

1.1.1.14. Normes, réglements et documents de référence
Les dispositions des normes européennes seront a appliquer en priorité.

Les travaux seront exécutés suivant les regles de I'art et devront étre conformes aux lois, décrets, arrétés, normes et
textes reglementaires en vigueur au jour de la signature du marché.

Les travaux seront exécutés suivant les régles de I'art et devront étre conformes aux lois, décrets, arrétés, normes DTU
et textes réglementaires en vigueur.

La priorité sera donnée aux normes européennes ayant le statut de norme Francaise.



4

CHU DE REIMS

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS

Les matériaux et matériels utilisés pour la mise en ceuvre des travaux devront étre conformes aux lois, décrets, arrétés,
normes DTU et textes réglementaires en vigueur.

La liste des normes et recommandations qui sui est indicative non limitative :

- Le code de la Construction et de I'habitat ( C.C.H ) décreti n° 73 1007 DU 31/10/73 et ses arrétés
d’application.

- Les normes Frangaises

- Ledécret n° 88 1056 DU 14.11.88 relatif a la protection des Travailleurs.

- La NF EN 15154-1 et NF EN 15154 -2 du 2 décembre 2006, concernant les douches de sécurité et
rince oeils.

- Lecode du travail.

- Lecode de I’'environnement.

- Lecode de la santé publique

- Lereglement sanitaire départemental type

- Les réglements de sécurité en vigueur, d’obligations édictées par les besoins d’autres corps d’état,
aux possibilités offertes par les Services publics et en particulier :

e Compagnie générale des eaux,
e Pont et Chaussées
e Gazde France — Electricité de France
e Préfecture de Police
e Service de la Protection Civile
e Services Techniques du CHU de REIMS
e Services d’hygiene
e D.D.ASS
e TRAPIL
- Lesregles et recommandations des associations professionnelles :
e Association Francaise des industries de la Robinetterie ( A.F.I.R)
e Comité National pour la sécurité des usagers de I’Electricité ( CONSUEL),
e Syndicat National de l'isolation
e Comité des Organismes de Prévention et de Contrdle Technique ( COPREC).

- Les D.T.U en vigueur et leurs additifs de mise a jour.

- Réglements de sécurité contre I'incendie, tomes 1 et 2 édition 1982.

- Réglements de sécurité contre I'incendie, derniére édition.

- Réglements sanitaire départemental type, révisé par la circulation du 20.01.82 et modifié par la
circulaire du 26.04.83.

- Les documents généraux d’avis techniques édités par le C.S.T.B et toutes les mises a jour en vigueur.

- Le guide technique n° 1 « protection sanitaire des réseaux de distribution d’eau destinée a la
consommation humaine « édité par le C.ST.B. et le S.R.I.R.S.

- Circulaire interministérielle n°207-126 du 03.04.07 relative a la mise en ceuvre de I'arrété du 30.11.05
modifiant I'arrété du 23.06.78 relatif aux installations fixes destinées au chauffage et a I'alimentation
en eau chaude des locaux de travail ou des locaux recevant du public, afin de prévenir les risques liés
aux légionelles et les risques liés aux bralures.

Cette énumération, indicative et non limitative, n’exclut pas les textes ou réglements particuliers applicables a des
spécialités déterminées ou a des cas d’espaces.

Les documents, textes et reglements applicables au projet sont ceux et en vigueur a la date de signature du marché.
Dans le cas ol un point ne serait pas conforme a une publication en vigueur, au jour de la signature du marché,
I’'Entreprise devra le signaler au Maitre d’ouvrage, avant la mise de son offre. Dans le cas contraire, tous les frais d’'une
modification du projet, suite a une non-conformité, une fois le marché passé, seront a la charge de I'Entreprise.

Toutes installation non-conforme a la réglementation en fin de chantier sera totalement refusée.

Autres regles
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1.1.1.15. Mise au courant du personnel

A une date fixée par le Maitre d'Ouvrage, I'Entrepreneur déléguera un représentant qualifié capable de mettre le
personnel technique au courant de toute l'installation.

Il sera exécuté un programme de visite validé par le Maitre d’Ouvrage, de mise en marche, fonctionnement, essais a
vide et en charge et d'arrét des installations, régulation et GTC des installations.

1.1.1.16. Qualité — Autocontrdle

Au début de chantier, I'Entrepreneur doit désigner une personne chargée d'assurer le controle de ses prestations.
Ce controle interne auquel sont assujetties les Entreprises doit étre réalisé a différents niveaux :

- auniveaudes fournitures, quel que soit leur degré de finition, I'Entrepreneur doit s'assurer que les produits
commandés et livrés sont conformes aux normes et aux spécifications complémentaires éventuelles du
marché

- au niveau du stockage, I'Entrepreneur doit s'assurer que les fournitures qui sont sensibles aux agressions
des agents atmosphériques et aux déformations mécaniques sont convenablement protégées

- au niveau de la fabrication et de la mise en oeuvre, le responsable des contréles internes de I'Entreprise
doit vérifier que la réalisation est faite conformément aux D.T.U, aux regles de I'Art et aux normes

- auniveau des essais, I'Entrepreneur doit réaliser les vérifications ou essais imposés par les D.T.U, les régles
professionnelles, les normes et les essais particuliers supplémentaires exigés par les piéces écrites.

Un dossier d'essais et d'auto-controle doit étre remis a la Maitrise d'ouvrage au moins 10 jours avant les opérations
préalables a la réception des ouvrages.

1.1.1.17. Dossier d’intervention ultérieur sur I'ouvrage (D.1.U.O) et dossier de maintenance et
d’exploitation

Suivre prescriptions du PGC et selon demandes du CSPS .

1.1.1.18. Repérage et étiquetage et schéma de principe

L'ensemble des installations du présent lot sera repéré a la fin d'exécution des travaux. L'Entrepreneur affichera dans
les locaux techniques sous cadre en verre ou protection plastique, les schémas généraux de fonctionnement.

Les canalisations seront repérées par les mémes teintes conventionnelles que les tuyauteries ainsi que tous les organes
de commandes, contréle et isolement.

1.1.1.19. Liste des plans

- Plans DCE

11
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DESCRIPTION DES INSTALLATIONS

Installation existante .

L’entreprise dans le cadre de son marché devra la remise en fonctionnement, vérifications, nettoyage de I'installation
de plomberie sanitaire existante et conservée, le nettoyage des cuvettes de WC ou le remplacement si nécessaire, le

nettoyage des réseaux PVC d’évacuation, bondes , appareils sanitaires ... ( liste non limitative ) .

Le présent projet consiste a la fois a neutraliser et condamner des toilettes existantes et a la fois remettre en état de

fonctionnement ces locaux avec autant de travaux que nécessaire.

PRODUCTION ET DISTRIBUTION D’EAU CHAUDE SANITAIRE

Sans objet

Travaux divers

L’entreprise dans le cadre de son marché devra la vérification et les réparations ( a voir sur site avant la remise du
devis ).

L’entreprise devra notamment la mise en place d’un meuble évier KITCH dans le local détente de I'étage.
L’entreprise devra la remise en fonctionnement des équipements du vidoir situé dans le dégagement de I'étage.

Appareils sanitaires

Généralités

BSOR /i faut priviiégier les dispasitls
E de détoction de présence
pour lclairage des sanitaires.

Lave-mains h s 0,85 m

Barre d'appui 0,70 Sh S 0,80 m
/

/ I 0.40515050m La solution fagale 6t damanager
Equipements : \ / un aspace dusage de part ot d autro
distributeur de savon, / de Iy cuvette du WC dquipd de
serviette, A barres rabattables.

séche-mains, elc.

ns13om

|
IU.JﬁSrtim
. |

adaplé, ce sa5 devra présenter une largeur
minimate de 1,40 m et respectar les aires
de manceuvo da pores.

| Lorsqu'un sas précede I'accds & un sanilaire

i i
N Emplacomont
| z080x21.30m !

EO,BDm”' : ' ' 2080 %2 1.30m ! Cuvene 045shs0,50m

Emplacement

Barre de tirage

Alre de retournement, si possible  fintrieur
(& défaut, & Fextérieur devant la porte)

WC

Dans les TOIL a condamner, les équipements et les canalisations seront neutralisés et déposés.

Dans les TOIL destinés a étre remis en état de fonctionnement, I'installation sera remise en état de fonctionnement ,

les appareils remplacés . Le modele proposé sera le suivant :
Les appareils (cuvettes wc, timbres, lave-mains) seront en porcelaine blanche.

L’étanchéité de tous les appareils adossés sera assurée par un joint silicone.
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Le raccordement des robinetteries aux tuyauteries se fera par I'intermédiaire de raccords démontables.

La robinetterie sera au minimum de classe E3 A2 U3 avec un DS supérieur a 25 dBA. Chaque appareil pourra
étre isolé séparément a partir de robinets d’arrét manceuvrables a I'aide d’un tournevis, dits robinets a téte
cache-entrée.

NOTA :

Tous les robinets d’isolement (EFS+ECS) doivent étre munis d’un purgeur afin de traiter thermiquement la partie de
canalisation EFS jusqu’au puisage contre le développement de Pseudomonas Aeruginosa, microorganismes se
développant au niveau des points de puisage.

Matériel : robinet laiton a purge muni d’'un embout cannelé type CGR.

WC au sol :

Cuvette au sol carénée NF en porcelaine vitrifiée.

Hauteur d'assise 45 cm hors abattant conforme a la loi Accessibilité du 11/02/2005
Sortie horizontale. Fixations au sol fournies

Bride ouverte. Avec trous d'abattant

Plage arriere surélevée anti-infiltration

Empreinte de centrage du joint d'étanchéité cuvette/réservoir

Réservoir NF double chasse économie d'eau 3/6 L réversible, réf. 5306201

Vis de fixation inox prémontées

Mécanisme complet livré monté, réglé d'usine a bouton poussoir affleurant réglable en hauteur
Robinet flotteur silencieux Groupe |

Robinet d'arrét 1/4 tour chromé NF fourni

Abattant simple avec ergots de blocage

WC au sol surélevé PMR :

Cuvette au sol carénée NF en porcelaine vitrifiée .

Hauteur d'assise 45 cm hors abattant conforme a la loi Accessibilité du 11/02/2005
Sortie horizontale. Fixations au sol fournies

Bride ouverte. Avec trous d'abattant

Plage arriere surélevée anti-infiltration

Empreinte de centrage du joint d'étanchéité cuvette/réservoir

Réservoir NF double chasse économie d'eau 3/6 L réversible, réf. 5306201

Vis de fixation inox prémontées

Mécanisme complet livré monté, réglé d'usine a bouton poussoir affleurant réglable en hauteur
Robinet flotteur silencieux Groupe |

Robinet d'arrét 1/4 tour chromé NF fourni

Abattant simple avec ergots de blocage
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EVIER sur meuble blanc

Evier inox avec 2 bacs et 1 égouttoir en Inox 1200 mm de long. Meuble 3 portes en panneaux mélaminés blanc
épaisseur 16 mm avec bandeau raidisseur. Plinthes positionnées sur la face et les c6tés. Pieds réglables de 100 mm.
Vidage complet avec bouchons et chainettes. Joint silicone entre mur et évier résistant aux produits d’entretien et a la
chaleur (130°C).

Robinetterie mélangeuse.

Implantation : B21109

LAVABO

Lavabos 60 x40 cm :

Lavabo en porcelaine vitrifiée 60 x 40 cm avec arréte centrale avec plage et trou de robinetterie sans trop-plein.
HygenlQ pour un environnement médical sécurisé.

Aréte "Hydrofin" anti-éclaboussure brevetée qui réduit les éclaboussures de 90%, empéchant ainsi la propagation de
bactéries nocives.

Une géométrie améliorée : la nouvelle forme du lavabo améliore le débit et réduit la rétention d'eau

La vitrification hydrophile extra-lisse, SmartGuard+ facilite I'évacuation de I'eau et empéche I'adhésion des bactéries.
Elle contient un additif antimicrobien a base d'argent ionique qui aide a prévenir I'accumulation de biofilm.

Robinetterie PMR type mitigeur sur plage manette ergonomique :

e  Sans tirette ni vidage - Poignée rallongée
e Bec fixe incliné autovidable avec brise jet antibactérien et anticalcaire

14
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e Corps monobloc en laiton chromé facilement nettoyable

e Hauteur sous aérateur 66 mm

e Longueur de la poignée 160 mm

e Longueur de bec 112 mm

e  Cartouche diametre 38 mm avec limiteur de température et de débit intégré.

e Limiteur de débit a 5L/mn intégré dans la cartouche

e Classification Ch3

e Systéme de fixation facile

e  Résiste aux chocs thermiques

e Equipé de flexibles prémontés

En standard : Robinet mitigeur

e Tirette et vidage bonde polypropyléne.

e Bec fixe avec limiteur de débit maxi 5I/min.

e Cartouche diametre 38mm C2

e  Flexibles d'alimentation PEX 3/8" 350 mm.

e Systéme de fixation rapide et facile

e Hauteur sous aérateur 68 mm. Hauteur totale 133 mm.
e Projection 101 mm.

LAVE MAINS

Lave-mains d’angle :

Lave-mains d’angle de dimensions 34x34x44 sans trop plein modeéle blanc brillant sans trop plein munis de bonde et
siphon en porcelaine vitrifiée . Autoportant .

DOUCHE B21109
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Douche :

Receveur de douche 80 x 80 extra plat en béton minéral finition anti dérapante

Bonde siphoide

Cabine de douche en verre trois cotés , porte de douche pivotante (verre clair traité anticalcaire) 1 vantail — hauteur =
2m, y compris tous joints de silicone.

Ensemble de douche :

Ensemble de douche avec mitigeur thermostatique chromé a cartouche a cire .
Sécurité anti brllure . Mitigeur a cartouche thermostatique antitartre .

'(«hT\@’

VIDOIR

Dans le local VIDOIR B21204 est implanté un vidoir . L’entreprise devra vérifier son bon fonctionnement, remettre en
état les équipements et le cas échéant si impossibilité ou si vétusté trop prononcée procéder a son remplacement .

Vidoir avec fixations murales:
Robinetterie:  Mélangeuse murale temporisée avec col de cygne et douchette

Vidage : Bonde siphon chromé + grille et EU chromé en apparent jusqu’a la cloison

Implantation: B21204
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E

ARRIVEE EF :
Depuis I'arrivée d’eau froide, il est prévu la connexion avec mise en ceuvre :

- Vanne d’attente

- Thermométre

- Doigt de gant

- Un compteur d’eau froide avec émetteur d’impulsion, prise de pression et capteur de pression avec
filtre

- Anti retour

- Manchette témoin avec vanne d’arrét et bypass isolable et robinets de prélévement sur la manchette et
sur le by-pass

- Vannes d’isolement

- Connexion sur bouteille de mélange décrite ci avant

DISTRIBUTION EN EAU FROIDE SANITAIRE

A partir de la panoplie de branchement d’eau, il sera prévu I'alimentation en eau froide des appareils sanitaires, des
robinets de puisage et les attentes nécessaires aux équipements spécifiques ( évier ) par des canalisations en tube PVC
pression avec calorifuge anti-condensation ép. 19 mm.

Toutes les attentes seront avec clapet anti-pollution et vanne d’isolement.
Il sera prévu pour chaque bloc sanitaire une vanne d’isolement et un clapet anti-pollution.
Un anti-bélier sera prévu en haut de chaque colonne, une vanne d’isolement sera installée en pied de chaque colonne.

Les alimentations des appareils sanitaires sont réalisées par des réseaux qui circulent dans les faux plafonds inférieurs,
en encastrement dans les cloisons et le long des pietements des paillasses.

PRINCIPE D’'EVACUATION EN SUPERSTRUCTURE

Le principe adopté pour les évacuations des eaux sera du type séparatif a savoir chutes EU (regroupant les eaux
souillées issues des sanitaires, des cabinets et des condensats et chute EV d'autre part.

Les collecteurs horizontaux en sous-sol regroupent les eaux usées et eaux vannes.

Les réseaux seront raccordés au réseau assainissement extérieur, sur le tampon existant a I'extrémité de la galerie
technique de liaison (cf point de raccordement sur plan PB sous-sol).

Les chutes d’eaux usées, eaux vannes seront réalisées principalement en tube PVC M1 série évacuations, y compris
chaque collecteur de vidange des appareils sanitaires se trouvant dévoyé en PH d’un niveau.

lls seront en fonte dans les locaux techniques (risque de chocs)
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Chaque chute sera raccordée a une en ventilation primaire DN100, il sera possible de regrouper les ventilations
primaires pour limiter le nombre de sorties en toiture, le regroupement sera en DN125 maximum.

Les clapets de ventilation seront interdits sur I’'ensemble de I'installation. Les chutes eaux usées provenant des
différents niveaux sont implantées dans des gaines ou niches techniques verticales, et seront équipées pour chaque
niveau de culottes, embranchements et tampons de visite.

Des manchons coupe-feu seront installés conformément a la réglementation (type Hilti ou techniqguement équivalent).

Les réseaux encastrés seront équipés de tampon de dégorgement, disposés tous les 10 metres et de ventilations
primaires en amont et en aval du réseau.

Le supportage des tuyauteries sera réalisé par des colliers avec garniture insonorisant (collier poire interdit).

ACCESSOIRES DE CANALISATION
GENERALITES

Les accessoires de canalisations devront répondre aux différentes pressions, suivant les réseaux de distributions. Les
accessoires seront soumis a une pression d'épreuve de 5 bars supérieure a la pression d'utilisation, sans que cette
pression d'épreuve ne dépasse la pression garantie par le fabricant.

Ceux non soumis a la pression, tels que bouchons de dégorgement, siphons, coudes, garnitures de vidange d'appareils
sanitaires, etc... seront parfaitement étanches et d'une maniere permanente, susceptible d'étre démontés facilement
et fréquemment sans que leur étanchéité ne s'en trouve altérée dans le temps au cours des opérations d'entretien.

ANTI-BELIERS

Les anti-béliers seront du type hydrochoc en réseaux et locaux techniques.
Ils seront destinés a combattre les coups de béliers créés par :

- les écarts de pression éventuels
- fermeture d'une vanne
- arrétd'un puisage etc...

Les membranes caoutchouc de ces anti-béliers seront du type alimentaire.
Les contre-brides de serrage des vessies et les brides de ces anti-béliers seront rilsanisées.
Ces appareils seront largement dimensionnés pour tenir compte, suivant leur emplacement :

- dudébit

- des longueurs de canalisations

- des sections

- des pressions du réseau

- dunombre de robinets desservis

- dunombre d'organes de fermeture ou d'asservissements disposés sur le réseau
- dutype de ces organes (fermeture progressive ou fermeture instantanée)

CLAPETS DE RETENUE

Ils seront du type a membrane, corps en bronze ogive avec chapeau rapporté en bronze et membrane en néoprene. Les
clapets de retenue a battant seront proscrits.

CLAPETS ANTI-POLLUTION A ETANCHEITE CONTROLABLE

Pour chaque raccordement de groupe sanitaire, ballon EC et attentes cuisines :
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corps en laiton matricé

clapet et guide Delrin

joint d'étanchéité

modele male a écrou prisonnier, montage direct sur robinet d'arrét.

corps en fonte avec crépine en acier inoxydable
nettoyage par extraction du panier crépine

DETENDEUR - REGULATEUR

lls devront avoir les caractéristiques suivantes :

corps et chapeau supérieur en fonte- ressort en acier inoxydable
membrane en caoutchouc coulé en néopréene

réglage de la pression par action sur le ressort principal

faible perte de charge

DISCONNECTEURS A DISPOSITIF DE CONTROLE

Ils seront placés en amont des réseaux locaux techniques, modeles a raccords union ou a brides :

MANOMETRES

corps en fonte ou en acier
sieges et ressorts en acier inox, comprenant la mise a I'atmosphere

Les manomeétres seront du type a cadran et a lecture directe :

cadran - 100 mm

boitier métallique sans rebord

raccord radial en laiton

tube bronze

échelle de graduation (en bar) maximum égal au double de la pression de service
montage avec robinet d'arrét et de controle

précision : +1 %

PURGEURS D'AIR AUTOMATIQUES

Les purgeurs d'air seront du type automatique composé de :

corps en fonte et couvercle en fonte bouchonné

siege, flotteur mécanique et visserie en acier inoxydable
clapet d'étanchéité vitron

DN 15

orifice pour casse-vide

température maximum 110°C

pression 10 bars.

ROBINETS DE PUISAGE

Ils seront équipés de raccords au nez et seront posés sur les cloisons par l'intermédiaire d'applique.
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Les robinets situés dans les locaux techniques divers seront en laiton poli. Tous les robinets de puisage seront
équipés de clapet anti-pollution.

ROSACES

Il sera prévu des rosaces coniques en cuivre chromé a chaque percement de revétement mural dans les parties visibles.

BAGUES ISOLANTES

Elles seront systématiquement posées entre les canalisations et les colliers y compris pour les canalisations cuivre de
petit diametre véhiculant de I'eau froide ou chaude.

Ces bagues devront recevoir I'agrément de I'Ingénieur Conseil et comporter un épaulement évitant tout déplacement
lors de la dilatation des canalisations. Elles seront en élastomere.

VANNES

Toutes les vannes seront parfaitement étanches aux fluides pour lesquels elles seront prévues.

Leur manceuvre devra étre douce, sans risque de grippage, ni de blocage, que leur emploi soit fréquent ou épisodique.
Elles devront toutes étre a passage direct :

- vanne en fonte protégée sur les réseaux en acier galvanisé
- vanne en bronze sur les réseaux cuivre
- pression nominale des vannes PN 10 (sauf indication particuliere).

Les vannes pourront étre choisies dans les types suivants :

- adouble opercule, a siéges obliques ou paralleles, a vis intérieure, tige non montante, a volant de
manceuvre en alliage léger a haute résistance

Le marquage sur le corps de vanne devra étre conforme a la Norme et comporter le DN et le PN.

ROBINETS A BOISSEAU SPHERIQUE

Les qualités requises pour les robinets a boisseau seront les mémes que celles définies pour les vannes.
Les robinets seront de construction fonte, bronze ou laiton matricé, avec boisseau foncé, renversé ou sphérique.

Les tournants sphériques seront soit en inox soit en laiton forgé, chromé dur avec joint d'étanchéité et presse étoupe
en téflon.

La pression de service ne sera pas inférieure a 10 bars.

VANNES PAPILLON

- vanne de type symétrique, a manchette élastomére du type alimentaire pour réseaux sanitaires ;
pression nominale de service 10 bars ;

- corps de la vanne en fonte, a nervure médiane, permettant le démontage des tuyauteries amont et
aval séparément ;

- obturateur centré sphérique en acier inoxydable pour les réseaux en acier galvanisé et en alliage
cuivreux pour les réseaux cuivre ;

- arbre en acier inoxydable ;

- volant de manceuvre pour les diametres supérieurs a 150 mm.

SOUPAPE DE SURETE

La pression nominale sera de 10 bars
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a) Pour les réseaux en acier
- corps en fonte avec protection
- levier de chasse manuelle
- ressort de rappel

b) Pour les réseaux cuivre
- corps en bronze
- levier de chasse manuelle
- membrane
- clapet en élastomere

La pression des tarages des soupapes sera fonction de son utilisation et des appareils a protéger.

GROUPE DE SECURITE

Groupe de sécurité hydraulique pour générateur d'eau chaude a accumulation ; placé en amont, il alimente ce dernier
en eau froide.

Il regroupe les fonctions suivantes :

- robinet d'arrét et clapet anti-retour

- soupape de s(reté tarée a 7 bars et robinet de vidange

- corps en alliage cuivreux

- normalisé NFD 36.401

- isolement du ballon avec I'alimentation

- protection du chauffe-eau lorsque la pression a l'intérieur de ce dernier devient excessive. A 7 bars,
la soupape s'ouvre et crache par la vidange provoquant ainsi une baisse de pression a l'intérieur du
chauffe-eau

- purge de l'installation par action manuelle de la soupape.

CALORIFUGE
GENERALITES

Le matériau utilisé devra étre :

- imputrescible dans le temps

- non détériorable par la chaleur

- non détériorable par I'humidité

- non inflammable MO ou M1 (les certificats d'agrément du CSTB seront a fournir).

L'isolation thermique des circuits hydrauliques et de I'appareillage s'effectuera aprés les controles et essais d'étanchéité.
DOMAINE D'UTILISATION
Recevront une isolation thermique :

- toutes les tuyauteries d'eau froide (sauf spécifications contraires)
Les surfaces en acier noir recevant l'isolation devront étre revétues au préalable d'une protection anti-corrosion.

NATURE DE L'ISOLANT MIS EN OEUVRE

Résistance thermique
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Le coefficient LAMBDA devra étre inférieur ou égal a 0,05 W/m2°C, quelle que soit la nature de l'isolant.

Type d'isolant
a) Coquille
L'isolation sera réalisée au moyen de coquilles de fibres de verre imprégnées.
Les coquilles seront maintenues sur les tubes par des ligatures en fil de fer ou feuillards galvanisés.

La finition sera la suivante :

- Dans les batiments

(Gaines techniques, vides de faux-plafond, distribution horizontale) par enroulement d'une toile de verre ou grillage
et application d'un enduit platre avec embouts de finition par manchette aluminium au droit des brides, (en
remplacement de I'enduit platre, il pourra étre proposé un revétement extérieur du type aluminium avec
assemblage par rivets pop, les coudes recevant un enduit ininflammable)

b) Mousse élastromérique a structure cellulaire fermée

L'isolation sera réalisée au moyen d'une mousse élastomere M1 - NF.

Il sera utilisé de préférence de I'ARMAFLEX en tube, afin de réduire le nombre des raccords.
La pose du matériau sera conforme aux prescriptions du fournisseur. Tous les raccords ou jonctions d'isolation
devront étre collés avec joint pare-vapeur.

L'épaisseur de I'isolant a mettre en ceuvre pour I'eau froide et I'eau chaude sera la suivante :

- pour tube DN 15 au DN 25 ép. isolant = 13 mm
- pour tube DN 32 au DN 50 ép. isolant =19 mm
- pour tube DN 65 et plus ép. isolant =32 mm

c) Protection
Dans les locaux techniques l'isolant sera protégé en PVC.

A I'extérieur, l'isolant sera recouvert avec protection par tole aluminium.

ETIQUETAGE ET REPERAGE
APPAREILLAGE

Chaque appareil portera une étiquette gravée, fixée sur support métallique indiquant la désignation de I'appareil et sa
fonction.

Elles seront exécutées en plexiglass avec lettres majuscules ou chiffres de couleur noire sur fond jaune.

La dimension et la position des étiquettes seront soumises a I'agrément au Maitre d'CEuvre ainsi que leur libellé.
Toutes indications de repérage de la robinetterie et des dispositifs d'équilibrage (hydraulique) seront reportées sur les
plans définitifs mis a jour avant la réception.

TUYAUTERIES

Le repérage des tuyauteries découlera de la norme X 08. 100.

Les teintes seront les mémes pour un circuit, que ce soit |'aller ou le retour.

Le sens de circulation du fluide sera indiqué a I'aide de fleches NOIRES SUR FOND BLANC.

Les anneaux seront constitués de bandes adhésives entoilées. La distance entre deux ensembles de repérage n'excédera
pas 5 meétres.
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Cette distance pourra étre en fonction des tracés des circuits. Avant la pose, le support devra étre dégraissé
(revétement métallique ou calorifuge) ou revétu d'un vernis avant collage.

FOURREAUX

Dans les planchers et les murs en béton ou magonnerie, les fourreaux sont en tube galvanisé.

Chaque fourreau comportera a I'extérieur un collier avec pattes de scellement pour le maintenir au rebouchage. Ces
fourreaux doivent ressortir de 3 cm du sol fini et de 0,5 cm sous plafond.

Dans les cloisons légéres, les fourreaux seront en tube acier noir peint anti-corrosion intérieurement, ou en tube PVC.
Ils seront arasés de chaque c6té de la cloison.

PROTECTION
MISE A LA TERRE EQUIPOTENTIELLE

Tous les appareils et canalisations devant étre mis a la terre seront munis d'un dispositif permettant leur connexion.
Le présent lot devra les lignes de raccordements depuis les attentes laissées par I'électricien.

Toutes les canalisations d'eaux et d'évacuations métalliques seront reliées a la terre principale issue d'une armoire de
distribution. Ce réseau est a la charge du lot Plomberie.

Les liaisons équipotentielles seront réalisées par tresse cuivre étamée.

Tous les principes de connexion seront soumis au bureau de contréle sous forme d'un carnet de détail.

ROBINETTERIE SANITAIRE

Toutes garanties de fonctionnement constant et sans désordre, sous une pression de 7 bars devront étre données par
le Constructeur.

Les revétements chromés devront étre de la meilleure qualité (la présente entreprise précisera I'épaisseur et la
composition des chromes). Le classement de la robinetterie sera : | (A-B ou C). Ces robinetteries auront un DS supérieur
ou égal a 25 dB.

L'Entreprise devra transmettre au Maitre d'CEuvre un exemplaire du proces-verbal de laboratoire justifiant les
classements ci-avant.

NOTA :

Pour les robinetteries batiment et sanitaire, les couleurs conventionnelles des fluides transportés devront étre portées
sur les tétes de robinets.

SUPPORTAGE DES TUYAUTERIES
GENERALITES

Les tuyauteries horizontales seront supportées en des points espacés conformément aux normes en vigueur (DTU 60
11).
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Les canalisations seront posées avec un espacement suffisant pour permettre le démontage ou la pose de calorifuge
sans géner les passages ou les ouvertures d'aération.

Dans tous les cas, on maintiendra, sous les conduites horizontales, la plus grande hauteur possible en prévoyant si
nécessaire, des points de purge et des rattrapages de pente (espace entre tuyauterie 25 mm aprés pose du calorifuge).

Toutes les canalisations horizontales auront une pente permettant la purge d'air et la vidange totale de l'installation.
Les fleches et les contre-pentes ne seront pas admises (pente de 1 pour mille minimum).

Une libre dilatation des canalisations sera assurée, soit par le tracé du réseau, soit par des organes spéciaux (lyres ou
compensateurs).

Cette dilatation se fera sans fatigue des joints et sans bruit. Les points fixes seront prévus aux raccordements des
différents appareils et partout ou cela s'avérera nécessaire.

L'écoulement d'eau devra s'effectuer sans provoquer de vibrations ni coups de bélier.

Tous les circuits devront étre parfaitement équilibrés. Les canalisations seront fixées aux parois a |'aide des supports
anti-vibratiles afin d'éviter toute transmission de vibration et laisseront un jeu nécessaire a la dilatation.

Ils seront en nombre suffisant pour éviter toute fleche.

Pour la fixation des canalisations calorifugées, il est prévu des dispositifs supplémentaires empéchant toute
détérioration du calorifuge sous l'action du poids ou de la dilatation linéaire.

Tous les passages de parois et planchers se feront dans des fourreaux en tube métallique rigide.

Le diamétre des fourreaux doit permettre une libre dilatation des canalisations et tout leur déplacement résultant des
conditions de pose, selon les regles de I'Art.

Les extrémités des fourreaux affleureront les murs ou les plafonds et dépasseront le parement des planchers de 25 mm.

Le vide entre la tuyauterie et le fourreau sera bourré d'un matériau élastique incombustible et empéchant la
transmission du bruit d'un local a I'autre.

Dans l'obligation de passage de canalisations au travers des joints de dilatation du batiment, il doit étre prévu des
fourreaux distincts de part et d'autre des joints avec un vide au-dessus des canalisations suffisant pour compenser

|'affaissement du batiment.

Tous les percements nécessaires pour la pose des canalisations doivent étre indiqués en temps utile pour que les corps
d'Etat intéressés puissent les réserver au fur et a mesure de I'exécution du batiment.

SUPPORTS

Les canalisations seront fixées aux parois au moyen de supports ou colliers a contre-partie scellés ou montés sur trous
tamponnés. lIs seront, dans tous les cas, facilement démontables.

Dans le cas de canalisations calorifugées, il sera prévu des dispositifs complémentaires évitant toute détérioration du
calorifuge sous I'action du poids ou de la dilatation longitudinale.

Il ne sera pas admis d'interruption de calorifuge au droit des supports.

Dans le cas de canalisations non calorifugées, il sera prévu une protection par bague caoutchouc ou de feutre entre la
canalisation et le support.
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Les canalisations en cuivre seront munies de supports en laiton ou équipées de bague en plomb entre la
canalisation et le support acier.
Dans le cas de supports a ressorts, ceux-ci seront montés en pré tension afin d'éviter les débattements trop importants.

Dans le cas des pompes, les tuyauteries seront montées sur des supports anti-vibratiles sur une longueur de 10 m a
I'aspiration et au refoulement.

Pour les tuyauteries suspendues, il sera fait usage de colliers en forme de "poire".

Les supports des canalisations seront avec interposition obligatoire des garnitures insonorisantes
Les tuyauteries fixées au mur ou au plafond seront supportées par des rails d'installation.

Pour les nappes de tuyauteries groupées, les fixations seront réalisées de la maniere suivante :

e rail d'installation fixé sur la dalle avec les capuchons sécurité sur les extrémités.
o tige filetée en acier galvanisé avec double écrou rail correspondant a la dimension du rail.
e collier a vis galvanisé avec écrou soudé et cordon .

Pour les tuyauteries individuelles le rail d'installation peut étre remplacé par des chevilles mécaniques.
MISE EN PLACE DES TUYAUTERIES
L'entreprise devra donner, en temps utile, tous les emplacements de passage de tuyauteries.

Des réservations correspondantes aux dimensions données sur les plans seront laissées sur les planchers et parois
verticales.

L'entreprise devra fournir tous les fourreaux nécessaires qui seront mis en place et scellés dans les réservations avant
la pose des tuyauteries, si les nécessités de chantier I'imposent.

L'espacement des supports sera conforme aux normes DTU 60.11.
SUPPORAGE DES EVACUATIONS EU EV EP
Le supportage des réseaux devra étre réalisé de maniére a éviter tout balancement lors du passage des effluents.

Sur les parcours horizontaux, les supports devront étre munis de deux tiges filetées avec colliers et garnitures
élastomeres.

Le supportage devra étre renforcé en pied de chute par une chaise.

TUBES

TUBE ACIER GALVANISE
Les tuyauteries correspondront aux épaisseurs suivantes :

- diamétres extérieurs inférieurs ou égaux a 114,3 tarif 3 NFA 49 115
- diameétres extérieurs égaux ou supérieurs a 113 tarif 10 standard NFA 49 111.

La galvanisation correspondra a la norme NFA 49.700. Ces canalisations seront posées sur des colliers a contre partie,
scellés ou tamponnés.

Les assemblages seront réalisés au moyen de manchons, coudes ou tés filetés et de raccords "Union" en fonte malléable,

zinguée avec galvanisation a chaud obligatoire.
Sous réserve d'une exécution par ouvrier spécialisé, la soudo-brasure pourra également étre employée.
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La température de fusion du métal d'appoint sera comprise entre 500 et 875°C.

Utilisation d'un systéme de soudure. Dans ce cas, les joints de démontage seront a prévoir. Aucun rayon de cintrage ne
devra étre inférieur a 3 diametres.

Toutes fagons nécessitant un chauffage de tube seront interdites, a I'exception des jonctions par soudo-brasure (en
particulier les piquages au chalumeau seront strictement interdits).

Des pentes seront prévues pour permettre la vidange des tuyauteries : diamétre minima a retenir : 15/21.

Les réductions seront faites avec des raccords du commerce pour les tubes ayant plus de 2 diametres d'écart (exemple
cas limite 33 - 42 raccordé sur 50 - 60).

TUBE DE CUIVRE ROUGE
En cuivre rouge écroui, sans soudure, pour la distribution eau froide.

- type 1/4 dur
- qualité Cu/B de la NF A 53.100

- dimensions NFA 51.120
- caractéristiques H 14 de la NF A 02.008.

Les tubes employés seront :

- canalisation en pression
- épaisseur 1 mm jusqu'au - 52 inclus en 1,6 mm minimal au dessus
- gamme de tubes proposés : 10/12 - 12/14 - 14/16 - 16/18 - 18/20 - 20/22 - 26/28 - 30/32.

Raccordement par raccords a brasure capillaire ou soudo-brasure ou par préfabrication, dans les conditions d'emploi
prévues par le DTU 60.1.

En particulier emboitages réduits, avec évasement inférieurs ou égaux a 20% et extrudages de 3 mm de tube piqué.
Raccords en té, pieds de biches a 45° entre les évacuations d'appareils et les collecteurs horizontaux.
Raccordement démontable sur appareil sanitaire :

- 1raccord démontable en laiton a la prise
- 1raccord en laiton femelle sur le robinet.

La brasure sera du type cuivre phosphore a flux incorporé, température de fusion 700°C - résistance : 55 kg/mma2.

Variante avec brasure argent a 40%. Température de fusion 600/640°C résistance 45 kg/mm?2.
La soudure basse température (étain) est interdite. Emploi de fourreaux pour les parties encastrées en cloison.

Les raccords mécaniques (sont autorisés sous réserve d'approbation du type exact de raccord proposé.

Dans tous les cas, interdiction d'employer des raccords en métaux ferreux.

TUYAUX EN FONTE

Tous les tuyaux d'évacuation EU, EV, EP en élévation seront des tuyaux en fonte, série SMU —S avec joint SMU RAPID.

Les réseaux d’évacuation des eaux grasses, réseaux enterrés, eaux usées dites « agressives » seront de type SMU —PLUS.

Ils seront posés :

- surcolliers galvanisés a embase taraudée ou crochet C, dans le cas de pose sur une structure
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- dans le cas contraire, un collier double boulon avec double fixation par tige filetée sera employé.

Tampon de dégorgement

Il sera posé des tampons de dégorgement a tous les changements de direction ou tous les 10 meétres au maximum et a
tous les étages dans le cas de chutes verticales.

Ils seront a plaque hermétique avec joint étanche, en caoutchouc mou.
Ces tampons devront pouvoir supporter la pression d'essai.
L'utilisation des bouchons supportant une pression de 200 g maximum sera interdite.

Les ventilations primaires seront également en tuyau fonte pour tous les diametres de chutes ou ventilations
supérieures ou égaux a 100 mm.

TUBES PVC

Evacuations
Pour les évacuations les tubes PVC devront étre titulaires de la marque de conformité NF PF.

L'épaisseur sera de 3,2 mm au minimum. Les adhésifs utilisés seront a solvant fort.
Toutes piéces portant des marques de dégradations (rayures, entailles, traces de carbonisations etc) seront refusées.

Tampons hermétiques - bouchons de dégorgement

Chaque pied de chute et chaque changement de direction sera muni d'un té de dégorgement avec bouchon comme suit

a) Sur les canalisations PVC pour les EU EV
- bouchon en PVC taraudé et collé quelque soit le diamétre
b) Sur les canalisations PVC pour les EP
- bouchon en PVC, taraudé et collé pour les DN inférieurs a 75 mm
- bouchon en PVC, a bride et contre-bride avec joint et fixation par boulons

Tube PVC pression
Tubes et raccords en polychlorure de vinyle non plastifié pour la conduite de liquide avec pression.

Selon normes NF.T. 54 016 les adhésifs a utiliser pour la réalisation des assemblages par collage sont d'une fabrication
bénéficiant d'un avis technique et de I'agrément du CSTB.

Les tubes seront sélectionnés pour une pression nominale de 10 a 16 bars.

Pression de service

D'une maniere générale, les raccords pressions sont congus pour une pression nominale (PN) de :

- 25 bars pour le diametre 12,16 et 20 mm
- 16 bars pour les diamétres 25 a 110 mm
- 10 bars pour les diametres 125 et supérieurs sauf exception mentionnée sur les fiches correspondantes.

Le tableau ci-dessous indique de maniére succincte la relation entre Pression et Température.

Pression Maximale Service PMS (bars)
Pression nominale TMS 25° C TMS 40° C | TMS 50° C TMS 60° C
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(PN (bars))
25 25 16 10 6
16 16 10 6 4
10 10 6 4 2,5
6 6 4 2,5 1

TMS = température maximale en service

Pour les conditions spéciales d'exploitation, il y a lieu d'appliquer des Regles de "detimbrage" de pression données par
la norme MFT 54 16.

ESSAIS

Généralités

Avant la réception, et éventuellement pendant la période de garantie, si des désordres sont constatés, il sera procédé
aux essais sous la seule responsabilité de I'Entrepreneur qui doit, dans tous les cas, les frais d'essais et la fourniture de
tout le matériel nécessaire aux essais qui lui seront demandés : thermomeétres, compte tours, enregistreurs de débit,
de pression et de température, sonomeétres, etc...

Tous les essais sur matériau seront effectués par les laboratoires agréés.

Les essais d'étanchéité seront obligatoirement exécutés avant peinture, encoffrement ou calorifugeage des
canalisations.

Chaque essai donnera lieu a I'établissement d'un proces verbal établi par I'Entrepreneur et comprenant :

- lenuméro d'ordre

- ladate

- Lelieu

- lanature d'essai

- lasignature des personnes présentes (I'Entrepreneur et le Maitre d'ceuvre).

Des essais facultatifs, en cas de doute sur la conformité des installations avec le présent CCTP pourront étre demandés
sur:

- toutes les tuyauteries et leurs raccordements

- larésistance aux variantes de température de la céramique sanitaire NF 14.503

- ladureté de I'émail, la continuité de I'épaisseur de la couche de I'émail NFD 14.509
- larobinetterie essais d'étanchéité

Les essais facultatifs, qui ne peuvent étre prévus a l'origine mais qui seraient demandés par le Maitre d'CEuvre, sont a
la charge de ce dernier si le controle est favorable a I'Entrepreneur, et a I'Entrepreneur si le contréle est défavorable a

celui-ci.

Tous les procés-verbaux d’essais réalisés seront fournis a la maitrise d’ceuvre ainsi qu’au contréleur technique.

Canalisations
EAU FROIDE, EAU CHAUDE
Toutes les canalisations seront essayées a la pompe hydraulique sous une pression supérieure de 5 bars a la pression

d'épreuve de chaque matériau.

Le temps d'observation sera de 4 heures, pendant lequel aucun suintement ni aucune fuite ne devra se relever.
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VIDANGES DES APPAREILS

Toutes les canalisations devant étre énumérées ou situées en faux plafond seront au préalable essayées a la pompe
hydraulique a 1 kg de pression sans toutefois dépasser la pression propre aux matériaux et appareils utilisés.

Les canalisations apparentes seront essayées en service pour déceler les fuites éventuelles et ce, avant la peinture.

EVACUATIONS
Les chutes et les collecteurs seront essayés en simulant leur mise en service.

Dans le cas ou une chute fuirait, il sera demandé pour toutes les autres chutes un essai a la fumée, a la pression d'air ou
a la pression de I'eau.

Appareils et robinetterie

Chaque appareil ou robinetterie sera essayé pour s'assurer de leur bon fonctionnement, a savoir :

- marche, arrét, controle alarmes

- manceuvre des robinets inverseurs, vidanges, écoulement par le trop plein (fuites éventuelles)

- durée de remplissage et de vidange des chasses de WC (cet essai pourra étre fait avec 5 feuilles de papier
hygiénique froissées)

- que le démontage pour I'entretien puisse s'effectuer facilement

- solidité des fixations des appareils suspendus ( lavabos, urinoirs, etc...) qui devront supporter une charge.

Essais divers

SALUBRITE
Ces essais ont pour but de vérifier la canalisation qui I'alimente dans le cas ou celle-ci est en dépression.

- que lavidange d'un appareil, ou celle de plusieurs appareils pouvant se produire simultanément dans les conditions de
la norme NF P 41 204, ne provoque pas l'entrainement de la garde d'eau du siphon d'un autre appareil.

BRUITS
Ces essais ont pour but de controler les bruits irréguliers, de les déterminer et d'y remédier.

lls porteront, entre autre sur :

- les robinetteries - vibrations de porte clapets ou clapets mal ajustés

- les bondes et siphons, bruits de passage dus a la mauvaise forme ou a une section mal proportionnée
- les pieces tournantes

- les clapets etc.......

DEBITS PRESSIONS TEMPERATURES

Contréle aux appareils les plus éloignés de la source d'eau, que le débit soit normal a la pression et a la température
prévue.
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