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1 Objet
Ce document présente les différents éléments techniques informatiques et travaux requis pour le
batiment HMB, pdle FPE

2 Définitions (facultatifs)

3 Locaux techniques

R+1

Actuellement, les 15 prises du niveau +1 desservent les LTI AHA6 et MBAS8. Afin d’harmoniser et de
permettre une exploitation cohérente, le cablage actuel doit étre intégralement enlevé et les nouveaux
cablages devront desservirent le nouveau local technique MB27 créé pour la 4ieme salle de Dialyse
Le LTI MBA 8 est de plus saturé, le fait de retirer des points permettra de le remettre en état et de
facilité sont exploitation.

RDC

Au rez de chaussée, les prises existantes desservent AHAG. Cela convient a la proximité avec ce
local. Il n’y a donc pas de modification a réaliser. Les nouvelles prises réseaux devront également
arriver a AHAG.

Le matériel actif est fourni par la CHU de Reims.

Les spécifications de cablage fourni en annexe doivent étre respectées a la lettre.
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Un récapitulatif de I'existant et des besoins futurs est disponible en Annexe 3 « Recensement
RJ45.xIsx »

4 Infrastructure Wifi et DECT

Les points Wifi sont également a recréer vers le local technique MB27. L’aile du R+1 comportera 5
points wifi (voir schéma ci-dessous).

Les points DECT sont également a recréer en point RJ45 vers le local technique AHAG. L’aile du R+1
comportera 2 points DECT (voir schéma ci-dessous). Ces 2 points seront I'exception et arriveront
donc a AHAG.
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Le cablage devra respecter les spécifications de cablage du CHU.

Voir Annexe 1 Spécification de cablage CHU V4-5-1.pdf

5 Gestion des impressions

5.1.1 Centralisation des points d’impressions

Points d’'impressions mutualisés

Il doit étre prévu dans chaque secteur un emplacement pour un point d’impression mutualisés avec
photocopieur multifonction impressions A3 sécurisé et ses consommables. Ces emplacements
devront étre accessibles a tous les agents 24/24h — 7/7jrs.

Une imprimante, un destructeur de papier ainsi qu’'une armoire étagére pour le stockage de
consommable est nécessaire pour le bon fonctionnement. L’espace devra permettre I'accueil de tous
ces équipements soit 1,30m par 1,30m.

Il sera nécessaire d’avoir 2 prises de courant et 2 RJ45 par point d'impression mutualisés.
Les agents ne devront pas étre a plus de 30m d’un point d'impression centralisé.

Il sera prévu I'ajout de 3 points d’'impressions centralisés. Voir schéma ci-dessous.
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6 Points informatiques et électriques

6.1.1 Définitions
Besoins en prises :

Point informatique : 2 RJ45 et 6 prises de courants (3 rouges 3 blanches)
Point d'impression centralisé : 2 RJ45 et 2 prises de courant

Point Wifi : 1 RJ45

Point DECT : 1 RJ45
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Voir Annexe 2 « 2025_02_25_Tableau des Equipements DSN.xIsx »pour 'ensemble des données

dont la hauteur des points.

7  Mobilier

Placement du mobilier (bureau) et des points informatiques (2RJ+6PC) devront étre revu et validé

par la MOA. Voici les recommandations DSN :
- Pas de passage au sol des cables pour connecter des postes de travail

- Bureau contre cloison avec point informatique sous bureau ou au plus proche
- Point informatique ne doivent pas étre c6té patient (donc non visible par le patient)

- Pas de boitier de sol dans les bureaux

Toutes les paillasses recevant du matériel informatique devront étre équipées de goulotte sous
paillasse tout du long et d'une largeur de 15 cm minimum. Elles devront étre équipé d’obturateur.

Les bureaux devront étre équipés de passe-cable sous bureau et tout du long. Ils devront étre

équipés d’obturateur

8 Questions

Y aura-t-il besoin de :
e Affichage dynamique notamment pour les salles d’attentes

e De borne de gestion de file d’attente
e Des salles de réunion

9 Annexes

Annexe 1 « Spécification de cablage CHU V4-5-1.pdf »
Annexe 2 « 2025_02_25_Tableau des Equipements DSN.xIsx »

Annexe 3 « Recensement RJ45.xIsx »




