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02-10-10-10

02-10-10-20

PRESCRIPTIONS GENERALES

PRESCRIPTIONS GENERALES

Selon CCTP commun & tous les lots

PRESCRIPTIONS PARTICULIERES AU PRESENT LOT

L'entrepreneur de ce lot s'étant assuré de l'état des batiments existants, ne pourra se prévaloir de la
méconnaissance des lieux tels qu'ils sont, pour réclamer une indemnité ou demander d'éventuelles
réemunérations pour travaux supplémentaires.

Tous les travaux décrits et ceux non décrits, mais nécessaires a la bonne réalisation des ouvrages font partie des
prestations de 'entrepreneur et du présent lot.

Il devra les protections nécessaires pour tous les ouvrages riverains, des batiments existants et les éléments
existants intérieurs destinés a étre conservés.

Toutes les installations nécessaires a la protection seront incluses dans le prix remis par l'entrepreneur, ainsi
que le colt des matériaux et engins nécessaires a la réalisation des ouvrages.

Les déposes, destructions ou démolitions prévues seront soumises si besoin est, quotidiennement a
'approbation de l'architecte ou de l'inspecteur de travaux préposé a la surveillance et a la coordination du
chantier. Tous les déchets et gravois des travaux de démolition seront évacués aux décharges publiques par le
présent lot (au fur et a mesure de la démolition).

L'entrepreneur fera son affaire personnelle des formalités d'obtention des bennes d'évacuation, si nécessaire et
des frais de décharges publiques. Le chantier et les voies publiques desservant devront étre en permanence
propres. Il devra également prendre toutes précautions nécessaires au cours des travaux de démolition pour la
protection des ouvrages attenants. En cas d'accident, toutes les réparations devront étre faites sans délais par
le présent lot et a sa charge.

Afin d'éviter les poussiéres, l'arrosage des démolitions devra étre fait aussi souvent que nécessaire.

Les véhicules devant transporter les matériaux de démolition ne pourront en aucun cas stationner vides ou
chargés sur la voie publique.

Dans le cas de dangers graves ou imminents, l'Entrepreneur chargé des travaux de démolition devra prendre
immédiatement toutes mesures propres a supprimer les dangers.

De méme, il s'engage a appliquer toutes les mesures qui lui seraient demandées par le Directeur des travaux tant
en ce qui concerne la méthode ou les moyens utilisés pour la démolition, que la sécurité intérieure ou des abords
du chantier.

Le Maitre d'ouvrage et le Mailtre d'ceuvre se réservent le droit de récupérer certains matériaux et éléments de
construction provenant des ouvrages démolis au présent lot. Tous ces matériaux et éléments de construction
seront stockés dans l'emprise du chantier & un endroit indiqué parle Maitre d'ceuvre.

Il devra présenter comme les autres entrepreneurs retenus, une attestation d'assurance couvrant sa
responsabilité civile.

Etabli par VURPAS ARCHITECTES
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CONFORMITE - DOCUMENTS DE REFERENCE

Tous les travaux concernant le présent lot sont soumis, d'une part, aux prescriptions et spécifications :

- Des normes et reglements de démolitions en vigueur sur le site de l'opération,

- Des agréments et avis délivrés par le C.S.T.B., les compagnies d'assurances,

- Aux usages de la profession, aux régles de l'art, en tenant compte des connaissances acquises par la
professions.

NORMES ET REGLEMENTS

L'entreprise devra exécuter ses ouvrages selon les régles de l'art et les textes en vigueur au jour de la

soumission.

NEUTRALISATION DES RESEAUX
La neutralisation et la coupure des réseaux d'alimentation (eau, gaz, électricité...] sera réalisé par le maitre
d’'ouvrage au préalable du commencement des travaux

Etabli par VURPAS ARCHITECTES
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02-20-30-10

02-20-30-15

DEMOLITION DU BATIMENT EXTENSION

TRAVAUX PREPARATOIRES

CONSTAT D'HUISSIER SUR LES MITOYENS

Réalisation de constat d’huissier sur l'ensemble des batiments « mitoyens » au batiment a démolir :

. batiment Saéne historique,

. batiment D sur la longueur de la cour carrée,

. batiment Rhdne sur la longueur de la cour carrée,

. batiment ES jusqu’au porche d’accés véhicules,

. batiment Isére (black Box]

. le groupe scolaire Chevalier Bayard a l'Ouest et sa cour, batiment ne faisant pas partie du conservatoire,
par un huissier de justice, y compris diffusion des constats a chacune des parties [1 ex maitre d’ouvrage, 1ex
maitre d'ceuvre et 1 ex mitoyen)

MODE DE METRE : au montant forfaitaire

LOCALISATION :
Sur les batiments périmétriques du batiment a démolir

INSTALLATION DE CHANTIER POUR LES TRAVAUX DE DEMOLITION

L'entreprise devra une installation de chantier, pour la réalisation des travaux propre au présent lot 02,
comprenant :

. fourniture et amenée & pied d’'ceuvre, installation et évacuation de tout le matériel nécessaire & une bonne
exécution,
. l'entretien des clétures et portail de chantier pendant toute la durée des travaux de démolition,
. les branchements a titre provisoire, sont a la charge du présent lot :
. électricité raccordement sur le coffret de chantier mis en place [rond jaune si dessous] dans le
batiment Sadne conservé. Ce coffret équipé d’une prise tri 63A 380V et de 3 prises 20A+t 220v est
également équipé d’'un comptage.
. eaux usées : raccordement en eau usée sur les réseaux existants intérieurs ou extérieurs,
. eau potable : raccordement en intérieur sur le réseau existant dans le batiment ES (rond bleu ci-
dessous) avec mise en place d'uniouicomptage.

sUD

PORCHE SUD

Etabli par VURPAS ARCHITECTES
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. une base vie comprenant @ minima comprenant un sanitaire, une douche et une zone réfectoire réservée au
personnel,

. les installations de sécurité : garde-corps, filins si nécessaires, les barriéres fermant le chantier, ...

. les signalisations de sortie de camion sur la voie publique,

. panneau de chantier pour les 3 lots des travaux préparatoires de 1,00 x 1,50 m de ht,

. et toutes sujétions & la demande du maitre d’ceuvre ou du maitre d'ouvrage permettant la sécurisation du
chantier,

MODE DE METRE : au montant forfaitaire

LOCALISATION :
Pour l'ensemble des travaux de démolition

02-20-30-20 CLOTURE DE CHANTIER EN GRILLE HERAS DE 2,00 M DE HT

Réalisation d'une cléture de chantier, mise en place pour la protection des zones de chantier pendant toute la
durée des travaux du présent lot et laissé a demeure pour la suite du chantier, comprenant :

. la fourniture des panneaux de cléture en treillis soudés de type Heras et des plots béton,
. l'approvisionnement,

. la mise en place,

. la stabilisation des blocs et la fixation entre panneaux,

. l'entretien pendant toute la durée des travaux de démolition,

Hauteur : 2.00 m.
MODE DE METRE : au métre linéaire.

LOCALISATION :
Cléture dans l'emprise de la cour carrée selon le PIC

02-20-30-26 PORTAIL D'ACCES AU CHANTIER DE 4,00 M DE LARGEUR

Fourniture et pose d'un portail de chantier dans cl6ture en panneaux Heras, a 2 vantaux de 4 m de largeur
[2*2,00 m], comprenant :

. équipement des deux heras par roulette,

. stabilisation renforcé des panneaux latéraux,

. équipement par cadenas a code et chaine,

. comme pour les clétures le portail sera laissé a la fin de lintervention,
Dimensions : environ 4,00 x 2,00 m.

MODE DE METRE : au montant forfaitaire

LOCALISATION :
Au droit de l'accés par le batiment Rhone

02-20-30-30 ABATTAGE DES ARBRES ET DEBROUISSAILLAGE DES MASSIFS

Abattage des arbres et débroussaillage des massifs de la cour carré, comprenant :

. abattage des arbres,

. arrachage d'arbustes,

. des haies et plantations diverses,

. destruction sur place [broyage], chargement et évacuation des déblais en décharge

Etabli par VURPAS ARCHITECTES
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MODE DE METRE : au montant forfaitaire

LOCALISATION :
Pour les massifs dans la cour carrée

02-20-30-35 VIDAGE ET DEBARRASAGE DES LOCAUX DU BATIMENT

Travaux de vidage et débarrassage du batiment extension Sabne, comprenant :

. 'ensemble des petits encombrants
. l'ensemble des mobiliers
. la descente, le chargement et ['évacuation de 'ensemble des gravats,

L'’état d’encombrement des locaux a prendre en compte sera celui au jour de la visite au site lors de 'appel
d’offres.

MODE DE METRE : au montant forfaitaire

LOCALISATION :
Curage des 4 niveaux du batiment a démolir

DEMOLITION

02-20-40-05 PRISE EN COMPTE DU DIAGNOSTIC PLOMB

Somme forfaitaire pour la prise en compte de la présence de plomb dans les ouvrages prévus déposés dans
'ensemble des articles précédents, comprenant :

Textes réglementaires et normatifs.

L'entreprise du présent lot devra exécuter ses ouvrages selon les régles de ['Art et les textes en vigueur au jour
de la soumission et en cours de réalisation et notamment :

- Des normes et reglements de démolitions en vigueur sur le site de 'opération,

- Des agréments et avis délivrés par le C.S.T.B., les compagnies d'assurances,

- Des normes francaises,

- Aux usages de la profession, aux régles de l'art, en tenant compte des connaissances acquises par la
professions.

- La réglementation relative a la sécurité et 4 la santé, selon les dispositions du code du travail,

Notice d'information

La notice d'information des salariés devra identifier les éléments tels que :

. la nature des ouvrages contenant du plomb,

. les dangers présentés par l'exposition au plomb,

. moyens pour prévenir les dangers de 'exposition au plomb [protections individuelles et collectives],
. la méthode de travail pour une meilleures garanties d’hygiene,

. nécessité de se soumettre aux examens médicaux,

Evacuation et gestion des déchets.

Les éléments contenant du plomb devront étre dépoussiérés et emballés [polyane] avant d’'étre extrait de la
zone de travail. Le matériel ayant servi au démontage et & 'enlévement, fera l'objet d'un dépoussiérage soigné
avant sa sortie de la zone de travail.

Evacuation des matériaux jusqu’en décharge de classe 1, 2 ou 3, y compris les transports et les frais de
décharge, avec remise d'un bordereau de suivi des déchets, selon le décret du 30 Mai 2005..

Etabli par VURPAS ARCHITECTES
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02-20-40-10

Exécution.
L'entreprise devra prendre en compte tous les éléments de la réeglementation pour la réalisation des travaux.

Diagnostic plomb
- Diagnostic plomb établi par SOCOBAT, v2 en date du 05/03/2025, rapport 2023-07-42105 Université de Lyon -
Batiment Sadne.

MODE DE METRE : au montant forfaitaire

LOCALISATION :
Pour l'ensemble du batiment Saone a démolir

TRAVAUX DE DEPOSE DE LA PASSERELLE ENTRE L'EXTENSION DU BATIMENT "SAONE" ET
LE BATIMENT "RHONE"

Dépose par démontage de la passerelle de liaison entre ['extension du batiment Sadne (a démolir] et le batiment
Rhéne (conservé), au niveau R+2, comprenant :

. la neutralisation préalable des réseaux est prévue a la charge du lot 00 Consignation,

. les mesures de protection nécessaires a la sécurité du personnel de chantier, des riverains et des utilisateurs
du site,

. platelage ou nacelle de travail,

. le démontage par éléments,

. les locations de bennes de stockage, autorisations de voiries et dispositifs de signalisation,

. la protection des ouvrages conserves suivant nécessité et indications du Maftre d'CEuvre, notamment
concernant le batiment Rhone,

. l'enlevement des équipements divers et la dépose de tous les éléments démontables,

. les brochages, dégarnissages, descellements et enlévements des ouvrages scellés,

. le tri des matériaux,

. le chargement sur camions, transport en décharge autorisée,

. et toutes sujétions

Passerelle de liaison :

. longueur 6,00 m

. 1,60 m de largeur et 2,80 m de ht

. ossature métallique,

. menuiserie aluminium,

. couverture polycarbonate ou plexiglass

. plancher bac acier, platelage et sol souple,

Etabli par VURPAS ARCHITECTES
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02-20-40-15

02-20-40-20

muue DE METRE : au montant forfaitaire

LOCALISATION :
Pour la passerelle reliant l'extension du batiment Sadne au batiment Rhdne

CONDAMNATION PROVISOIRE DU BATIMENT "RHONE" APRES DEPOSE DE LA PASSERELLE

Bouchement provisoire de l'ouverture du batiment Rhéne donnant sur la passerelle, comprenant :

. platelage ou nacelle de travail,

. réalisation d'une échelle bois, avec fixation dans les tableaux de 'ouverture existante,

. fixation d’'un panneau d’'0SB 3 de 18 mm sur l'échelle bois assurant la protection contre les chutes et contre les
intempéries,

. joint mastic périphérique une 'étanchéité a l'eau,

. et toutes sujétions,

Dimensions : environ 1,20 x 2,40 m de ht
MODE DE METRE : au montant forfaitaire

LOCALISATION :
En facade Nord du batiment Rhéne

CURAGE TOTAL DU BATIMENT EXTENSION SAONE

Réalisation du curage complet du batiment extensions Sadne avec sa démolition, comprenant :

. la neutralisation préalable des réseaux est prévue a la charge du lot 00 Consignation,

. les mesures de protection nécessaires a la sécurité du personnel de chantier, des riverains et des utilisateurs
du site,

. les locations de bennes de stockage, autorisations de voiries et dispositifs de signalisation,

. tous moyens d'exécution,

. le démontage de tous les éléments mobiliers fixe [placards, tableaux, tables, stores intérieurs....]

. la dépose de 'ensemble des faux plafond,

Etabli par VURPAS ARCHITECTES
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. la dépose des différents revétements de sol,

. la démolition des différents cloisonnements,

. les déposes des équipements techniques électrique, ventilation, plomberie,

. la dépose des menuiseries extérieures aluminium,

. la démolition des remplissages dans ['ancien mur de fagade du batiment Sadne historique [cloisons,
menuiseries, anciennes menuiseries extérieures, portes...) permettant le rebouchement ultérieur aux 4 niveaux
[sous-sol a R+2],

. la curage de l'étanchéité en toiture terrasse et de l'isolant thermique, chassis de toiture...

. le curage de la soute gaz en Rdc en continuité du batiment,

. l'enlevement des équipements divers et dépose de tous les éléments démontables donnant sur la fagade
extérieure du batiment Sadne historique sur les fagades donnant sur le batiment démoli,

. tous les autres ouvrages pour revenir a la structure du batiment,

. le tri des matériaux,

. le chargement sur camions, transport en décharge autorisée y compris les frais de traitement des matériaux,
. et toutes sujétions

Nota : pour ce faire, l'entrepreneur soumissionnaire du présent lot devra obligatoirement se rendre sur place pour
apprécier l'importance des curages et des démolitions, les procédés a mettre en ceuvre, ainsi que le matériel a
utiliser.

Batiment extension Sadne
. emprise de 30,00 x 10,00 m
. nombre de niveau : 4 - Sous-sol, Rdc, R+1et R+2
. hauteur des niveaux :
. sous-sol : 3,00 m de ht
.Rdc:4,90 mde ht
.R+1:3,80 mde ht
.R+2:3,10 mde ht

= | |

MODE DE METRE : au montant forfaitaire

LOCALISATION :
Curage des 4 niveaux du batiment a démolir

02-20-40-25 DEMOLITION TOTALE DE L'EXTENSION DU BATIMENT EXTENSION SAONE

Démolition totale du batiment extension Sadne, comprenant :

. la neutralisation préalable des réseaux est prévue a la charge du lot 00 consignation,

Etabli par VURPAS ARCHITECTES
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. les mesures de protection nécessaires a la sécurité du personnel de chantier, des riverains et des utilisateurs
du site,

. les sujétions de protection, pendant les démolitions, des batiments mitoyens conservés pendant les
démolitions : batiment D, batiment Rhdne, du batiment Sadne historique, batiment Isére et Groupe Scolaire
Chevalier Bayard,

. tous moyens d'exécution, pelles équipés, chargeur, camions...

. la structure du batiment en béton armé,

. la démolition du mur de souténement du sous-sol c6té Ouest [c6té cour carré] avec conservation de celui coté
Sud avec contrefort et chaise de renfort si nécessaire afin de maintenir le cheminement de circulation Sud et
mise en place d'une lisse bois en téte des murs conservés pour protection contre les chutes,

. la démolition du dallage et fondations quelles qu'elles soient jusqu’a une profondeur de 1,00 m par rapport
au niveau du sous-sol et leur remblaiement en matériaux du site, avec prise en compte des prescriptions
prévues a l'article 02-20-40-35 décrit ci-apres,

. le tri des matériaux,

. l'enlevement des équipements divers,

. la démolition a la pince a béton du haut vert le bas,

. et toutes sujétions

Batiment existant Sadne

. 30,00 x 10,00 m environ d'emprise au sol

. soute gaz en Rdc en continuité du batiment de 5,00 x 1,00 m

. hauteur du batiment 15,60 m (2,90 m de ht du sous-sol] et 12,70 m en superstructure
.4 niveaux : 1 niveau en sous sol jusqu’'au R+2.

Coté Quest :

Etabli par VURPAS ARCHITECTES
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Coté Sud :

MODE DE METRE : au montant forfaitaire.
LOCALISATION :

BATIMENT A, Pour le batiment A a l'entrée du site.
Pour l'ensemble du batiment Saone a démolir

02-20-40-30 EVACUATION DES MATERIAUX ISSUS DE LA DEMOLITION BATIMENT EXTENSION SAONE

Evacuation a la décharge des déblais issus de la démolition du batiment extension Sadne, prévu a l’art 02-20-40-
25, avec tri sélectifs des matériaux et la gestion des déchets de cette déconstruction, dans un objectif de
revalorisation des matériaux.

. le tri des déchets se fera au plus prés des sources de déconstruction,

Etabli par VURPAS ARCHITECTES
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02-20-40-35

02-20-40-40

02-20-40-50

02-20-40-55

. il est interdit de braler les déchets sur place, d’abandonner ou d’enfouir des déchets quels gu'ils soient, de
mettre en stockage de classe lll des matériaux non inerte....
. les frais de gestion des déchets,

MODE DE METRE : au montant forfaitaire.

LOCALISATION :
Pour l'ensemble du batiment Saone a démolir

SUJETIONS POUR DEMOLITION DU DALLAGE SOUS SUPERVISION DES ARCHEOLOGUES

Sujétions pour démolition du dallage du niveau sous-sol sous supervision des archéologues, comprenant toutes
les sujétions a la demande des archéologues : temps d'arrét, monopolisation de matériel de plus petites taille ...

MODE DE METRE : au montant forfaitaire

LOCALISATION :
Pour le dallage au niveau sous-sol du batiment

SUJETIONS POUR DEMOLITION DES FONDATIONS SOUS SUPERVISION DES ARCHEOLOGUES

Sujétions pour démolition des fondations du batiment (fondations supercielles ou de type pieux non reconnu a ce
jour], jusqu'a - 1,00 m du niveau du sous-sol, sous supervision des archéologues, comprenant toutes les
sujétions a la demande des archéologues : temps d'arrét, monopolisation de matériel de plus petites taille ...

MODE DE METRE : au montant forfaitaire

LOCALISATION :
Pour les fondations du batiment extension Saone

CONDAMNATION PROVISOIRE DES OUVERTURES EN FACADE DU BATIMENT SAONE
CONSERVE

Bouchement provisoire des ouvertures en « fagade » du batiment Sadne historique, assurant la protection contre
les chutes et les intempéries du batiment Sadne historique conservé, comprenant :

. la réalisation au préalable de la démolition du batiment extension Saéne,

ou si réalisation apres démolition, les platelages ou nacelles de travail,

. réalisation d'une échelle bois, avec fixation dans les tableaux de l'ouverture existante,

. fixation d'un panneau d’0SB 3 de 18 mm sur l'échelle bois assurant la protection contre les chutes et contre les
intempéries,

. et toutes sujétions,

MODE DE METRE : au métre superficiel

LOCALISATION :

Pour l'ensemble des ouvertures du batiment Saéne "mise a nues" aprés démolition de l'extension du batiment
Sadne:

au Rdc : 1 petite porte / 3 grands ensemble et un ensemble sur allége vers cage d'escalier,

au R+1: 3 grands ensembles / 4 chéssis sur allége et un ensemble sur allége vers cage d'escalier,

au R+2: 3 grands ensembles / 4 chassis sur allege et un ensemble sur allége vers cage d'escalier

CURAGE DES SOLS EN ENROBE, BORDURES... SUR 15 CM D'EP

Décapage des sols existants, avec chaussée en enrobés, bordures..., comprenant :

Etabli par VURPAS ARCHITECTES
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. la coupe et désolidarisation au droit des parties conserveées,

. le décapage sera effectué a l'aide d'engins mécaniques,

. les matériaux seront triés,

. chargement sur camions et évacuation en centre de tri,

. les frais de nettoyage des sorties de véehicules et des voiries environnantes,

Epaisseur moyenne : 0,15 m.
MODE DE METRE : au métre superficiel.

LOCALISATION :
Pour le sol de la cour selon 'emprise du PIC

Etabli par VURPAS ARCHITECTES





