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1 GENERALITES

1.1 Préambule

1.1.1 Objet du programme :
1.1.1.1 * Connaissance du projet :

Lors de I'étude du projet et avant la remise de son offre, I'entrepreneur doit prendre
connaissance des plans, des lieux et tenir compte des exigences des clauses
exposées dans les divers documents faisant I'objet du marché de travaux.

Les matériaux employés seront de premier choix et mis en ceuvre suivant les régles
de l'art, et la réglementation applicable au moment de I'exécution des travaux.
L'entrepreneur devra la livraison des installations en parfait état de service.

Dans le présent CCTP, comme dans chaque piece du présent marché, le titulaire
a la possibilité de proposer des produits ou matériaux présent des caractéristiques
équivalentes a chaque fois qu’un produit ou matériau est décrit

1.2 Objet et connaissance des travaux
1.2.1 * Description succincte des travaux :

Le présent CCTP a pour objet de décrire I'ensemble des prestations liées au lot
Charpente Métal - Bardage pour la réalisation des travaux de création d'un local
technique sur la toiture du batiment R+7.

L’ouvrage décrit dans le présent CCTP est devenu nécessaire en raison du
maintien _en_service d’équipements techniques initialement prévu déposés.
L’encombrement de ces équipements existants ne permet pas la mise en place
de nouveaux équipements sans création d’un nouveau local technique.

L'Entrepreneur par le fait méme de soumissionner est réputé avoir pris parfaite
connaissance des travaux a effectuer, de leur nature ainsi que de leur importance et
reconnait avoir suppléé, par les connaissances professionnelles de sa spécialité, aux
détails qui pourraient étre omis dans les différentes pieces contractuelles du dossier.
Tous les travaux sont inclus quels que soient les méthodes et le matériel nécessaire,
y compris I'évacuation et la mise en décharge.

1.2.2 Connaissance des lieux :

L'Entrepreneur est réputé avoir pris connaissance des lieux et de toutes les conditions
pouvant exercer une influence sur I'exécution, sur la conception des détails, sur la
qualité et les prix des ouvrages a réaliser. Cette prise de connaissance concerne
notamment les possibilités d'acces des grues, nacelles, camions ou autres
équipements, les possibilités de stockage et d'installation de chantier, et les servitudes
qui peuvent y étre attachées. L'Entrepreneur ne peut donc arguer d'ignorances
quelconques a ce sujet pour prétendre a des suppléments de prix ou a des
prolongations de délais.
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1.2.3 Limitation des niveaux sonores

La limitation des nuisances du chantier concerne les nuisances sonores, les
poussiéres et 'encombrement du trottoir et de la voirie. Les entreprises devront
notamment réaliser les travaux bruyants dans des plages horaires a définir en
concertation avec le maitre d'ouvrage

L'entreprise devra communiquer les fiches du matériel et des engins de chantier
quelle envisage de mettre en place : a communiquer dans le mémoire technique de
'AO.

1.3 Documents fournis par I'entreprise

1.3.1 Dossier d'exécution :
1.3.1.1 * Contenu du dossier d'exécution :

L'Entrepreneur doit établir le dossier d'exécution, qui comprend les documents
suivants :

- Les plans de repérage et d'implantation des éléments de l'ouvrage,

- Les plans d'exécution,

- Les plans d'atelier et de chantier,

- Les notes de calculs,

- Les procédures de fabrication, de montage,

- Les procés-verbaux d'essais d'étude et d'agrément,

- Les fiches techniques et C.C.P.U. des matériaux utilisés,

- Les fiches techniques définissant les revétements de surface des métaux et leurs
procédures d'application,

- La description des techniques particulieres, hors normes, mises en ceuvre pour
respecter le Cahier des Charges.

Ce dossier est accompagné des échantillons requis. Les documents d'exécution
doivent étre établis et avoir été visés, préalablement a I'exécution. Apres la signature
du présent marché, I'Entrepreneur soumet a la maitrise d'ceuvre, pour approbation, la
liste des documents d'exécution et le calendrier de production de ces documents. Ce
calendrier est compatible avec le calendrier d'exécution, et tient compte des temps
d'approbation et des éventuels allers-retours.

1.3.1.2 * Plans d'exécution :

Les plans d'exécution doivent définir a eux seuls completement les formes et la
constitution des ouvrages, de toutes leurs pieces et leurs assemblages. lls
comprennent les plans de repérage, les plans d'implantation et les plans de détails,
chacun d'eux étant établi a une échelle appropriée.

L'ensemble des détails d'assemblages est représenté avec, pour chaque assemblage,
la totalité des pieces dessinées a I'échelle ainsi que les éléments contigus mis en
ceuvre par d'autres lots. Les plans d'exécution sont établis a partir du dossier et des
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indications fournis par la maitrise d'ceuvre, en cohérence avec le tracé géométrique,
la note de calculs et les procédures de fabrication et de montage. Ces plans sont
exécutés conformément aux régles de I'art, et comprennent notamment les indications
suivantes :

- La nomenclature et le repérage complets des éléments représentés ;

- Toutes les dimensions des éléments ;

- Les surcharges admissibles sur les divers éléments ou zones ;

- La nature des matériaux structurels et leurs caractéristiques mécaniques (qualités,
charges de rupture, etc.) ;

- Toutes les sujétions de raccordement a l'interface avec d'autres corps d'état ;

- Tous les percements, réservations ou trémies pour les passages de gaines, conduits,
canalisations des autres corps d'état.

1.3.1.3 * Visa du dossier d'exécution :

L'Entrepreneur doit remettre le dossier d'exécution a la maitrise d'ceuvre. Ce dossier
peut étre remis par étapes, suivant un calendrier approuvé au préalable par la maitrise
d'ceuvre a la condition qu'a chaque étape, les plans présentés soient cohérents et
accompagnés des calculs et piéces justificatives correspondants.

1.3.1.4 * Notes de calculs :

L'Entrepreneur établit une note de calculs compléte et cohérente pour la justification
de l'ensemble de ses ouvrages, sur la base de la modélisation unique et de toutes les
modélisations complémentaires requises. L'Entrepreneur effectue la justification de
I'ensemble de I'ouvrage, notamment :

- Le dimensionnement de tous éléments de structure, couverture et fagade ;

- Le dimensionnement de tous assemblages et détails ;

La justification de certaines pieces d'assemblage peut nécessiter des analyses
informatiques aux éléments finis. Le dimensionnement des poteaux et poutres de la
structure sont effectués en se conformant aux formes et dimensions représentées
dans les plans du marché. La justification de la totalité des piéces doit respecter les
normes et spécifications décrites dans le présent document.

L'Entrepreneur effectue en outre I'ensemble des analyses des phases de montage.
L'Entrepreneur modifie, a sa charge, les points de la note de calculs qui font I'objet
d'une objection de la part de la maitrise d'ceuvre (objection d'ordre technique ou pour
non-respect de I'esprit de la conception initiale.

1.3.2 Dossier des ouvrages exécutés :

A lissue du chantier, les plans, notes de calcul et fiches techniques doivent étre
complétés ou refaits de facon a étre rendus conformes a I'exécution définitive. Le
dossier des ouvrages exécutés comprend :

- Le dossier d'exécution mis a jour ;

- Les notices d'utilisation, de réparation et de maintenance des ouvrages ;

- Les fiches de contréles et de la fabrication, du montage et des produits utilisés.
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Ce dossier est diffusé conformément aux spécifications des piéces générales du
marche.

1.4 Vérification des cotes

L'entrepreneur devra soigneusement vérifier toutes les cbtes portées aux plans et
devra s'assurer de leur concordance par rapport aux différentes piéces graphiques
constitutives du présent Dossier de Consultation.

Pour I'exécution des travaux, aucunes cbtes de devra étre prise a I'échelle sur les
plans, I'entreprise devra s'assurer sur place avant mise en ceuvre de la possibilité de
suivre les cétes et indications diverses. Dans le cas de doute, elle en référera aux
Maitre d'Ouvrage.

L'entrepreneur ne pourra modifier lui-méme quoi que ce soit au projet, sans en
informer I'équipe de Maitre d'CEuvre. En conséquence, il devra signaler tous les
changements qu'il croit utile d'y apporter et provoquera tous les renseignements
complémentaires sur ce qui leur semble douteux ou incomplet.

1.5 Frais d'approvisionnement

L'entreprise titulaire du présent lot doit tous les frais d'approvisionnement, de
fourniture et de mise en ceuvre des matériaux, quelles que soient les difficultés et
sujétions inhérentes a I'emplacement du chantier. L'entreprise devra vérifier les
possibilités d'accés au site et sur le chantier pour déterminer les dimensions des
piéces a transporter et a lever.

1.6 Travaux par suite d'omission

Aucun supplément au forfait ne sera admis pour omission. L'entrepreneur est tenu de
prendre connaissance du CCTP et CDPGF des autres corps d'état afin de contrbler
et de prévoir tous les ouvrages lui incombant. L'entrepreneur devra prévoir tout ce qui
est nécessaire au parfait achévement de ses ouvrages dans les régles de l'art.
L'exécution de tous les ouvrages indiqués aux plans et omis au CCTP et CDPGF ou
réciproquement sera exigée, sans aucun supplément.

1.7 Etudes et Essais

Les ouvrages décrits dans le présent C.C.T.P. ont fait I'objet d'une étude concrétisée
par les différents plans des concepteurs (concepteurs architecturaux et concepteurs
techniques).

En cas de contradiction entre les plans, I'entrepreneur devra demander les précisions
nécessaires. |l restera seul responsable des erreurs qu'il n‘aurait pas dénoncées.
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Tous les détails d’assemblages d’exécution, plans d'atelier et de chantier sont a la
charge de l'entreprise ainsi que tout plans et études d'exécution pour donner suite a
modification par le titulaire du lot.

Sur ces plans figureront les lignes d'épures, les cotations, les détails de fabrication,
les soudures, moulages, boulons, les précautions de montage, les dispositifs de
calage.

Les études nécessaires a la vérification des sections et a la définition des détails
d'assemblages et des efforts secondaires sont également a la charge de I'entreprise.
Tous les plans devront étre approuvés par les concepteurs avant toute mise en
fabrication.

Le dossier de consultation des entreprises est matérialisé par des documents phase
EXE suivant la définition du code de la commande publique pour permettre a
I'entrepreneur d'établir son offre de prix.

Tous les détails d’assemblages d'exécution, plans d'atelier et de chantier sont a la
charge de l'entreprise.

En tout état de cause, celle-ci devra inclure, dans sa proposition, la totalité des
prestations nécessaires au complet achévement de I'ouvrage dans les régles de l'art.
Aucune mesure ne devra étre prise a I'échelle métrique sur les plans. En cas d'erreurs
ou d'insuffisances de cétes, I'entrepreneur devra en référer a I'Architecte qui fera lui-
méme les mises au point ou rectifications nécessaires.

1.8 Comportement au feu

L'entreprise devra tenir compte des exigences réglementaires et indications portées
sur les plans, le CCTP et le rapport du bureau de contrdle.

1.09 Protection et sécurité

L'entreprise devra maintenir en permanence les dispositions de sécurité
réglementaires : filets, garde- corps, lignes de vie et échafaudages nécessaires a la
sécurité du personnel pendant le chantier, y compris leur installation et leur dépose.

1.10 Transport - Manutention - Stockage

Le transport, la manutention et le stockage sur le chantier, de tous les éléments de la
charpente bois, sont a exécuter avec toutes les précautions nécessaires afin d'éviter
les détériorations de toute nature.

Dans le cas de détériorations accidentelles de certains éléments au cours de ces
différentes opérations, I'entreprise aura a sa charge d'effectuer les remplacements qui
s'imposent avant la mise en ceuvre. Ces interventions en atelier ou sur chantier ne
doivent en aucun cas modifier les capacités initiales de résistance des éléments
considéreés.
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L'entreprise est tenue de régler avec le Maitre d'Ouvrage ou le mandataire commun,
les problémes des aires de stockage sur chantier, d'utilisation des engins de levage
et du programme de montage dans le cadre du planning d'ensemble.

1.11 Auto-controdles

L'entrepreneur doit assurer l'autocontréle de ses travaux et pouvoir certifier la
conformité de son exécution aux différentes piéces écrites et plans.

1.12 Acceptation du support

L'acceptation ou les observations de I'entrepreneur du présent lot seront consignées
sur le procés-verbal de rendez-vous de chantier.

Le fait d'intervenir sur les supports exécutés implique que I'entrepreneur du présent
lot ait réceptionné ceux-ci sans réserve. La formulation ultérieure de réserves, méme
justifiées, ne pourra dégager la responsabilité de I'entrepreneur.

1.13 Nettoyage - Gravats

Les locaux et leurs abords devront étre maintenus en parfait état de propreté, les
gravois sortis chaque semaine. Chaque entrepreneur doit le balayage, le nettoyage
et I'évacuation de ses gravois a la décharge publique. Au cas ou les entreprises
n'effectueraient pas les nettoyages qui lui incombent, ceux-ci seraient exécutés par
une entreprise désignée par les Maitres d'CEuvres et facturés a I'entrepreneur
défaillant.

1.14 Procés-verbaux

Les justifications de classement qui pourraient étre demandées au présent C.C.T.P.,
seront obligatoirement fournies. Les ouvrages seront livrés avec les procés-verbaux
d'essais, réalisés en laboratoire officiel pour les performances demandées.

1.15 Prescriptions techniques générales

Les travaux du présent lot sont exécutés conformément aux documents
réglementaires et normatifs cités dans I'énumération des piéces contractuelles du
marché. lls ne sont donc pas rappelés dans le présent C.C.T.P.

1.16 Généralités diverses
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Sont compris dans le prix forfaitaire non seulement tous les ouvrages indiqués dans
les piéces du marché mais aussi ceux implicitement nécessaires au parfait
achevement de la construction.

Avant la signature du marché, I'entrepreneur doit faire, par écrit ses suggestions ou
observations sur la reconnaissance des lieux et conditions de travail, mais aussi sur
les éventuelles erreurs ou omissions, ou imprécisions qui auraient pu se glisser dans
les pieces écrites et graphiques du présent dossier de consultation des entreprises.

Sans observation de sa part, il est considéré que I'entrepreneur reconnait qu'il a
suppléé par ses connaissances professionnelles aux détails ou omis dans les
différentes piéces contractuelles du dossier et s'engage a réaliser les travaux
quantités qui pourraient étre conformément a son offre et suivant les regles de l'art,
les réglements et normes en vigueur, ainsi que les régles de sa profession.

Il est également entendu que I'Entrepreneur doit réaliser a cette fin, toutes opérations
qui pourraient lui étre demandées par I'équipe de Maitrise d'CEuvre et le Bureau de
Contréle.

Le titulaire a la possibilité de proposer des produits ou matériaux présentant des
caractéristiques équivalentes a chaque fois qu’un produit ou matériaux est décrit

1.17 Réception des ouvrages

Les ouvrages exécutés donneront lieu a une réception qui sera subordonnée a un
examen préalable des ouvrages.

Si les vérifications sont satisfaisantes, la réception pourra étre prononcée, sinon elle
sera ajournée jusqu’a ce que l'entreprise ait apporté aux ouvrages les retouches
indispensables.

Jusqu’a la réception, I'entrepreneur sera responsable des ouvrages qu’il a réalisés et
il devra s’assurer auprés d’'une compagnie d’assurances pour tous les risques ou
désordres pouvant intervenir, en particulier I'incendie, dégats des eaux, sinistres
naturels.

La réception comportant la réception contradictoire du parfait achévement des
travaux et de la conformité des matériaux.

1.18 Démarches aupreés des services publics :

L'entrepreneur doit effectuer toutes les démarches auprés des services publics
(services concessionnaires, services communaux, voirie, police, etc..) en vue de
I'exécution de ses travaux (occupation de voie publique, coupure ou détournement de
réseaux, etc.). Il a a sa charge tous les frais en résultant.
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1.19 Prise de possession du site :

L'entrepreneur prendra possession du chantier dans I'état ou il se trouve. Des constats
contradictoires en présence de la Moe et Moa seront effectués sur les ouvrages
existants, tant ceux a l'intérieur de I'emprise de l'opération que ceux mitoyens ou
riverains, publics ou privés. Ces constats seront effectués avant le démarrage des
travaux et apres leur achévement. Toute circulation risquant de provoquer des
déformations de voirie sera interdite. L'entrepreneur devra la préparation et
I'aménagement de I'emprise du chantier.

1.20 Tenue des ouvrages :

Le fait que les ouvrages soient exécutés sous la surveillance d'un maitre d'ceuvre et
d'un organisme de contréle, ne dégage en rien la responsabilité de I'entrepreneur qui
est tenu de garantir la bonne tenue de ses ouvrages en fonction de I'état des sols
existants et des charges imposées, conformément a la |égislation en vigueur.

2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

2.1 Documents techniques contractuels normatifs :

Sauf disposition particuliere indiquée dans le présent document, la conception, les
calculs, la fabrication en usine, I'exécution sur chantier, la mise en ceuvre et le réglage
de l'ouvrage, la nature et la qualité des matériaux, la protection de Il'ouvrage, la
réception et les essais de tout ou partie de l'ouvrage sont, dans leur ensemble,
conformes aux normes, réglements, prescriptions techniques et recommandations
professionnelles en vigueur.

Pour tous les documents énoncés ci-apres, il est retenu la derniére édition publiée a
la date des piéces écrites du marché de travaux. L'Entrepreneur est tenu de signaler
a la maitrise d'ceuvre toute contradiction entre les documents cités ci-dessus et le
projet (plans, devis descriptifs, etc....). Les procédés et matériaux non traditionnels,
non régis par les documents de référence cités ci-dessus doivent obligatoirement,
lorsque ceux-ci sont instruits et prononcés par un groupe spécialisé du CSTB,
posséder un Avis Technique ou une ATEX (Appréciation Technique d'Expérimentation
pour les produits récents).

2.1.1 * Tous les ouvrages seront exécutés suivant les régles de I'Art, DTU, Normes

* Tous les ouvrages seront exécutés suivant les régles de I'Art et devront répondre aux
prescriptions techniques et fonctionnelles comprises dans les textes officiels existants
le premier jour du mois de la signature du marché et notamment :

- Le code de I'Urbanisme ;

- Le code de la construction et de I'habitation ;

- Les Regles de I'Art ;

- Les Normes Francaises (NF) et Européennes (EN) homologuées ;
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- Les Cahiers des Charges des DTU (Documents Techniques Unifiés) et de leurs
additifs publiés par le CSTB avec les différentes mises a jour et annexes ;

- Les Cahiers des Clauses Spéciales des DTU, les régles des D.T.U. ;

- Les Régles Professionnelles ;

- Eventuellement les ATEC, ATX ou ETN ;

- La Nouvelle Réglementation Acoustique (NRA) ;

- La Réglementation Thermique (RT 2012 / RE 2020) ;

- Les regles professionnelles de construction en paille - Regles CP 2012 révisées

- La législation sur l'accessibilité aux handicapés (loi 2005-102 du 11 février 2005) ;
- Les lois, décrets, arrétés, circulaires et recommandations intéressant la construction
- Le code du travail (livre 2) ;

- Le code général des collectivités territoriales (livre 2) ;

- Le code de l'environnement ;

- Les réglements de sécurité ;

- Les réglementations incendie ;

- Loi du 11 février 2005 relatif a I'accessibilité des personnes handicapées ;

- La note de sécurité.

- Les prescriptions de la santé publique.

* Le reglement sanitaire duquel reléve la ville de Roquettes

* Les avis des Batiments De France ;

* Le CCAG travaux de 2021

* Le résultat de la campagne de sol ;

* Les remarques du permis de démolir ;

* Les attendus du permis de construire ;

* La note de sécurité ;

- Les avis du coordonnateur de sécurité existants ou a venir ;

- Les avis et observations du contréleur technique existants ou a venir.

2.1.2 * Liste des D.T.U. applicables au marché (y compris leurs modifications,

* Liste des D.T.U. applicables au marché (y compris leurs modifications, additifs,
amendements et erratums) :

32 CONSTRUCTION METALLIQUE

- NF DTU 32.1 de novembre 2020 : Charpentes et ossatures en acier
- NF DTU 32.3 de septembre 2015 : Construction d'ossature en acier pour maisons
et batiments résidentiels

41 BARDAGES
- NF DTU 41.2 d’ao(t 2015 - Revétements extérieurs en bois.

59 REVETEMENTS MINCES
- NF DTU 59.5 juillet 2022 : mise en ceuvre des revétements et systémes intumescents
sur structures meétalliques.
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2.1.3 * Liste des Eurocodes :
Eurocode 1

- EN 1991-1-1 : actions sur les structures - Partie 1-1 : Actions générales — Poids
volumiques, poids propres, charges d'exploitation des batiments (P 06-111-1 :2003-
03, NA :2004-06, A1 :2009-03)

- NF EN 1991-1-2 : actions sur les structures - Partie 1-2 : actions générales - Actions
sur les structures exposées au feu (P06-112-1 :2004-04)

- NF EN 1991-1-3 : Actions sur les structures - Partie 1-3 : actions générales - Charges
de neige (P06-113-1 :2004-04, NA :2007-05, A1 :2015-10, NA/A1 :2011-07, NA/A2
:2012-09)

- NF EN 1991-1-4 : actions sur les structures - Partie 1-4 : actions générales - Actions
du vent (P06-114-1 :2005-11, NA :2008-03, A1 :2010-10, NA/A2 :2012-09, NA/A3
:2019-04)

- NF EN 1991-1-5 : actions sur les structures - Partie 1-5 : actions générales - Actions
thermiques (P06-115-1 :2004-05, NA :2008-02)

- NF EN 1991-1-6 : Actions sur les structures - Partie 1-6 : actions générales - Actions
en cours d'exécution (P06-116-1 :2005-11, NA :2009-03)

- NF EN 1991-1-7 : Actions sur les structures - Partie 1-6 : actions générales - Actions
accidentelles (P06-117 :2007-02, A1 :2014-08)

Eurocode 2

- NF EN 1992-1-1 : Calcul des structures en béton - Partie 1-1 : régles générales et
régles pour les batiments (P18-711-1 :2005-10, NA :2016-03, A1 :2015-02)

- NF EN 1992-1-2 : Calcul des structures en béton - Partie 1-2 : régles générales -
Calcul du comportement au feu (P18-712-1 :2005-11, NA :2007-10, A1 :2019-05,
NA/A1 :2017-03)

Eurocode 3

- NF EN 1993-1-1 : Calcul des structures en acier - Partie 1-1 : régles générales et
régles pour les batiments (P22-311-1 :2005-10, NA :2007-05, NA :2013-08, A1 :2014-
07, NA/A1 :2017-03)

- NF EN 1993-1-2 : Calcul des structures en acier - Partie 1-2 : régles générales -
Calcul du comportement au feu (P22-312-1 :2005-11)

- NF EN 1993-1-3 : Calcul des structures en acier - Partie 1-3 : Régles générales —
Régles supplémentaires pour les profilés et plaques formés a froid (P22-313 :2007-03,
NA :2007-10)

Eurocode 8
- NF EN 1998-1 : Calcul des structures pour leur résistance aux séismes - Partie 1 :

régles générales, actions sismiques et regles pour les batiments (P06-030-1 :2005-09,
NA :2007-12, NA :2013-12, A1 :2013-05)
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- NF 1998-2 : conception et dimensionnement des structures pour leur résistance aux
séismes - Partie 2 : Ponts (P 06-032 :2006-12, NA :2007-10, NA :2013-04, A1 :2012-
09, A2 :2012-09).

Guide Eurocode G08-12 d'aolt 2009 : structures en béton soumises a incendie

2.1.4 * Liste des fascicules :

- FASCICULE 4, TITRE Ill : Aciers laminés pour constructions métalliques.
- FASCICULE 4, TITRE IV : Rivets en acier et boulonnerie pour constructions
metalliques.

2.2 Chargement des structures et définition des actions

Eurocode 0

Eurocode 0 — Eurocodes structuraux — Bases de calcul des structures NF EN 1990 P
06-100-1

Eurocode 0 — Annexe nationale (FR) NF EN 1990/NA P 06-100-2

Eurocode 1 — Actions sur les structures

Partie 1.1 : Poids volumique, poids propre... NF EN 1991-1-1 P 06-111-1

Partie 1.1 : Annexe nationale (FR) NF EN 1991-1-1/NA P 06-111-2/A1

Partie 1.2 : Actions sur les structures exposées au feu NF EN 1991-1-2 P 06-112-1
Partie 1.2 : Annexe nationale (FR) NF EN 1991-1-2/NA P 06-112-2

Partie 1.3 : Charges de neige NF EN 1991-1-3 P 06-113-1

Partie 1.3 : Annexe nationale (FR) NF EN 1991-1-3/NA P 06-113-2

Partie 1.4 : Actions du vent NF EN 1991-1-4 P 06-114-1

Partie 1.4 : Annexe nationale NF EN 1991-1-4/NA P 06-114-2

2.3 Calcul des éléments en acier

Eurocode 3 — Conception et calcul des structures en acier

Partie 1.1 : Regles générales et regles pour les batiments NF EN 1993-1-1 P 22-311-
1

Partie 1.1 : Annexe nationale (FR) NF EN 1993-1-1/NA P 22-311-1/NA

Partie 1.8 : Calcul des assemblages NF EN 1993-1-1 P 22-318-1

Partie 1.8 : Annexe nationale (FR) NF EN 1993-1-1/NA P 22-318-1/NA

NFA36010-mai80 .....ccoevvvvrvnnnnnnnnn. Choix des qualités d'acier pour construction
métallique ou chaudronnerie vis a vis du risque de rupture fragile

NFA35501-avril 83........cccovvveeeiies Aciers de construction d'usage général, tbles,
laminés marchands, poutrelles

NF A65 502 - novembre 84 ................ Aciers de construction a résistance améliorée
a la corrosion atmosphérique

NF A 36 201 - janvier 84..................... Toles en acier a haute limite d'élasticité

livrées a I'état traité pour constructions soudées, nuances et qualités
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NF A 36 204 - janvier 84...................... Toles en acier a haute limite d'élasticité
livrées a I'état traité pour constructions soudées, nuances et qualités

NF A49-501 ..o Profils creux finis a chaud pour charpente et
construction métallique

NFA49-541 i Profils creux finis a froid pour charpente et

construction métallique

Equivalence des aciers frangais et étrangers.
NF A 35 600 - octobre 81 ................... Aciers de constructions d'usage général -
comparaison des nuances normalisées frangaises et étrangéres

Dimensions et tolérances - conditions techniques de livraison
NFPO1TO0T .o, Tolérances (pour les laminés, les normes de
la série 45 et, en particulier pour les profilés creux, les normes de la série 49)

Produits d'assemblage

Boulons non précontraints

NF E 27 005 - octobre 69 .................... Articles de boulonnerie d'usage général
spécifications générales

Boulons a serrage contrélé

2.4 Aciers

Qualité des aciers

Les fers employés, profilés du commerce ou autres, seront de premiére qualité.
Les aciers utilisés seront au minimum de nuance E 24 - 2, telle que définie par la
norme NFA 35 501 et seront de qualité supérieure lorsque demandée sur les plans.
lls seront dressés avant la mise en ceuvre et devront présenter des surfaces unies
et lisses, sans trace d'oxydation.

Les aciers a mettre en ceuvre seront de qualité soudable.

Tous les matériaux et fixations utilisés seront mis en ceuvre conformément au cahier
des charges du fabricant.

Traitement des aciers.

Les boulons, écrous et rondelles utilisés seront galvanisés a chaud, et conformes

aux spécifications des normes NFE 25 et NFE 27.

Les ferrures seront protégées par galvanisation a chaud, aprés sablage ou

grenaillage. Traitement identique pour les accessoires, boulons....

Les boulons, écrous, rondelles utilisées devront obligatoirement étre traités a
I'identique de ces derniéres.

Soudures
En phase « exécution », lI'entreprise produira des attestations de réalisations
d'ouvrages ou des certificats de capacité des soudeurs.

Fabrication
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Les assemblages soudés, rivés ou vissés seront exécutés de maniére a éviter tout
gauchissement ultérieur.

Les soudures entre éléments devront étre meulées de fagon a présenter des
surfaces exemptes de bavures et des congés convenablement arrondis.

Un cahier de soudage sera fourni avant la mise en fabrication des piéces. Il sera
soumis a l'avis du

Bureau de Contréle ainsi qu’au Maitre d’ceuvre.

Les boulons, vis, rivets et goujons seront bien ajustés et ne dépasseront jamais le
niveau ou l'aplomb des objets fixés.

lls seront toujours de dimensions et de force en rapport avec le poids des objets
qu'ils sont appelés a fixer et proviendront des meilleurs fabricants.

Dans le cas d'éléments métalliques, non galvanisés, a I'exception des assemblages
par boulons H.R, les piéces en contact ou cachées aprés montage seront peintes
avant assemblage.

Percage de trous

Les percages de trous seront réalisés avant revétement de protection en atelier. Les
percages sur chantier sont proscrits.

Etat de surface avant galvanisation

Les piéces devront étre exemptes de toutes traces de matiéres insolubles. Les
surfaces seront exemptes de défaut (laminage, corrosion, rugosité,).

Protection contre la corrosion

Galvanisation

Protection des profilés pour leur usage, constitué par une galvanisation a chaud.
Les profilés et piéces d’assemblages seront galvanisés selon la

norme NF EN ISO 1461. Les reprises au site se feront par application

de couches de peintures riches en zinc.

NF E 27 701 - janvier 77........ccccccc...... Boulonnerie a serrage contrélé destinée a
I'exécution des constructions métalliques.

TSE24-20uTUE24-2 ..................... Pour les profilés tubulaires en acier mécano
soudé, limite minimale d'élasticité 235N/mm2.
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4 SPECIFICATIONS TECHNIQUES

4.1 Hypotheéses géographiques

HYPOTHESES GEOGRAPHIQUES : Département : Haute Garonne (31)
Canton (avant 2015) : Toulouse
Commune : Toulouse

4.2 Charges d'exploitations

Eurocode 1
Charge d’entretien : COURT TERME
Entretien : 250 daN/m? Catégorie H

Charge plancher :
Equipements techniques :
PAC 1:1300 daN
PAC 2 : 1300 daN
Ballon de stockage : 2500daN
Tourelle de refroidissement : 1000 daN

4.3 Charges climatiques

Charges de neige aprés correction : COURT TERME
Eurocode 1
Sk0=45 daN/m? - zone A2 — alt < 200m — Court terme — Sk = 45 daN/m?
Pente <30° u1=0.8-Ce=1-Ct=1-S=45x0.8 =

Charges de neige exceptionnelle aprés correction :  [INSWN:\WNE=
Eurocode 1

Sad =100 daN/m? - zone A2

Pente <30° p1=0.8-Ce=1-Ct=1-Sad=100x0.8 =

Charges de vent avant correction :

Eurocode 1

REGION n°1: vitesse de référence :  vp 0=22 m/s Rugosité
v

4.4 Charges de séisme

EUROCODE 8 — (arrété du 22 octobre 2010)

Zone 1 - trés faible : agr= 0.4 m/s?
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Coefficient d’importance : | donc yl=1.0

Batiment non soumis aux régles parasismiques.

4.5 Hypothéses sur les matériaux

Propriétés mécaniques :

ACIER HEA S275
IPE<120 S235
IPE>120 S275
IPN S275
Béton armé C25/30 les classes d’expositions seront précisées sur les plans

Traitements et protections :

ACIER
abrités et extérieurs abrités traitement antirouille
Exposés aux intempéries traitement par galvanisation a chaud

4.6 Réglement de calcul

CORPUS EUROCODE
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5 INSTALLATION DE CHANTIER/ETUDE

L'entreprise prévoira a sa charge lI'ensemble des protections nécessaires pour
la préservation du complexe d'étanchéité existant.

Mise en place de platelage provisoire, plaque de répartition, etc.... contre le
poinconnement sous charge ou matériel, poinconnement en raison de la
circulation importante de personnel, coupure accidentelle du revétement avec
matériaux ou matériel, dégradation par projection de scories par meulage/

percage.

5.1 Etude exécution - plans atelier chantier

La mission d’étude exécution et des plans d’atelier chantier, seront a la charge de

I'entreprise adjudicataire. Elle devra produire un dossier technique contenant les

éléments suivants :

— Descente de charge au lot gros-ceuvre

— Plans généraux de structure et carnet de détails (vues en plan, coupes, détails,
assemblages)

— Note de calcul justificative, compris fiches techniques des matériaux employés.

— Intégration des réservations demandées par les autres corps d’état.

— DOE en fin de chantier (3 exemplaires papiers et 1 numérique -PDF + DWG)

5.2 Sécurité collective et individuelle

Fourniture, pose et dépose de tous les dispositifs assurant la sécurité des personnes
durant le chantier.

5.3 Moyens de levage

Mise en place de I'ensemble des moyens de levage propre a l'entreprise.
Poste compris dans les différents ouvrages a gruter.

5.4 Manutention équipement technique

Ce poste rémunére le déplacement provisoire de la tour de refroidissement
conservée pour permettre la réalisation du nouveau local technique.

Aprés consignation et désaccouplement de la tour de refroidissement conservée
(hors lot) , manutention de I'équipement par tous moyens manuels ou mécaniques.
Stockage provisoire puis repose dans le nouveau local technique créé.

La capacité portante du plancher R+7 ne permet pas de stocker I'équipement en
dehors de 'ancien local technique déposeé.

L’entreprise peut prévoir de déplacer I'équipement dans I'emprise du local technique
démoli, réaliser le nouveau local technique par phase et remettre I'équipement en
place sur la nouvelle plateforme.

Autrement I'entreprise prévoira a sa charge toutes sujétions pour le stockage :
étaiement de renforcement, stockage hors site, etc...
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6 DEPOSE

6.1 Dépose local existant

Dépose du local technique existant compris manutention, grutage et évacuation des
éléments compris :

- dépose soignée des garde-corps en toiture du local et mise a disposition du MOa.
- dépose de la couverture

- dépose bardage

- dépose menuiserie

- dépose structure porteuse + caillebotis

- dépose de l'ossature type HEA/IPN.

Compris sciage et démolition des relevés BA en périphérie du local.

6.2 Dépose cheminement technique

Dépose et manutention des dalles faisant office de cheminement technique.
Repose suivant nouvel aménagement puis palettisation, manutention et mise a
disposition de la Moa des éléments restants.

7 PLATEFORME TECHNIQUE

7.1 Création appuis et supports

7.1.1 Massif BA

Préparation du support avec création de massif BA support poteaux métalliques ou
modification/préparation du plancher BA existant.

Compris ancrage dans le plancher existant, coffrage, ferraillage et coulage en béton
arme.

Compris :

- repérage, recollement et toutes sujétions de parfaite implantation a I'aplomb des
poteaux et structure BA du plancher haut R+6.

- incorporation de pré-scellements, cannes d'ancrages ou toutes sujétions de liaisons
avec la structure métallique.

- synthése et aménagement pour parfaite étanchéité : béquet, engravure, etc...

7.1.2 Contre bardage acroteére

Démontage du contre bardage d'acrotére compris couvertine si nécessaire au droit
de la structure primaire de la plate-forme créée.

Compris modification, adaptation et repose aprés mise en place de la structure
principale.

Compris parfaite finition d'aspect et d'étanchéité.

7.2 Structure plateforme
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7.2.1 Ossature principale type HEA

Fourniture et pose d'une structure métallique avec des profils métalliques type HEA
320 et 220 compris toutes sujétions d'assemblage, de fixation et de contreventement.

Nota : L'ensemble des piéces métalliques recevront un traitement par galvanisation a
chaud.

7.2.2 Solivage type IPE

Fourniture et pose de solive type IPE 160 compris toutes sujétions d'assemblage, de
liaisons et de fixations.

Nota : L'ensemble des pieces métalliques recevront un traitement par galvanisation a
chaud.

7.2.3 Platelage caillebotis

Fourniture et pose d'un platelage en caillebotis pressé maille 19x19, bordé plat 30x2,
galvanisé a chaud. Compris toutes sujétions de fixation par agrafes, trémie, etc....

7.2.4 Escaliers

Fourniture et pose d'escalier métallique 1 volée droite compris garde-corps, main
courante, marches antidérapantes, finition galvanisation a chaud.
Largeur : 1 escalier largeur 0.90m, 1 escalier largeur 1.20m

7.3 Bardage

7.3.1 Ossature secondaire support bardage

Réalisation d'une structure métallique secondaire support bardage type poteaux en
IPE 180, travers en IPE 200, contreventement en CAE et Tcar.

Compris toutes sujétions de fixation a la structure principale de la plate-forme.
L'ensemble des pieces métalliques recevront un traitement par galvanisation a
chaud.

7.3.2 Porte 90cm

Fourniture et pose de porte métallique extérieure 1 vantail ouvrant a la francgaise
compris béquille, butoir, cylindre.

Compris toutes sujétions de parfaite fixation et intégration dans le bardage avec
habillage périphérique.

7.3.3 Porte 120cm
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Fourniture et pose de porte métallique extérieure tiercée 1 vantail 90 + 1 vantail 30
ouvrant a la frangaise compris béquille, butoir, cylindre.

Compris toutes sujétions de parfaite fixation et intégration dans le bardage avec
habillage périphérique.

7.3.4 Bardage acoustique

Fourniture et pose d'un bardage acoustique double peau type Globalwall IN221
Rockbardage ou équivalent techniquement comprenant :

- plateaux perforés avec raidisseur

- Isolant Rockabardage ep 130mm

- Bardage type fréquence Trapéza Ral 7037
- couvertine en téte de mur

Compris toutes sujétions d'exécution et de mise en ceuvre.

L'entreprise en liaison avec le lot CVC et I'acousticien MOe, fournira l'avis
technique du complexe de bardage posé garantissant I'objectif
d'affaiblissement acoustique conformément aux diverses réglementations
applicables :

Niveaux d'émergence selon décret N° 2006-1099 du 31 aolt 2006 relatif a la
lutte contre les bruits de voisinage et modifiant le code de la santé publique,
codifié sous les articles R.1334-30 a 37 et R.1337-6 a 10-2 dans le code de la
santé publique.

Niveau de pression acoustique a ne pas dépasser en limite de propriété : 30
dB(A) avec une tolérance de 3 dB(A).

8 REPLIEMENT/NETTOYAGE

8.1 Repliement et nettoyage

Repliement et nettoyage de la zone chantier compris évacuation des
gravois/matériels, matériaux, protections.
Balayage soigné de I'étanchéité.
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