
Prestations

Synthèse communicante sur bilan qualitatif et quantitatif du PPA actuel 

Finalisation du plan d’actions et rédaction de la version finale

Mise à jour du rapport principal d’un PPA

Rédaction du rapport principal d’un nouveau plan (plan qualité de l’air)

Rédaction des synthèses communicantes sur PPA révisé ou nouveau plan

Publication légale de l’arrêté préfectoral d’approbation du nouveau plan (PPA ou Plan qualité de l’air)

Cartographie des acteurs en lien avec PPA révisé ou nouveau plan

Demie journée de travail pour un chef de projet hors réunion

Demie journée de travail pour un consultant junior hors réunion

Demie journée de travail pour un administratif hors réunion

Demie journée de travail pour un technicien (graphiste, autre) hors réunion

Participation à une demie journée de réunion en présentiel

Participation à une demie journée de réunion en distanciel 

Relevé de décision de réunion

Point d’avancement formalisé 1h en visio

Annexe 2 : Bordereau de prix  *‍  Départements 69 et 26 (PPA de Lyon et nouveau plan à Roman S/Isère) 
Document contractuel‍

Total jours 
estimés

Coût unitaire Hors Taxe en 
euro / Forfait jour ou horaire 
Hors Taxe en euro – à 
mentionner en toutes lettres

Coût unitaire Toutes Taxes 
Comprises en euro / Forfait jour ou 
horaire Toutes Taxes Comprises en 
euro – à mentionner en chiffres

Bilan qualitatif : conception et analyse sur la base de documents fournis par la DREAL

Bilan qualitatif : échanges avec les parties prenantes : interview

Bilan qualitatif : échanges avec les parties prenantes : sondage 

Construction d’un (nouveau) plan d’actions avec rédaction des fiches actions opérationnelles et proposition 
d’une V.0

Définition de la stratégie de suivi, des indicateurs opérationnels de suivi du plan d’actions  et élaboration du 
tableau de bord de suivi

Concertation préalable : préparation et rédaction du dossier 

Concertation préalable : mémoire en réponse suite à consultation organes délibérantes en lien avec UD 
DREAL

Concertation préalable : constitution du dossier d’enquête publique et gestion de l’enquête publique

Concertation préalable : élaboration du mémoire en réponse suite à enquête publique en lien avec UD DREAL

Demie journée d’animation de réunion en présentiel (atelier thématique, instances de concertation, COPIL ou 
COTECH) soit la participation à l’envoi de l’invitation, la communication en amont de l’évènement pour 
maximiser la participation, l’animation, la rédaction du compte-rendu, la communication postérieure à 
l’évènement, la diffusion du compte-rendu et des supports 

Demie journée d’animation de réunion de travail en distanciel (atelier thématique, instances de concertation, 
COPIL ou COTECH) soit la participation à l’envoi de l’invitation, la communication en amont de l’évènement 
pour maximiser la participation, l’animation, la rédaction du compte-rendu, la communication postérieure à 
l’évènement, la diffusion du compte-rendu et des supports

Administration d’un espace numérique (Resana) de mise à disposition des documents et d’échanges au sein 
du réseau

* Les prix comprennent toutes les sujétions découlant des circonstances de temps, de lieux et d’horaire. Il est 
rappelé que le candidat doit fournir à l’appui de ce bordereau des prix unitaire, le document financier/simulation 
financière cité à l'article 3 (partie 3.1.2) du règlement de la présente consultation.



* Les prix comprennent toutes les sujétions découlant des circonstances de temps, de lieux et d’horaire. Il est 
rappelé que le candidat doit fournir à l’appui de ce bordereau des prix unitaire, le document 
financier/simulation financière cité à l'article 3 (partie 3.1.2) du règlement de la présente consultation.
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