

**Simulation financière Révision du PPA - Département 63 (PPA de Clermont-Ferrand) hors évaluation
environnementale
Document NON contractuel**

Prestations	Quantité	Coût Hors Taxe en euro	Coût TTC en euro
Bilan qualitatif : conception et analyse sur la base de documents fournis par la DREAL	1		
Bilan qualitatif : échanges avec les parties prenantes : interview	5 interview		
Bilan qualitatif : échanges avec les parties prenantes : sondage	50 sondés		
Synthèse communicante sur bilan qualitatif et quantitatif du PPA actuel	1		
Construction d'un (nouveau) plan d'actions avec rédaction des fiches actions opérationnelles et proposition d'une V.0	1		
Finalisation du plan d'actions et rédaction de la version finale	1		
Définition de la stratégie de suivi, des indicateurs opérationnels de suivi du plan d'actions et élaboration du tableau de bord de suivi	1		
Mise à jour du rapport principal d'un PPA	1		
Concertation préalable : préparation et rédaction du dossier	1		
Concertation préalable : mémoire en réponse suite à consultation organes délibérantes en lien avec UD DREAL	1		
Concertation préalable : constitution du dossier d'enquête publique et gestion de l'enquête publique	1		
Concertation préalable : élaboration du mémoire en réponse suite à enquête publique en lien avec UD DREAL	1		
Rédaction des synthèses communicantes sur PPA révisé ou nouveau plan	1		
Publication légale de l'arrêté préfectoral d'approbation du nouveau plan (PPA ou Plan qualité de l'air)	2 publications		
Cartographie des acteurs en lien avec PPA révisé ou nouveau plan	1		
Travail pour un chef de projet hors réunion	100 jours		
Demie journée de travail pour un consultant junior hors réunion	50 jours		
Demie journée de travail pour un administratif hors réunion	50 jours		
Demie journée d'animation de réunion en présentiel (atelier thématique, instances de concertation, COPIL ou COTECH) soit la participation à l'envoi de l'invitation, la communication en amont de l'évènement pour maximiser la participation, l'animation, la rédaction du compte-rendu, la communication postérieure à l'évènement, la diffusion du compte-rendu et des supports	6 réunions avec 2 représentants du prestataire		
Demie journée d'animation de réunion de travail en distanciel (atelier thématique, instances de concertation, COPIL ou COTECH) soit la participation à l'envoi de l'invitation, la communication en amont de l'évènement pour maximiser la participation, l'animation, la rédaction du compte-rendu, la communication postérieure à l'évènement, la diffusion du compte-rendu et des supports	12 réunions avec 2 représentants du prestataire		
Participation à une demie journée de réunion en présentiel	2 réunions		
Participation à une demie journée de réunion en distanciel	4 réunions		
Relevé de décision de réunion	24 réunions		
Point d'avancement formalisé 1h en visio	50 points		
Administration d'un espace numérique (Resana) de mise à disposition des documents et d'échanges au sein du réseau	1 espace		
TOTAL			