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Objet du marché

1. Objectif

L’ascenseur est implanté sur le site de I'INRAE de Champenoux, qui fait I'objet de la présente consultation
nécessite d’étre remplacé pour accroitre le niveau de sécurité, de fiabilité et de confort. Le nouvel appareil
installé sera en conformité avec les normes des appareils neufs.

Les travaux porteront sur I'ascenseur
. Un ascenseur simplex de 630 kg,

Certaines prescriptions du CCTP peuvent prévoir des prestations non imposées par la réglementation. Il reste
bien entendu que I’entreprise ne pourra se prévaloir de cette réglementation pour se soustraire aux obligations
définies par le marché. A contrario, si une obligation découlant de cette réglementation n’est pas explicitement
précisée dans les pieces du marché, le Titulaire y est soumis.

L’objectif de ces travaux est d’installer du matériel conforme aux dernieres normes et techniques en vigueur.

Le Titulaire incorpore dans sa proposition tous les travaux qu’il jugera nécessaire pour réaliser pleinement sa
prestation.

Le Titulaire applique les lois, décrets et reglements, normes et DTU actuellement en vigueur pour la réalisation
des travaux.

Ce présent document décrit I’ascenseur a installer dans le cadre de ce programme de travaux.

En complément a son mémoire technique, le candidat fournit une fiche de synthése technique des produits
proposés.

La visite du site est obligatoire, une attestation devra étre jointe a I'offre.

IMPERATIF : Si un outil de dépannage est nécessaire ; aussi bien en mode lecture qu’écriture. Il faut en laisser
un a disposition en machinerie ainsi que les documents techniques, programmation y compris.

2. Descriptif de la gaine existante

Les relevés ci-aprés sont a considérer « hors faux aplombs » et permettent une premiere approche technique
pour les candidats. Seuls les relevés effectués par les candidats seront a prendre en considération pour leurs

SOCOTEC

études :
Vitesse
Référence | Nombre de Niveaux Charge ascenseur Type Ouverture
Batiment | Prestataire niveaux desservis (kg) (m/s) manceuvre | Type de porte porte
Collective
A C30031 3 -1/0/1 630 0,63 descente | Automatique Latérale

Largeur | Profondeur Profondeur Largeur Profondeur | Hauteur sous

cabine cabine Passage libre cuvette gaine gaine dalle

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
1100 1400 800 792 1620 1684 4087
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- Ventilation haute de la gaine : évacuation vers I'extérieur du batiment.

- Site non concerné par les risques d’inondation (hors zone PAPI Moselle Aval et DDRM 54).

Il. Clauses techniques Travaux

1. Appareil concerné
L’appareil concerné par les travaux est un ascenseur situé dans le Batiment A

Classement des batiments : Etablissements recevant des travailleurs

Classe de résistance au vandalisme : Classe 0 selon EN 81-71

Distribution électrique : 230 monophasé / 400 V triphasé : le prestataire fera sienne toute adaptation de
I'alimentation en amont du DTU en vue d’une compatibilité totale avec son matériel

2. Connaissance des lieux

Le PRESTATAIRE devra faire son étude en parfaite connaissance des lieux, de I'état et des contraintes dues au
terrain, aux batiments voisins ou aux voies d'acces, de |'état et de la préparation des supports, des conditions
d'approvisionnement, de stockage, d'évacuation, d'alimentation en eau et en électricité, etc...

Aucune réclamation ne sera prise en compte et le PRESTATAIRE ne pourra prévaloir a aucune plus-value ni
indemnité de tous ordres.

Les travaux envisagés sont a exécuter dans des locaux occupés et sur des installations existantes, la mise en
place d’une signalétique et une communication sur la phase de déroulement des travaux devra étre mise en
place (SAS lors du remplacement des portes paliéres, affichage...).

Le PRESTATAIRE est tenu de visiter les différents sites pour apprécier sur place des possibilités
d'approvisionnement du chantier et des difficultés d'exécution des travaux. L'attestation de visite est jointe au
présent marché.

3. Amiante

Le Maitre d’Ouvrage communique le dossier technique " Amiante "(DTA) a toute personne ou entreprise
appelée a intervenir dans le batiment et conserve une attestation écrite de cette information, conformément
aux dispositions de I’Article R1334-29 a R1334-29-9 du code de la Santé Publique. En cas de présence de
matériaux amiantés, le Prestataire peut ainsi prendre les mesures de protection individuelles et collectives
nécessaires.

Le Maitre d’Ouvrage a procédé conformément a la réglementation a une recherche des matériaux amiantés
dans le cadre d’'un document technique amiante. Aucun surco(t ne pourrait étre demandé par le Prestataire en
cas de méconnaissance des documents transmis lors de la consultation.

Les Rapports de Repérage Amiante avant Travaux sont joints au présent marché.

De fagon générale et dans un souci de prévention, le Prestataire apporte une attention particuliére lors de
toute opération de travaux. En conséquence, il adapte sa méthodologie pour permettre la bonne réalisation de
ces travaux conformément a la réglementation. Tout le personnel intervenant doit étre préalablement formé
au travail en sous-section 4. Le Prestataire fournit au cours du chantier 'ensemble des BSDA (Bordereau de
Suivi des Déchets Amiantés) relatifs aux matériaux amiantés déposés.

Si, a l'occasion des études préalables, le Prestataire identifie la présence de matériaux amiantés, non
répertoriés dans le dossier " Amiante " joint, il est tenu d'en informer immédiatement le Maitre d’Ouvrage.
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Le cas échéant, le Prestataire détaille dans le cadre de son offre les mesures prises relatives a ces matériaux et
identifie dans son offre le montant résultant de I'adaptation de sa méthodologie et des éventuels surco(ts liés
a la protection de ses intervenants et des usagers.

Si, durant les phases d’exécution, le Prestataire découvre ou suspecte la présence de matériaux amiantés, il est
tenu d'en informer le Maitre d’Ouvrage, et d’arréter immédiatement toute intervention sur I'’équipement.

Le Maitre d’Ouvrage convoque le Prestataire pour étudier les conditions de la poursuite des travaux.

4. Travaux prévus

L'ensemble des travaux nécessaires au bon achévement des ouvrages est a la charge du PRESTATAIRE, en
particulier :

L’ensemble des travaux prévus est inscrit dans la DPGF.

La fourniture et la pose de tout le matériel nécessaire a la parfaite mise en ceuvre de I'ascenseur
conformément aux spécifications du contrat.

La fourniture et la pose d’'un matériel de type Libre et non Personnalisé. La fourniture des pieces
détachées doit étre accessible a I'ensemble des ascensoristes.

La fourniture d’un outil de diagnostic / paramétrage / programmation / dépannage sans aucun code
ou systeme de blocage si les éléments électroniques proposés nécessitent un tel outillage pour tous
types d’interventions. Un outil par appareil sera mis a disposition en machinerie ou remis au Maitre
d’Ouvrage ainsi que les documents techniques et les notices de programmation.

Les travaux de serrurerie conformément aux spécifications du marché.

Les travaux de maconnerie et de peinture, les calfeutrements de qualité, de rendu esthétique
impeccable reprenant la largeur totale des ébrasements conformément aux spécifications du marché.
La dépose et I'enlevement de tout le matériel non utilisé, le nettoyage complet de la machinerie
existante et de la gaine y compris I'évacuation d’eau le cas échéant (le pompage sera a la charge du
prestataire).

La conformité des ouvrages et matériels conservés.

L’ensemble des études préalables nécessaires. En particulier, en cas de modification de la gaine, des
baies palieres ou de la machinerie, le PRESTATAIRE assurera les différentes études de structure
complémentaires.

Les travaux électriques préparatoires nécessaires a linstallation du matériel proposé (Ex
Remplacement du disjoncteur pied de colonne, ...)

Etant seul a intervenir le PRESTATAIRE du présent contrat doit I'ensemble des travaux nécessaires a la
réalisation compléte et a une parfaite exécution de ses ouvrages.

Il ne pourra étre fait état d’imprécision dans le contrat pour justifier des omissions de sa prestation.
Le présent marché concerne le démontage, la fourniture et la pose d’un ascenseur et prévoit :

e
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L'ensemble des travaux listés dans le présent C.C.T.P. ou ses annexes (Décomposition des Prix Globale
et Forfaitaire) ;

La dépose et I'évacuation de I'appareil existant ;

La fourniture et pose d’un ascenseur neuf dans la gaine existante ;
Le calfeutrement de toutes les portes palieres ;

La fourniture et pose du tableau DTU ;

Le dévoiement de la ligne téléphonique et de l'alimentation électrique en haut de gaine (avec
remplacement du disjoncteur situé en pied de colonne si nécessité).

La fourniture de la boucle magnétique d’aide aux malentendants (point de négociation de NF E N81-70)

Tous les travaux de magonnerie nécessaires a la mise en place du matériel ainsi que les notes de calculs
(résistance cuvette, résistance dalle, guides, cables et machine) ;

La ventilation haute de gaine ;

SOCOTEC
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¥  L’évacuation, le traitement en déchéterie de I'huile du treuil ;
¥  Les travaux de fermetures des ouvertures vers I’ancien local machinerie ;

Y Laremise en état du sol, plafond et des facades paliéres (y compris peinture),

5. Etude de Sécurité

Conformément au décret 2008-1325 du 15 Décembre 2008, le Prestataire réalise ses études de sécurité avant
le démarrage des travaux sur site et avant la réception de transformations importantes. Il les appose en
machinerie sous pochette plastique de protection.

Les études de sécurité sont adressées au Maitre d’Ouvrage dans le méme délai sous format électronique ou
sous format papier.

Si le Maitre d’Ouvrage dispose d’un outil informatique de suivi des équipements, le PRESTATAIRE s’engage a les
mettre en ligne sur cette plateforme informatique.

6. Plan de prévention

Un plan de prévention sera établi entre le service « Prévention » du Maitre d’Ouvrage et le titulaire, ainsi que
ses sous-traitants éventuels.

7. Déroulement des Etudes et de I’Exécution

En cours de travaux, le PRESTATAIRE devra :

e Lasurveillance efficace de ses ouvriers et des travaux qu'ils exécutent
e Lasurveillance de I'exécution correcte des ouvrages réalisés par d'autres et qui lui sont nécessaires
e La mise en application des principes généraux de la prévention.

Pendant toute la durée des travaux, le PRESTATAIRE devra détacher au chantier, un responsable de travaux
qualifié, capable de conduire, de surveiller et de superviser les travaux.
En particulier, il sera chargé de la protection des personnes.

Le Prestataire est seul responsable de ces questions méme si le Maitre d’Ouvrage est tenu informé. Il sera
appelé a répondre dans le cas de poursuites ou contraventions.

En aucun cas, la responsabilité d'autres que lui ne pourra étre recherchée.

Les matériaux devront étre commandés aux fournisseurs en temps opportun de fagon qu'il n'y ait aucun retard
ni aucune interruption apportée au délai d'exécution.

a. Approbation du programme

Si le PRESTATAIRE n'a pas cru devoir formuler des réserves lors de la soumission, il sera alors considéré comme
pleinement d'accord sur la consistance du présent contrat et acceptera par le fait méme toutes les
conséquences de cet acquiescement.

k. Etudes et Phase VISA

Les plans et études fournis par le PRESTATAIRE comprendront toutes les indications nécessaires a la vérification
des ouvrages a réaliser (notes de calcul en particulier).

Ces plans devront en outre étre complétés par tous les renseignements nécessaires a la construction ou a
I'aménagement des ouvrages.

En cas de modification de la gaine, des baies paliéres ou de la machinerie, le PRESTATAIRE assurera les
différentes études de structure complémentaires.
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Avant tout démarrage des travaux, le prestataire devra avoir obtenu I'accord du représentant du Maitre
d’Ouvrage (AMO ou maitre d’ceuvre et de I'organisme de contréle le cas échéant) sur les plans d'installation et
d'exécution de ses ouvrages, si un représentant a été désigné.

c. Mise en ceuvre du matériel

La mise en ceuvre devra étre faite avec le plus grand soin, tant pour assurer une réalisation correcte, que pour
éviter toute détérioration des ouvrages.

d. Visites et investigations

Le Prestataire ne s’oppose pas aux visites, investigations et préléevements que le représentant du Maitre
d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage estime nécessaire de faire ou de faire réaliser pour s’assurer que les
fournitures et les travaux sont conformes aux dispositions du contrat ou auxquels le contréleur technique
estime nécessaire de devoir procéder dans |'exercice de sa mission.

Le PRESTATAIRE apportera une réponse aux différentes demandes documentaires sous 7 j a compter de la
réception de la demande.

e. Suivi chantier

Le Prestataire est tenu d’assister aux réunions de chantier, provoquées par le Maitre d’Ouvrage ou son
représentant, pendant toute la durée de I'opération.

Le Prestataire délegue un responsable qualifié avec le pouvoir de décision. Chaque réunion fait I'objet d’'un
compte-rendu réalisé par le représentant du Maitre d’Ouvrage, avec une diffusion aux différents intervenants,
dans le but de :

e Formaliser I'avancement des travaux et vérifier la conformité des travaux conformément aux
prescriptions du présent marché,

e Mesurer les risques de dépassement des délais, et d’apporter les remédes correctifs afin de réduire les
dépassements,

e Vérifier si les mesures de sécurité et les procédures inhérentes aux travaux en milieu occupé sont bien
respectées,

e Expliciter les décisions prises aupres des occupants des établissements.

Si le compte-rendu ne fait pas I'objet de contestations sous 5 jours a compter de sa diffusion, les remarques, les
observations ou les dispositions consignées sont contractuelles et acceptées.

f. Retard et suspension des travaux

Si pour une cause étrangere au fait du PRESTATAIRE, les travaux sont retardés ou suspendus dans des
conditions telles que ce retard ou cette suspension puisse porter atteinte a la bonne conservation des ouvrages
exécutées ou des approvisionnements déja effectués, il appartiendra au PRESTATAIRE de faire, par écrit au
Maitre d’Ouvrage ou a son représentant, les réserves nécessaires et de lui suggérer, le cas échéant, les mesures
de protection a prendre.

Si les travaux sont interrompus définitivement ou si les travaux suspendus n'ont pas été repris dans le délai de
trois mois a dater de I'envoi des réserves prévues ci-dessus, il devra étre procédé a la réception partielle des
travaux effectués.

g. Propreté du chantier

Le Prestataire du présent contrat prend a sa charge le nettoyage des ouvrages a réaliser au titre dudit projet et
la gestion des déchets du chantier.
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Les parties a nettoyer visent les revétements de sol de la cabine, les portes palieres, les cabines d’ascenseur, le
local de la machinerie, la gaine, leurs abords et I’'ensemble des cheminements.

Les sols, tapis, hall d’entrée et escaliers sont a maintenir quotidiennement en bon état de propreté.

Le nettoyage des ouvrages est effectué chaque jour de travail durant la période d’exécution et les gravois,
déchets et emballages divers sont évacués du chantier de fagon continuelle.

Une benne sera installée afin de pouvoir y stocker les déchets pendant la durée des travaux.

Le titulaire des travaux s'engage a assurer une gestion rigoureuse et conforme a la réglementation en vigueur
de I'ensemble des déchets générés par le chantier.

Il devra mettre en place un systeme de tri sélectif sur site avec des bennes clairement identifiées par type de
déchets (gravats inertes, métaux, bois, plastiques, déchets dangereux, etc.).

Un schéma d'organisation et de gestion des déchets de chantier devra étre établi et soumis a validation avant
le démarrage des travaux, précisant les filieres de valorisation et d'élimination retenues, ainsi que les
bordereaux de suivi des déchets.

Le titulaire devra privilégier systématiquement le réemploi et le recyclage, et justifier d'un taux minimal de
valorisation de 70% des déchets non dangereux conformément aux objectifs réglementaires.

Les zones de stockage temporaire des déchets seront maintenues en parfait état de propreté et sécurisées.
Le titulaire remettra mensuellement un bilan quantitatif et qualitatif des déchets évacués, accompagné des
justificatifs de tracabilité (bordereaux de suivi, certificats de recyclage ou d'élimination).

h. Sécurité sur le chantier - Hygiéne et sécurité

La sécurité des intervenants et des usagers est particulierement encadrée.

Le Maitre d’Ouvrage (ou son représentant) aura toute autorité pour faire appliquer les mesures de sécurité
préventive tout au long du chantier. Le Prestataire s’y conforme sans délai.

Tous les intervenants sont équipés d'Equipements de Protection Individuels (EPI) adaptés au chantier de
modernisation. Chaque fois que cela est possible, les Equipements de Protection Collective sont privilégiés et
posés en début de chantier.

Si, lors des visites de chantier, une situation dangereuse est détectée, le chantier est immédiatement arrété et
ne reprend qu’a la correction du danger et sa validation par le Maitre d’Ouvrage ou son représentant. Tous les
frais supplémentaires ainsi occasionnés sont a la charge exclusive du Prestataire.

Le Prestataire respecte tous les reglements en vigueur. Il appartient au Prestataire de faire appliquer a son
personnel et a tous ses sous-traitants les consignes de sécurité et les fiches de controle qu’il juge utile de
mettre en ceuvre. Toutes les consignes du guide de préconisations de sécurité sanitaire pour la continuité des
activités de la construction en période d’épidémie de coronavirus Sars-Cov-2 doivent s’appliquer.

Tous les appareils de levage utilisés sur le chantier ont une fiche de vérification a jour. Une copie des fiches est
adressée au Maitre d’Ouvrage ou a son représentant avant toute utilisation.

En cas de manquement du Prestataire ou de son sous-traitant aux consignes de sécurité, et sans avertissement
préalable, le Mafitre d’Ouvrage peut résilier de plein droit le marché du Prestataire sans qu’aucun préjudice ne
puisse étre réclamé au Maitre d’Ouvrage.

Le travail les samedi, dimanche et jours fériés est strictement interdit, sauf accord spécifique du Maitre
d’Ouvrage et sous réserve d’un "travail a deux" systématique et de I'assurance du respect de |I'ensemble des
consignes de sécurité.

Tout le personnel affecté a la réalisation des travaux est en possession d’une habilitation électrique selon le
décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 et a recu une information sur le travail en hauteur selon le décret n°
2004-924 du ler septembre 2004.

i. Dossier conforme a I'exécution

Apres achévement de I'ascenseur, le prestataire est tenu de fournir sous un délai de 15 jours, en trois
exemplaires (1 version numérique pour le Maitre d’Ouvrage, 1 version imprimée en machinerie, 1 version
numérique pour le Maitre d’CEuvre), un dossier technique comportant :
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® Les consignes et instructions utiles pour la conduite et I'entretien des appareils et particulierement pour
la sécurité

e Les notices de réglages et de maintenance des cartes électroniques, abréviations, menus, codes de

défaut, programmation des parametres

Les notices de réglage et de maintenance des outils de programmation

Les notices de réglage et de maintenance des opérateurs portes cabines

Les lexiques des désignations de schémas, notices de réglage

En frangais comprenant un sommaire simplifié.

Et tout document que le Maitre d’CEuvre juge utile.

j.  Réception des travaux

Aprés achévement complet des travau, il sera procédé aux vérifications et essais de I'ascenseur
conformément aux exigences en vigueur. Ces opérations auront pour but de vérifier si toutes les conditions du
marché sont remplies. Elles sont entiéerement a la charge du titulaire qui devra également prévoir tout le
matériel et la main d’ceuvre nécessaires (le matériel restant sa propriété). Les essais seront réalisés en
présence du maitre d’ceuvre et du maitre d’ouvrage).

k. Clauses Environnementales

Le titulaire des travaux devra s’engager a respecter I'ensemble des exigences environnementales applicables au
remplacement de I'ascenseur. Les équipements déposés (cabine, machinerie, cables, contrepoids, guides...)
feront I'objet d’un démantelement sélectif permettant le tri et la valorisation maximale des matériaux : métaux
ferreux et non-ferreux, composants électriques et électroniques et huiles).

Les substances dangereuses (huiles, graisses, composants contenant des PCB le cas échéant) seront collectées
et éliminées selon les filieres agréées avec remise des bordereaux de suivi réglementaires.

Le nouvel ascenseur devra répondre aux criteres de performance énergétique optimale, privilégiant les
technologies a faible consommation (éclairage LED, variation de fréquence, récupération d’énergie en
descente).

Les nuisances sonores durant les travaux seront limitées conformément a la réglementation en vigueur.

8. Dossiers des Ouvrages Exécutés

Ce dossier conforme a la norme NF-EN 81-20 et au CCH Art. R. 134-23 § 7° comprend :

> Les derniers plans d’exécution passés en phase DOE ;

> Les consignes et instructions utiles pour la conduite et I'entretien des appareils et particulierement pour
la sécurité ;

> Les notices de réglages et de maintenance des cartes électroniques, abréviations, menus, codes de
défaut, programmation des parametres ;

> Les notices des outils de programmation ;

> Les notices de réglage et de maintenance de I'opérateur de portes cabines ;

> Les lexiques des désignations de schémas, notices de réglage ;

> Les notes de calcul ;
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> Les fiches « produits » ;

> Les certificats UE ;

> Tout document que le Maitre d’CEuvre juge utile.
Un exemplaire papier de ce dossier est remis pour visa le jour de la réception définitive des ouvrages au Maitre
d’CEuvre.
Le prestataire remet sous 5 jours a compter du Visa du Maitre d’CEuvre un exemplaire dématérialisé.

9. Verrouillage technologique

Le matériel installé sera de type LIBRE et non personnalisé.

En conséquence, les modules électroniques installés permettront le diagnostic, le paramétrage complet et tous
réglages sans code d’acces. L’outil spécifique nécessaire (et le boitier de manceuvre de rappel le cas échéant)
pour réaliser le diagnostic, le paramétrage complet et tous les réglages sera laissé a demeure dans le coffret.
L'ensemble de la documentation technique nécessaire a son utilisation sera remis avec le DOE (un exemplaire
sera laissé a demeure avec le dossier technique de 'appareil).

Aucun verrouillage sur compteur de courses (ou de durée calendaire) ne sera toléré.

10. Période de garantie et contrat de maintenance

Le PRESTATAIRE devra joindre une proposition de contrat de maintenance 24h/24h - 7j/7j des la mise en
service des appareils pour une durée de 2 ans. Durant cette période, le PRESTATAIRE assure la maintenance et
justifie de la formation de son personnel aux matériels installés ainsi que de la disponibilité des pieces de

rechange.

PRESTATIONS

Type de Contrat : Etendu Délai d'intervention : 2 heures

Jours de dépannage Selon ouverture du site Horaires de dépannage : Selon ouverture du site
Délai d'intervention : 2 heures Délai de remise en service : 4 heures

Durée du Contrat : 2 ans Périodicité des visites Selon décret en vigueur
Délai d'intervention 24 heures sur 24 —
pour Usagers bloqués 1H Désincarcération :

en Cabine : 7 jours sur 7

Le contrat de maintenance concernera uniquement cet appareil et sera souscrit a I'issu des travaux.

lll. TRAVAUX

1. Manoeuvre

> L’armoire de manceuvre est un modeéle électronique a microprocesseur accouplée a un dispositif de
régulation a variation de fréquence. Le nombre de démarrage/heure est adapté aux flux normalement
prévisibles compte tenu de I'utilisation du batiment ;

> Niveaux desservis identique a I'existant ;

> Asservissement en boucle semi-fermée minimum permettant d’assurer une accélération et décélération
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constantes par rapport a la courbe théorique définie par le contrdle de vitesse quelle que soit la charge ;
> Extinction de la manceuvre et de I'éclairage cabine en cas de non-utilisation et de non-panne d’une durée de
30 min;
> Sans que la liste soit exhaustive, la mise en place de I'armoire de manceuvre comprend les éléments suivants :
> Canalisations fixes sous protection mécanique ;
> Coffret de raccordement sur toit de cabine ;
> Installation d’une prise de courant sur toit de cabine, en cuvette et local de poulies si existant, 230V —
10A;
> Installation d’un dispositif d’arrét sur le toit de cabine, en cuvette et local de poulies si existant ;
> Dispositif de télécommande de I'éclairage de gaine actionnable depuis n‘importe quel niveau, depuis la
cuvette et depuis le local de machinerie ;
> Cordon souple;
> Installation des éléments de sélection en gaine, des organes de ralentissement et de fin de course ;
> Dispositif d’inspection sur toit de cabine ;
> Dispositif de contrdle de la charge en cabine avec « non-stop » a 80% de la charge utile évitant les arréts
inutiles sur appels paliers mais ceux-ci restent enregistrés. Ce pése-charge présente une précision de +/-
5% ;
> L’armoire de manoeuvre se situe en local des machines ;
> Le systéme de contréle assure un confort indépendant de la charge et du sens de déplacement et garantit les
critéres suivants :
> Précision d’arrét: 5 mm;
> Précision d’iso nivelage automatique : 5 mm ;
> Accélération type : 1,00 m/sec2 et ajustable dans une plage de 0,83 1,2 ;
> Variation de I'accélération type : 2,00m/sec2 et ajustable dans une plage de 0,83 1,2 ;
> Rapportlid/In<1,4
> Tous les composants de gestion de puissance, de la manceuvre, de la variation de fréquence, de la machine
de traction, etc. sont certifiés aux réglementations relatives a la CEM (émission et réception) et de derniéere
génération.
> L’outil de dépannage et de programmation nécessaire au paramétrages fonctionnels des cartes de manceuvre
de l'installation doit étre fourni et sans restriction de durée par le fabricant ou l'installateur.
> Toutes les parties de I'installation doivent étre accessibles au prestataire d’entretien pour I'exécution de sa
mission. En conséquence, le ou les éventuels codes d’accés a tout ou partie de l'installation ou toute autre
forme de déverrouillage, nécessaires a I'entretien, au dépannage ou a la remise en service est interdit.

2. Entrainement

> Machine type “gearless” fonctionnant en triphasé 400V — 50Hz adapté au fonctionnement de régulation
électronique a variation de fréquence ;

> Machine a adhérence avec moteur compact ne nécessitant aucune lubrification ;

> Le nombre de démarrage/heure est adapté aux flux normalement prévisibles compte tenu de I'utilisation du
batiment ;

> Machine synchrone a aimants permanents incrustés dans la masse spécialement congue pour étre
commandé par un systéme a variation de fréquence ;

> Le moteur est surdimensionné afin de pouvoir entrainer, en sens montée, une cabine chargée a 125% de sa

SAS AU CAPITAL DE 396 270 EUROS 479 750 960 R.C.S. Bobigny

SIEGE SOCIAL : Batiment ENERGY 3 155 RUE DU DOCTEUR BAUER 93400 SAINT-OUEN
contact@socotecsmartsolutions.fr WWW.SOCOTECSMARTSOLUTIONS.FR




/ PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

SOCOTEC

charge nominale ;
> Il fournit un couple de démarrage important avec une intensité basse et fonctionne sans échauffement ;
> L’échauffement maximum du moteur aprés 12 heures de fonctionnement a pleine charge sera de 35°C;
> Le moteur électrique et les équipements de contrdle devront présenter :
> Un Cos phi minimum de 0,9
> Un taux de distorsion harmonique THDI de 10% maxi

> Le chassis de la machine est équipé d’un dispositif anti-vibratile congu pour assurer 120 démarrages / heure
pour supprimer toute vibration transmise a la structure porteuse et tous bruits acoustiques ;
> La machine est équipée d’un frein double effet a sécurité positive permettant :
> De détecter tout mouvement incontrolé ;

> De détecter une survitesse en sens montée ;

> De maintenir a I'arrét, la position de la cabine et du contrepoids et interdire la dérive incontrolée en cas
de déséquilibre ;

> D’arréter, en sens descente, une cabine chargée a 125% de la charge nominale en cas de coupure de
I'alimentation électrique ;

> D’étre débloqué manuellement pour la remise a niveau ;

> Tous les points rentrants sont protégés ;

> La poulie de traction est montée directement sur I'arbre moteur ;

> Traction par cables en acier ou par courroies en polyuréthane flexibles ;

> Les attaches de cables sont équipées de dispositifs de détection de mou de cables et de régulation de tension.

3. Guidage

> Guides de type T, assemblés par tenon et mortaise avec éclisses boulonnées a I'arriéere ;

> Fixation a la gaine par pattes métalliques réglables. Le Titulaire prévoit toutes les adaptations nécessaires a
la fixation de ses éléments ;

> Le fonctionnement du parachute ne doit provoquer aucune déformation permanente sur les guides ;

> Les fixations doivent étre de type boulonné, aucune soudure n’est acceptée.

4. Cabine

> Principe de construction :
> La cabine est construite sur une base en tole d’acier avec ossature de renforcement ;

> La rigidité de I'’ensemble étrier-cabine est suffisante pour supporter, sans vibration, les efforts dus au
fonctionnement normal, a la prise parachute et a I'arrét de la cabine sur amortisseurs en fond de cuvette ;
> Le toit de cabine est équipé de balustrades réglementaires.

> Etrier:
> L’étrier est constitué d’'un assemblage de profilés métalliques boulonnés ou rivetés ;

> Les traverses inférieures et supérieures sont équipées d’un systeme de coulissement de type rollers.

> Parachute :
> Le dispositif de parachute est fixé sur la traverse de I'étrier ;

> Il est déclenché par un limiteur de vitesse, asservi au mouvement de la cabine et provoque également
I'arrét du moteur de traction et la retombée du frein de la machine.

> Lavitesse de déplacement est contrdlée par un cable en acier en boucle fermée, entre régulateur et poulie
tendeuse et fixé en un point fixe de la cabine.

> Finition cabine :
> Parois stratifiées ou inox au choix du Maitre d’Ouvrage ;
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> Miroir mi-hauteur en fond de cabine ;

> Main courante c6té panneau de commande conforme a la norme EN 81-70, au choix dans la gamme du
constructeur ;

> Sol au choix du Maitre d’Ouvrage ;

> Plafond finition au choix du Maitre d’Ouvrage ;

> Plinthe inox;

> Les revétements intérieurs des cabines d’ascenseurs doivent constitués par des matériaux de catégories
M3 ou D-s1, dO et en plancher de catégories M4 ou DFL-s1.

> Porte cabine :
> Porte automatique ouverture latérale a 2 vantaux ;

> 1 face de service ;
> Passage libre : 800 mm (app < 630 Kg) ou 900 mm mini (appareils 630 Kg et au-dela) x 2000 mm ;
> Opérateur de porte :
> Avariation de fréquence adapté a un trafic de 180 cycles / heure ;
> Commande a variation de fréquence pilotée avec asservissement en boucle fermée ;
> Latransmission du mouvement est réalisée par courroies crantées avec limiteur de couple ;
> Le temps d’ouverture et de fermeture de porte sont paramétrables ;
> Vantaux de porte en finition inox brossé ;
> Le guidage des vantaux est assuré par des chariots indépendants équipés de galets et contre-galets (avec
roulement a billes étanches) se déplacant sur un rail en partie haute et par 2 patins sur chaque vantail
guidant la porte dans la rainure du seuil ;
> Rideau de cellule de détection fixé sur le seuil de porte cabine et non-accessible aux usagers disposés sur
toute la hauteur de la porte. Cette protection interdit la fermeture ou provoque la réouverture sur
présence d’obstacle ;
> Fermeture forcée des portes avec signal sonore en cas de blocage intempestif et prolongé ;
> Garde pieds réglementaire ;
> Seuil en aluminium ;
> Le niveau de performance acoustique attendu est le suivant :
> Enfonctionnement: 50 dB ;
> Enverrouillage et déverrouillage : 55 dB ;
> Enréouverture sur obstacle : 55 dB.

> Panneau de commande de conception anti-vandale :
> Le panneau de commande est intégré dans une colonne en inox brossé ;

> Lacharge nominale, la capacité en nombre de personne ainsi que le numéro d’identification de I'appareil
figurent en partie haute du panneau de commande ;
> Le bouton d’alarme doit étre de couleur jaune et identifié par un symbole réglementaire ;
> L'enregistrement des envois cabine doit étre confirmé par un signal sonore et lumineux ;
> Les boutons sont de type micro-course ;
> Le panneau de commande est équipé :
> Des boutons d’envoi avec inscription numérique en relief ;
> D’un bouton d’alarme permettant de connecter le dispositif de demande de secours ;
> D’un bouton de réouverture de porte ;
> D’unindicateur de position et de direction ;
> D’un contact a clés pour la ventilation mécanique de la cabine. Cette ventilation mécanique est
asservie a |'éclairage de la cabine ;
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> D’un dispositif d’acces permettant de déverrouiller les commandes de I'ascenseur (pour les
ascenseurs concernés).
> 1 écran permettant de donner les informations suivantes :
) L’affichage du sens de déplacement de la cabine par fleches ;
> L'affichage du niveau actuel ;
) Pictogrammes conforme a la norme EN 81-70.

> Synthese vocale
> Avec boucle inductive. ;

> Cette syntheése vocale est indépendante du systéme de télésurveillance et peut étre facilement
paramétrable sans surco(t afin de personnaliser les messages si nécessaire ;
> Le niveau sonore est réglable de 30 a 65 dB.

> Eclairage cabine
>  De type spot LED dans des supports anti-vandales assurant un niveau d’éclairement de 100 lux

uniformément distribué avec au minimum une ampoule secourue par bloc autonome (de préférence celle
se trouvant a proximité du panneau de commande).

> Téléalarme cabine
> Le kit GSM actuellement en place sera conservé et remis en place

Les différents échantillons seront proposés pour validation par la Maitrise d’Ouvrage.

5. Equipements aux paliers

> Tous les équipements paliers sont de type anti vandale (EN 81-71 Classe 1) ;
> Indicateur de position et de direction a tous les niveaux avec signal sonore en applique finition inox
brossé ;
> 1 colonne de boutons d’appel de caractéristiques suivantes :
> Boutons type micro-course ;
> Lenregistrement de 'appel palier doit étre confirmé par un signal lumineux de type LED et
sonore ;
> D’un dispositif d’acces permettant de déverrouiller les commandes de I'ascenseur (pour les ascenseurs
concernés).

Les différents échantillons seront proposés pour validation par la Maitrise d’Ouvrage.

6. Portes paliéres

> Portes automatiques 2 vantaux ;

> Portes paliéres en Inox au Rdc pour tous les batiments.

> Niveaux desservis : selon détail défini dans les caractéristiques générales de I'installation ;

> Passage libre et hauteur libre : selon détail défini dans les caractéristiques générales de I'installation ;
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> Porte de type Pare-Flammes % h avec calfeutrement a la charge du prestataire du présent lot ;

> Le guidage des vantaux est assuré par des chariots indépendants équipés de galets et contre-galets (avec
roulement a billes étanches) se déplacant sur un rail en partie haute et par 2 patins sur chaque vantail
guidant la porte dans la rainure du seuil ;

> Finition : selon détail défini dans les caractéristiques générales de l'installation ;

> Seuil en aluminium.

> Coloris choix du maitre d’Ouvrage.

Les différents échantillons seront proposés pour validation par la Maitrise d’Ouvrage.

7. Dispositif d’alarme et de télésurveillance

Le matériel sera de type protocole ouvert,
Par conséquent, le prestataire met a disposition dans les cabines, un systeme de téléalarme, phonie
bidirectionnelle - identification et test régulier avec :
> Fourniture et pose d’un KIT GSM (4G/5G minimum)
> Prise en charge de la consommation et de I'abonnement téléphonique pendant la période de
gratuité.
> Mise en place des cables de raccordement et de branchement
> Pose d’un boitier anti vandale en cabine, plastron inox, bouton inox, interphone et micro non
vandalisables
> Boutons de demande de secours sur toit de cabine et en cuvette (bouton sous cabine interdit).
> Tous raccords ou modifications en cabine, machinerie et coffret de commande.
> Conformité a NF EN81-28 (filtrage des alarmes a la discrétion du TITULAIRE : s’il décide de
procéder au filtrage, ce dernier devra étre en totale conformité avec NF EN 81-28)
> Conformité a NF EN 81-70.

Le dispositif d’alarme doit étre raccordé en paralléle au service de surveillance ou a un responsable désigné par
I’'exploitant.

L’outil de dépannage et de programmation nécessaire au paramétrages fonctionnels des cartes de I'installation
doit étre fourni et sans restriction de durée par le fabricant ou I'installateur.

8. Informations

> Le titulaire propose dans son offre des équipements les moins énergivores possibles ;

> Le titulaire veillera a fournir via les fiches techniques permettant d’évaluer les performances acoustiques en
dB, ainsi que les consommations énergétiques des équipements installés.

> Une attention particuliére sera portée aux nuisances sonores des équipements.

IV. Normes
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A. Normes générales et amendements :

> EN81-20: Régles de sécurité pour la construction et l'installation des élévateurs - Elévateurs pour le transport
de personnes et d'objets - Partie 20 : Ascenseurs et ascenseurs de charge.
> EN 81-50 : Regles de sécurité pour la construction et l'installation des élévateurs- Examens et essais - Partie
50 : Régles de conception, calculs, examens et essais des composants pour élévateurs.
> EN81-28: Régles de sécurité pour la construction et I'installation des élévateurs - Elévateurs pour le transport
de personnes et d'objets - Partie 28 : Téléalarme pour ascenseurs et ascenseurs de charge.
> EN 81-70 : Regles de sécurité pour la construction et I'installation des élévateurs - Applications particulieres
pour les ascenseurs et ascenseurs de charge - Partie 70 : Accessibilité aux ascenseurs pour toutes les
personnes y compris les personnes avec handicap.
> NF EN 12385 : Cables en acier - Sécurité- Partie 3 : Informations pour I'utilisation et la maintenance.
> NFEN 81-58 : Régles de sécurité pour la construction et I'installation des élévateurs - Examen et essais - Partie
58 : Essais de résistance au feu des portes palieres.
> NF EN ISO 14122 : Sécurité des machines - Partie 4 : Echelles fixes.
> NF EN 85-016 : Eléments d’installations industrielles - Moyens d’accés permanent - Echelles fixes.
> NFEN 13411 : Terminaisons pour cables en acier - Sécurité :
- Partie 5 : serre-cables a étrier en U;
- Partie 6 : boite a coin asymétrique ;
- Partie 7 : boite a coin symétrique.
> NF EN ISO 13857 : Sécurité des machines - Distances de sécurité empéchant les membres supérieurs et
inférieurs d'atteindre les zones dangereuses.
> NF EN 60204-1 : Sécurité des machines - Equipement électrique des machines.
> NF C15-100 : Installations électriques a basse tension.

B. Normes spécifiques et amendements :

> NF EN 81-71 : Regles de sécurité pour la construction et l'installation des élévateurs - Applications
particulieres pour les ascenseurs et les ascenseurs de charge - Partie 71 : Ascenseurs résistant aux actes de
vandalisme.

> NF EN 81-72 : Regles de sécurité pour la construction et l'installation des élévateurs - Applications
particuliéres pour les ascenseurs et ascenseurs de charge- Partie 72 : Ascenseurs pompiers.

> NFEN81-73 : Regles de sécurité pour la construction et I'installation des élévateurs- Applications particuliéres
pour les ascenseurs et les ascenseurs de charge - Partie 73 : Fonctionnement des ascenseurs en cas d'incendie.

> NF EN 81-77 : Regles de sécurité pour la construction et l'installation des élévateurs - Applications
particulieres pour les ascenseurs et les ascenseurs de charge - Partie 77 : Ascenseurs soumis a des conditions
sismiques.

> NF EN 81-21 : Régles de sécurité pour la construction et I'installation des élévateurs- Elévateurs pour le
transport de personnes et de charges - Partie 21 : Ascenseurs et ascenseurs de charge neufs dans les
batiments existants.

> NF P82-207 : Dispositif d’appel prioritaire pour les sapeurs-pompiers.

C. Réglementation générale applicable :

> Décret n®2016-550 du 3 mai 2016 relatif a la mise sur le marché des ascenseurs et des composants de sécurité
pour ascenseurs.

> Décret n° 2008-1325 du 15 décembre 2008 relatif a la sécurité des ascenseurs, monte-charges et
équipements assimilés sur les lieux de travail et a la sécurité des travailleurs intervenant sur ces équipements.

> Circulaire DGT n° 2011-02 du 21 janvier 2011 concernant la mise en ceuvre du décret n° 2008-1325 du 15
décembre 2008 relatif a la sécurité des ascenseurs, monte-charges et équipements assimilés sur les lieux de
travail ainsi qu’a la sécurité des travailleurs intervenant sur ces équipements.

> Décret n° 2004-924 du ler septembre 2004 relatif a I'utilisation des équipements de travail mis a disposition
pour des travaux temporaires en hauteur et modifiant le code du travail (deuxieéme partie : Décrets en Conseil
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d’Etat) et le décret n° 65-48 du 8 janvier 1965.

> Circulaire DRT 2005-08 du 27 juin 2005 relative a la mise en ceuvre du décret du ler septembre 2004 et de
I'arrété du 21 décembre 2004.

> Arrété du 28 octobre 1994 relatif aux modalités d’application de la réglementation acoustique.

D. Réglementation spécifique applicable :
a) Incendie (ERP, habitation, IGH) :

> Arrété du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du réglement de sécurité
contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.

> Arrété du 31 janvier 1986 modifié relatif a la protection contre I'incendie des batiments d'habitation.

> Arrété du 30 décembre 2011 portant reglement de sécurité pour la construction des immeubles de grande
hauteur et leur protection contre les risques d’incendie et de panique.

b) Accessibilité (habitation, ERP, ERT) :

> Décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif a I'accessibilité des établissements recevant du public, des
installations ouvertes au public et des batiments d'habitation et modifiant le code de la construction et de
I'habitation.

> Décretn®2009-1272 du 21 octobre 2009 relatif a I'accessibilité des lieux de travail aux travailleurs handicapés.

> Arrété du 24 décembre 2015 relatif a I'accessibilité aux personnes handicapées des batiments d’habitation
collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction.

> Arrété du 20 avril 2017 relatif a I'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du
public lors de leur construction et des installations ouvertes au public lors de leur aménagement.

> Arrété du 4 octobre 2010 relatif a I'accessibilité des personnes handicapées dans les établissements
pénitentiaires lors de leur construction.

c) Sismique:

> Décret n® 2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif a la prévention du risque sismique.
> Décret n® 2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire frangais.

E. Directives européennes applicables et transpositions en droit
Francais

Ascenseur : 2014/33/UE du 26 février 2014 transposée par décret n°2016-550 du 3 mai 2016 ;

Machines : 2006/42/CE du 17 mai 2006 transposée par décret n° 2008-1156 du 7 novembre 2008 ;

Basse tension : 2014/35/UE du 26 février 2014 transposée par décret n° 2015-1083 du 27 ao(t 2015 ;
Compatibilité électromagnétique : 2014/30/UE du 26 février 2014 transposée par Décret n° 2015-1084 du 27
ao(it 2015 ;

> Produits de construction : Réglement UE N° 305/2011 du 11 mars 2011 transposé par décret n°2012-1489 du
27 décembre 2012.
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