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1. Principes généraux

1.1 PRESENTATION DU PROJET

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) a pour objet de décrire les travaux
de remplacement d’'une partie des ventilo-convecteurs dépréciés et vétustes.

Le présent projet concerne I'Hopital Femme Mére Enfant du Groupement Hospitalier Est, situé a
BRON (69677). L'objectif principal du projet est le changement d’'une partie des ventilo-convecteurs
installés depuis 2007. Les équipements de rafraichissement présentent des malfacons détectées dés
leur mise en service, ainsi que des défaillances des batteries, du calorifuge et des bacs a condensas.
Ce systeme de climatisation assure le rafarichissement dans différents locaux de 'HFME :

- confort des chambres d’hospitalisation (systeme change-over 2 tubes)

- locaux annexes des blocs opératoires, service de Réanimations et Néonatalogie (systémes change-
over 2 tubes et 4 tubes).

- locaux annexes du laboratoires de PMA (systémes change-over 2 tubes et 4 tubes).

- différents locaux techniques : TGBT, locaux onduleurs,..., (systtmes change-over 2 tubes et 4
tubes).

- locaux bureautiques et consultations (systémes change-over 2 tubes et 4 tubes).

L’objectif est de remplacer une partie de ces ventilo-concecteurs et réseaux associés en tenant
compte de la continuité de service et de I'occupation du site.

1.2 CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux concernent principalement :
- la fourniture et pose de matériels,
- le reprise éventuelle des faux-plafonds ou plafonds tendus,
- tous les confinements nécessaires a la réalisation des travaux,
- les frais de main d’ceuvre,
- les frais de manutention,
- les frais d’études,
- les consommables nécessaires aux essais,

L'Entrepreneur sera tenu :
- de réaliser le nettoyage du chantier de fagcon permanente pour ce qui le concerne avec
'enléevement de tous les détritus relatifs a ses propres travaux,
- de protéger ses ouvrages et appareils pendant la durée du chantier.

Le batiment sera en activité pendant les travaux.
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Les arréts des équipements existants ne se feront qu’avec l'accord des services hospitaliers et
techniques de I'établissement sur une période et une durée déterminées en fonction de l'activité
hospitaliére.

L’ensemble des interventions comprenant la neutralisation des réseaux préalablement identifiés et
localisés a proximité des terminaux devra étre programmé et réalisé en accord et en présence des
services techniques de maintenance de I'établissement.

Au cas ou les vannes d’isolement de proximité ne sont pas étanches, il faut impérativement que le
prestataire trouve une solution technique afin de mener a bien son intervention.

L’entreprise doit, en outre, la réalisation des prestations et ouvrages suivants, sans que cette liste soit
limitative :

a. L'étude détaillée des installations & remettre durant la période de préparation des travaux :

- plans d’exécution,

- liste des matériels installés avec documents techniques et références constructeurs,
- le cahier d'essais compris certificats d'épreuve,

- la notice d'entretien des appareils de fonctionnement et de sécurité.

b. La fabrication, la fourniture, le transport sur le site, I'entreposage provisoire et la pose du matériel.

c. L'amenée et I'enlevement de tous engins, étais et échafaudages nécessaires aux manutentions et
levages.

d. La main d'ceuvre nécessaire aux diverses vidanges, désembouages, nettoyages et remplissages
suivant les phases de déroulement des travaux.

e. Les essais:

La nature des essais a réaliser va confirmer la qualité des installations pour ce qui reléve de :
- la mesure des performances,

- la bonne mise en ceuvre des installations,

- le respect des normes et réglements de sécurité,

- la vérification de la conformité des matériels aux prescriptions,

- la vérification du fonctionnement,

- essais de mise en température,

- essai des dispositifs de sécurité et d'alarme,

- essai des appareils mécaniques, électromécaniques et électroniques,
- essais d’étanchéité des canalisations,

- essais de dilatation,

- essais de circulation de fluides, débits,

- essais de régulation, dispositifs automatiques, et organes de sécurité,
- essais de fonctionnement des appareils.

f. Les mesures accompagnant les essais telles que : température, pression, niveaux sonores, débits,
intensités absorbées, ... Les appareils de mesure étant fournis par I'entreprise.

g. L'étiquetage et le repérage de tous les appareils et réseaux neufs ainsi que les divers organes de
réglage et isolement.

h. La formation du personnel de conduite et de maintenance.

i. La remise du dossier technique de mise en service des nouveaux équipements de
rafraichissement.

1.3 CONNAISSANCE DU DOSSIER

L’entreprise doit vérifier sous son entiére responsabilité les documents et plans qui sont mis a sa
disposition.

Dossier de consultation :
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- le présent CCTP et ses annexes
- le cadre de décomposition de prix global et forfaitaire (DPGF)

Les autres piéces du DCE sont listées dans le CCAP

1.4 NORMES ET REGLEMENTS

Les installations devront étre conformes a l'ensemble des normes et reglements applicables en
FRANCE.

L’ensemble des équipements ainsi que I'architecture des réseaux et des circuits techniques devront
répondre aux exigences des référentiels HCL en vigueur (air-eau-énergie-courants forts-GTC) fournis
en annexe du CCTP.

L’entrepreneur devra effectuer les travaux en parfaite conformité avec les documents techniques
contractuels et normes, les régles générales de construction, les régles de protection contre
l'incendie, les décrets et/ou arrétés sur l'isolation thermique et l'isolation acoustique, les regles de
calculs répertoriées ci-aprés, sans que cette liste soit limitative.

- Code de la construction et de I'habitation : article R.123 a R.123-55 et L123-2.

- Code du travail

- Code de la santé publique, et le code des marchés publics

- Régles de sécurités contre les risques d’incendie et de panique dans les Etablissements Recevant
du Public (E.R.P) : décret n°2008-244.

- La responsabilité, 'assurance et I'application des stipulations définies par les documents techniques
COPREC.

- Norme NFC 15.100 installations électriques a basse tension de mai 1991.

Pour I'exécution des travaux, l'entrepreneur du présent lot sera soumis aux Documents Techniques
Unifiés (C.C.S. - D.T.U.) et documents connexes en vigueur a la date de la remise des offres :

- DTU N° 65.9 : installation de transport de chaleur et d’eau chaude sanitaire, entre production de
chaleur ou de froid et batiments.

- Norme NF X 08-100-Couleurs-Tuyauterie rigides-ldentification des fluides par couleurs.

Dispositions énergétiques : Les nouveaux équipements de climatisation doivent respecter I'arrété du
3 mai 2007, suivant la réglementation thermique dite « élément par élément »

Les équipements devront notamment satisfaire aux exigences des réglements de construction, en ce
qui concerne les niveaux acoustiques :

- Les articles R1334-30 a R R1334-37 du code de santé publique (decret n) 2006-1099 du 31 aodt
2006).

- L’arrété 25 avril 2003 relatif & la limitation du bruit dans les établissements de santé.

Référentiels techniques : Les référentiels techniques des Hospices Civils de Lyon sont a prendre en
compte. lls sont joints en annexe :

- Référentiel air conception des ZEM

- Référentiel conception des systémes thermiques

- Référentiel électricité — Courants forts

- Référentiel GTC 2025

1.5 DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

Les prix unitaires indiqués devront comprendre toutes les fournitures d'accessoires, leur pose et
toutes les sujétions permettant leur réalisation selon les prescriptions du CCTP, les régles de l'art et
les réglementations en vigueur.

Les quantités seront vérifiées par chaque entrepreneur, sous son entiére responsabilité, a partir des
éléments joints a la consultation. Il ne pourra pas étre pris en compte de réclamation pour erreur ou
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omission de sa part aprés la remise de son offre. Les erreurs ou oublis de quantités détectés par
I'entreprise devront étre signalés.

1.6 LES GARANTIES

Les garanties contractuelles sont définies au CCAG Travaux.

Le délai de garantie de parfait achévement est fixé a 1 an a compter de la date d'effet de la réception.

1.7 LES ASSURANCES

L'entrepreneur et ses sous-traitants éventuels doivent justifier qu'ils sont titulaires notamment :

D'une assurance garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par |'exécution
des travaux :

- Pendant la durée des travaux : du fait des travaux ou du fait de son personnel en activité de travail
ou du matériel qu’il utilise

- Aprés réception des travaux du fait d’'un événement engageant la responsabilité décennale ou
biennale jusqu’a la prescription de la responsabilité décennale

D'une assurance couvrant les responsabilités résultant des principes dont s'inspirent les articles
1792 & 1792-2 et 2270 du Code civil, au moyen d'une attestation portant mention de I'étendue de la
garantie de la nature et du montant des garanties.

D’une assurance professionnelle de base garantissant les risques professionnels relatifs aux travaux
prévus au marché.

Les montants des garanties doivent étre compatibles avec I'importance et la consistance de I'ouvrage
et des risques encourus.

2. DESCRIPTION DES TRAVAUX

2.1 INSTALLATIONS DE CHANTIER

Les installations de chantier seront a la charge de I'entreprise. Elles comprendront les éléments
suivants :

- une aire pour 'emplacement ponctuel des bennes pour le tri des déchets,

- la gestion des rotations des bennes de chantier,

- les emplacements nécessaires a la mise en place des bungalows pour I'entreprise qui en fera la
demande,

- si nécessaire, la cléture de la base vie,

- la signalisation et balisage de I'aire de chantier et des zones en travaux,

- Lle nettoyage journalier et I'entretien des installations de chantier,

- le démontage et I'évacuation en fin de travaux avec la remise en état des lieux,

- les sanitaires du batiment seront mis a disposition par les HCL.

Nota: Les alimentations et raccordements en eau et évacuation des eaux usées, ainsi que
I'alimentation électrique sont dues par le prestataire. Les points de raccordement seront fournis par
les HCL.
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2.2 VENTILO-CONVECTEURS
2.2.1 ETAT DES LIEUX:

Les installations de rafraichissement existantes ne répondent plus aux besoins des utilisateurs et
sont vieillissantes. Les équipements de rafraichissement présentent également des malfagcons
détectés deés leur mise en service, ainsi que des défaillances des batteries, du calorifuge et bacs a
condensas.

Chaque local rafraichi dispose d’'un terminal avec vannes d’isolement a proximité de I'appareil.

En cas de non isolement hydraulique, des fermetures de vannes de plateau seront
nécessaires avec une vidange par les terminaux a la charge de I’entreprise.

2.2.2. VENTILO-CONVECTEURS CHAMBRES

Modéle horizontal carrossé avec soufflage et reprise intégré en faux plafond ou non carrossé avec
soufflage et reprise gainé.

- 1 batterie tube cuivre ailettes aluminium travaillant en change-over

-1 ventilateur centrifuge tangentiel silencieux (3 vitesses)

- 1filtre & air non régénérable, efficacité : type G4

- sélection petite vitesse

- régime eau glacée 7/13°C

- régime eau chaude 90/70°C

- Equipés d'un thermostat

Type Débit Puissan Puissan Niveau
d’air ce froid ce sonore
m3/h w chaud dBA

W

1 255 1400 4700 28

2 290 2020 5700 28

3 445 2770 7320 28

K7 1200X600 K7 600X600 K7 900X600 TH C/O
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2.2.3 PROJET

2.2.3.A TERMINAUX DE RAFRAICHISSEMENT

Les terminaux de rafraichissement existant seront remplacés par des modéles plus performants en
terme de consommation d’énergie (motorisation de type HEE). Afin de répondre aux contraintes
architecturales, les nouveaux équipements seront insérés dans les faux plafonds au niveau de la
porte d'entrée de la chambre.lls seront de type unité plafonniére horizontale non carrossée. Ces
unités seront sélectionnées a 60% de leur capacité de refroidissement afin de garantir un niveau
acoustique dans la chambre de 30dBA.

Un plénum de soufflage en acier galvanisé, traité acoustiquement et thermiquement, sera créé entre
I'unité et la retombée de faux plafond.

Un diffuseur linéaire a barre en aluminium inclinée avec cadre fin de couleur RAL 9010 sera implanté
sur la joue créée de maniére a ne pas engendrer d’inconfort thermique au niveau du patient. Cet
équipement sera dimensionné pour le débit d'air maximum de l'unité terminale de traitement d'air.
Pour la reprise, une grille porte filtre de couleur Ral 9010 avec noyau amovible sur charniere,
fermeture de type Push Push, et équipée d'un filtre M5 multiplis sera implantée dans la trame du faux
plafond de I'entrée de la chambre afin de faciliter les opérations de maintenance. Le filtre de l'unité
terminale de traitement d'air sera, quant a lui, déposé. La liaison aéraulique entre l'unité terminale de
traitement d'air et la grille de reprise sera réalisée a l'aide d'une gaine flexible de type PLNI pour
faciliter le cas échéant le nettoyage desinstallations.

Pour les locaux de service, le méme type de terminal (cassette plafonniére avec facade métallique et
diffusion par buse a effet Coanda) sera reconduit. Les unités s'intégreront dans la trame de faux
plafond. Ces unités seront également équipées de rehausse pour favoriser I'évacuation des
condensats par gravité, et d'un filtre M5 multiplis. Le recours a l'utilisation d'une pompe de relevage
devra faire I'objet d’'une autorisation du maitre d'ouvrage.

Chaque unité de traitement d'air sera équipée des accessoires hydrauliques suivants:

- Vannes d'isolement Aller et Retour

- Vannes de réglage de type TA

- Vannes 2 ou 3 voies en 0-10V.

- Servomoteur électrique (non thermiques).

- Flexibles de raccordement de type multicouche avec une ame en aluminium entre deux couches

de PER.
Chaque unité de traitement d'air fonctionnera aux régimes de températures suivantes :

- Régime eau glacée 12/15°C

- Régime eau chaude 75/55°C

- Le ventilateur fonctionnera en 0 = 10volts

- Un thermostat classique de pilotage en autonome*.

- *OPTION GTC : Un automate programmable marque Honeywell référence Beats a installer sur ,
chaque cassette avec une sonde d’ambiance (thermostat) Honeywell référence TR42 remontés
sur la GTC en remplacement du thermostat classique autonome (voir®)

Ces équipements seront également calorifugés avec un isolant de recouvrement de classement au
feu type M1, d’'une épaisseur de 40mm. Tous les raccords devront étre collés entre ux afin de ne pas
créer une garde d’air

2.2.3.B RESEAU D’EVACUATION DES CONDENSATS

Les réseaux d’évacuation des condensats seront conservés et adaptés aux nouveaux terminaux de
rafraichissement. L’évacuation gravitaire des condensats sera privilégiée.

Des réhausses seront mises en place pour les équipements de type cassette. Les réseaux seront
réalisés en tube PVC EU assemblés par collage a froid. Les changements de direction et piquages
seront mis en oeuvre a l'aide d'éléments préfabriqués du commerce. Les remontées de mauvaises
odeurs dues par la connexion de ces réseaux aux réseaux d'évacuation des eaux usées seront
neutralisées par la mise en place d'un siphon a forte garde d'eau (minimum 30cm).

MAI 2026 Page 8 sur 14



GHE — Béatiment HFME remplacement d’une partie des ventilo-convecteurs CCTP — LOT unique

2.2.3.C ELECTRICITE ET REGULATION

Chaque équipement terminal est protégé électriquement par regroupement par des disjoncteurs
situés dans les locaux techniques électrique a proximité de chaque unitée de service.

Il faudra au préalable, vérifier 'état des cables et des protections élctriques et prévoir le changement
si nécessaire, soumis a l'avis du maitre d’ouvrage.

La régulation des terminaux comprendra une régulation de la température d’ambiance via le
thermostat en fonction de la consigne en agissant sur :

- la modulation de vannes hydraulique avec une température de soufflage maxi et mini de référence.

- la modulation du moteur du ventilateur. en 0->10volts

Dans le cadre de l'option GTC, le régulateur respectera le réferentiel GTC joint en annexe et tout
particulierement 'annexe des scenarii de fonctionnement : Par exemple :

- Consigne calculée de chaque terminal ( chaque thermostat pourra décaler la consigne générale de
'unité de +/- 3°c et ce indépendament par local)

- la vitesse du ventilateur en pourcentage.

- l'ouverture des servomoteurs en pourcentage.

- le mode de fonctionnement activé. (occupation/inoccupation/arrét)

- Relance installation

- Affichage de la consigne calculée (celle en cours) sur le thermostat

-... Selon analyse fonctionnelle a définir dans le cadre de I'option GTC.

- De plus, une image spécifique de chaque unité devra permettre de localiser les terminaux sur la

GTC . Cette image globale comprendra la remontée des informations :

- les températures ambiantes des terminaux.

- les températures des locaux.

- la consigne calculée de chaque local.

- la plage d'occupation hebdomadaire.

- le mode de fonctionnement activé

- I'état de la ventilation.

NORD A2 RDC CLIM. CONSULTATIONS O.R.L.
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2.2.4 PRESTATIONS

Dans le cadre de son marché global et forfaitaire, I'entreprise doit réaliser toutes les prestations
nécessaires au parfait achevement et au bon fonctionnement des installations.
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2.2.4.A DEPOSE ET TRAVAUX PREPARATOIRES DE PROPRETE
La dépose des ventiloconvecteurs avec les prestations suivantes :

- Mise en place de confinement étanche si nécessaire

- Mise en place de protections du mobiliers, sols, embellissement.

- Les consignations électriques sont a la charge de I'entreprise (sur les protections du VC).

- Les consignations hydrauliqgues sont a la charge de I'entreprise (sur vannes d’isolement au plus prés
du VC).

- Les vidange réseaux sont a la charge de I'entreprise.

- Déconnexion des réseaux hydrauliques.

- Dépose des faux-pafonds ou plafond type placoplatre.

- Evacuation et transport des déchets dans un centre de déchets compris tri et traitement de tous les
éléments.

- Une vidange du plateau compléte pourra étre réalisée a la charge de I'entreprise en cas de non
fermeture des vannes d’isolement des VC.

2.2.4.B FOURNITURE ET POSE

Le nouveau matériel respectera les dispositions décrites dans le paragraphe 2.2.3.a Terminaux de
rafraichissement.

Lors de la pose des nouveaux ventiloconvecteurs des modifications du faux-plafond ou du plafond en
placopléatre seront a prévoir :

-Reprise de l'ossature métal et des suspentes pour le faux-plafond.
-Reprise du placoplatre, masticages, bandes a joint, mise en peinture dans le respect des couleurs
d’origine avec une peinture antibactérienne.

2.3 CONTINUITE DE SERVICE

Dans le cadre de la continuité de service sur un site occupé en milieu hospitalier, des procédures
d’hygiéne sont a respecter. La procédure proposée par I'entreprise sera validée par le service d’Unité
Hygiéne et d’Epidémiologie dans le respect du risque aspergillaire.

En ce qui concerne I'’évacuation des déchets, une procédure d’évacuation sera validée par 'UHE afin
d’éviter le risque aspergillaire.

Le remplacement d’un ventilo-convecteur doit se faire sur une journée sur la plage 7H-18H.

2.4 ELECTRICITE

Conservation des cébles et du disjoncteur actuels sous réserve note de calcul et de I'état des
équipements. Soumis a lavis de maitre d’'ouvrage.

Nature de la distribution :
Réseau amont
- Alimentation en BT depuis local electrique du service

Réseau BT en batiment
Régime de Neutre : TNS.
Tension : 240/400V

Chutes de tension

Elles ne devront jamais dépasser les limites admises par la NFC 15-100, soit dans le cas présent,
depuis le comptage :

. 5 % pour I'éclairage au point le plus éloigné,

. 8 % pour les autres usages au point le plus éloigné.

Courants de court circuit

Tous les appareils de coupure installés devront posséder en tout point de l'installation un pouvoir de
coupure supérieur au courant de court-circuit au point présumé. Les techniques de filiation ne sont
pas autorisées.
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25GTC
Si option GTC retenue : Description dans le paragraphe 2.2.2.c Terminaux de rafraichissement
Les automates propriétaires embarqués sur les terminaux sont proscrits. Pour des raisons de codt et
de compatibilité avec la GTC en place sur le site,le bus actuel sera réutilisé ainsi que la liaison

automate/thermosat d’ambiance. Pour se faire,les automates seront de marque Honeywell, type
Beats, les thermostats Honeywell type TR42.

Architecte GTC du projet :

Réseau Informatique HCL VLAN GTC  ModBus TCP/IP

Passerelle T1L
Ou

Automate Optimizer
Automate BEATS Automate BEATS Automate BEATS Automate BEATS
Thermostat
Thermostat Thermostat Thermostat TRA?

ModBus TCP/IP TR42 Terminal TR42 Terminal TR42  |Terminal ~ Terminal .
| CVC Qi cve ( ) cvc (U~ cvc Maxi 100 automates
Cable SYT1 9/1b& par bus T1L
Cable SYT1 9/10e Cable SYT1 9/10e Cable SYT1 9/10e o “ vmk h T

4 fils 4 fils 4 fils |

Protocole T1L
Bus 2 fils

Bus inter-automates a conserver

Liaison thermostat / automate a conserver

3. PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

3.1 POUSSIERES

Les dispositions seront prises pour limiter la dispersion de poussiéres afin de préserver les
éguipements maintenus en place et qui restent en fonctionnement.

3.2 PREVENTION DES ACCIDENTS

L'entreprise devra se conformer aux réglements de sécurité et notamment a la loi du 6 décembre
1976 et aux décrets des 26 décembre 1994 et 4 mai 1995.

Elle doit en particulier :
- établir un plan de prévention avec I'hépital avant de démarrer tous travaux sur le chantier

4. SPECIFICATIONS TECHNIQUES

4.1. OBJET DU CHAPITRE

Ce chapitre a pour objet de compléter les reglements généraux et spécifications applicables définis
dans le chapitre "Description des travaux".

Les spécifications données ci-aprés sont a respecter par I'entrepreneur lors de la réalisation de ses
travaux.

En cas de désaccord avec les prescriptions du chapitre "Description des travaux”, se seront ces
derniéres qui prévaudront.
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Tout le matériel sera soumis au Maitre d'CEuvre ou a son représentant pour acceptation avant la mise
en ceuvre. Le Maitre d’'CEuvre pourra refuser tout matériel ou appareillage qui lui paraitrait ne pas
correspondre aux besoins de l'installation, ou aux prescriptions du présent descriptif.

4.2. FICHES GMAO

Les fiches GMAO, pour la prise en charge de linstallation par le service maintenance, seront
obligatoirement renseignées par I'entrepreneur avant la réception des travaux, sur les bases de
fiches types remises par le service de maintenance de I'hdpital.

4.3. ESSAIS

Deés la fin du montage et avant la réception, selon planning établi par la maitrise d’ceuvre en temps
opportun, I'Entreprise sera tenue d'effectuer tous les essais, réglages, équilibrages, etc ... qui
permettront de livrer une installation en ordre de fonctionnement.

Les essais porteront sur le fonctionnement de tous les équipements posés par le présent lot avec
fourniture de procés-verbaux.

L'Entrepreneur du présent lot devra procéder aux essais et vérifications de fonctionnement de ses
installations conformément aux dispositions figurant dans le document technigue COPREC N° 1. Les
résultats seront transcrits sur des procés-verbaux établis suivant les modeéles figurant dans le
document COPREC N° 2.

L'Entrepreneur doit mettre a la disposition du Maitre d'Ouvrage et du Maitre d'ceuvre tout le
personnel et les appareils de mesure nécessaires a la réalisation des vérifications et des essais. Les
appareils de mesure doivent étre agréés au préalable par des agents techniques chargés de la
réception.

En tout état de cause, les essais d’étanchéité seront effectués avant la pose des calorifuges,
fermeture des gaines ou des tranchées.

L'Entrepreneur du présent lot devra disposer de tous les équipements nécessaires a tous ces essais
(tels que thermomeétres enregistreurs, compte-tours, sonométres, anémometres, etc ...) et le
personnel qualifié sera fourni par I'Entreprise.

Pour les essais acoustiques les contréles seront réalisés au sonometre, et concerneront le niveau
sonore dd au fonctionnement des installations techniques du présent lot, en dehors du bruit ambiant.
L'Entrepreneur titulaire devra s'engager a respecter les niveaux sonores énoncés dans les bases de
calculs, un éventuel dépassement conduirait & une mise en conformité du matériel aux frais de
I'Entrepreneur.

La norme NF S 31010 et celles qui y sont citées seront prises en compte pour I'extérieur.

4.4. ESSAIS DE FONCTIONNEMENT

Vérification des températures et hygrométries contractuelles.
L’installation sera en fonctionnement normal 4 jours avant la date des essais.

4.5. ESSAIS DES RESEAUX HYDRAULIQUES

Il sera procédé, lors des essais, a un contrdle de propreté des réseaux. Si la vérification montrait que
'eau est chargée d’impuretés, l'entreprise devrait procéder a de nouveaux ringages de ses
installations.

Chaque réseau sera éprouvé a une pression égale a 1,5 fois la pression de service et au minimum a
6 bars. L'installation ne devra présenter aucune fuite. Le contrble se fera sur 4 heures au minimum.
Un manométre d’essai permettra de vérifier I'étanchéité des réseaux.

Il sera procédé également aux vérifications suivantes :

- Vérification de 'absence de condensation sur les réseaux.

4.6. ESSAIS ELECTRO-MECANIQUE

- Vérification des sécurités (protection des moteurs électriques).
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4.7. ESSAIS ACOUSTIQUES

Vérification des niveaux sonores par rapport aux valeurs indiquées au cahier des charges.

4.8. ESSAIS REGULATION ET ASSERVISSEMENTS

Vérification de la capacité de communication du bus pour les K7 4 tubes et 2 tubes.

5. DOSSIERS DES OUVRAGES EXECUTES

Le contenu du Dossier des Ouvrages Exécutés, comprendra au minimum les pieces décrites ci-
apres.

Il sera prévu 2 exemplaires papier des fichiers de plans mise a jour, schémas, détails, etc...

Les pieces graphiques seront sous format Autocad

Les piéces écrites seront sous format World

Les notes de calcul seront sous format Excel

Le dossier sera décomposé en 3 sous dossiers :

5.1 LE DOSSIER DE RECOLLEMENT

Ce dossier comprend l'ensemble du dossier d'exécution de l'entrepreneur : les plans et autres
documents issus des PEO, PAC, notes de calculs, schémas généraux et de détails, schémas
fonctionnels, schémas électriques, les rappels des hypothéses considérées pour les études et les
travaux, etc...

Les plans et schémas doivent étre mis a jour des modifications effectuées durant la construction et
I'ensemble de ces documents porte de maniére explicite la mention "Document conforme a
I'exécution" dans le cartouche.

5.2 LE DOSSIER DES MATERIAUX ET ESSAIS

Il comprend :

Les fiches d'essais internes ou externes de toute nature, fiches d'autocontrdle

Les fiches techniques des matériaux et matériels

Leurs Procés-Verbaux de toute nature (classements au feu, PV CF, certificats matiére, etc...)

Les procédures d'agrément particulieres (ATEX,...)

Les procées-verbaux d'essais et d’autocontrble, les certificats d'essais réglementaires éventuels
(Coprec, Consuel, analyse d'eau, etc...)

Les certificats de qualité de mise en oeuvre éventuels

Les rapports de formation des utilisateurs éventuels

Le dossier de tracgabilité

Les attestations de conformité (marquage CE, constructeurs,...etc)

L’entreprise fournira la fiche réglementaire initiale de mise en service du groupe froid.

5.3 LE DOSSIER DE MAINTENANCE

Il comprend :

les prescriptions de maintenance et d’exploitation des fournisseurs d'éléments d'équipements mis en

Oeuvre (en langue frangaise)

les guides et manuels de mise en service (installateur)

la liste des pieces de rechange préconisées (constructeur)

la liste de consommables préconisés (constructeur)

les notices de fonctionnement

les notices d’utilisation

les certificats de garantie des équipements (constructeur)
Nota : Tous les documents ci-dessus seront fournis également en numérique compatibles AUTOCAD
Version 2009, Word et Excel Version 2000.

MAI 2026 Page 13 sur 14



GHE — Béatiment HFME remplacement d’une partie des ventilo-convecteurs CCTP — LOT unique

6. ANNEXES
ANNEXE 1 : REFERENTIELS
ANNEXE 2 : PLANS

ANNEXE 3 : DOCUMENTATIONS TECHNIQUES VC EXISTANT
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