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GENERALITE ETANCHEITE

1 OBJET
Le présent document a pour objet de définir I’ensemble des travaux d’ETANCHEITE a réaliser pour le

centre des finances publiques de Narbonne (11)

2 DOCUMENTS DE REFERENCE
REGLEMENTATION SISMIQUE :
L'Entreprise devra se conformer aux prescriptions réglementaires en vigueur et en particulier a celles
contenues dans les documents détaillés ci-dessous :
- Reégles générales pour tous les batiments :
- Régles Eurocode 8 ;
- NF EN 1998-1, NF EN1998-3 et NF EN 1998-5 et annexes nationales associées ;
- ReglesPS92;
- NF P 06-013, décembre 1995.

DOCUMENTATIONS TECHNIQUES - NORMES :

Ensemble des DTU, et en particulier :
- DTU 43 : Etanchéité des toitures terrasses et toitures inclinées
- DTU 43.1 : Travaux d’étanchéité des toitures terrasses avec éléments porteurs en magonnerie
- DTU 20.12 : Toitures destinées a recevoir un revétement d’étanchéité

Ensemble des normes frangaises NF, et en particulier :
DTU - NF DTU (Documents Techniques Unifiés) :
DTU 20.12 (P10-203) : Gros oeuvre en magonnerie des toitures destinées a recevoir un
revétement d'étanchéité
DTU 40.5 (P36-201) : Travaux d'évacuation des eaux pluviales
DTU 43.1 (P84-204) : Travaux d'étanchéité des toitures-terrasses et toitures inclinées avec
¢éléments porteurs en magonnerie en climat de plaine
DTU 43.5 (P84-208) : Réfection des ouvrages d'étanchéité des toitures-terrasses ou inclinés
NF DTU 60.11 (P40-202) : Régles de calcul des installations de plomberie sanitaire et d'eaux
pluviales
Régles et recommandations professionnelle relatives au présent lot :
Isolation thermique et étanchéité des points singuliers de toitures avec éléments porteurs en
magonnerie - Neuf (Recommandation professionnelle Régles de 1'Art Grenelle Environnement
2012, mars 2014)
Conception de l'isolation thermique des toitures-terrasses et toitures inclinées avec étanchéité et
élément porteur en magonnerie (Recommandations professionnelles CSFE, juin 2017)
Recommandations professionnelles d'isolation thermique et de traitement de la perméabilité a
I’air des toitures avec étanchéité sur tole acier nervurée (Reégles professionnelles CSFE, juin
2020)
Conception de l'isolation thermique des toitures-terrasses et toitures inclinées avec étanchéité
(Recommandations professionnelles CSFE, mai 2012)
Isolation inversée de toiture-terrasse (Reégles professionnelles CSFE, juin 2021)
Isolants supports d'étanchéité en indépendance sous protection lourde (Régles professionnelles
CSFE, juillet 2021)
Dimensionnement des couvertines : Rapport PROFEEL, octobre 2021
Cahiers du CSTB relatifs au présent lot :
Classement FIT des étanchéités de toitures (e-Cahiers du CSTB, Cahier 2358 V2, mars 2008)
Systemes d'évacuation des eaux pluviales par effet siphoide - Cahier des Prescriptions
Techniques communes minimales pour la conception et la réalisation des installations (e-Cahiers
du CSTB, Cahier 3600, mai 2007)
Résistance au vent des systémes d'étanchéité de toitures fixés mécaniquement - Cahier des
Prescriptions Techniques concernant la délivrance et l'application des Documents Techniques
d'Application (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3563, juin 2006)
Guide technique des toitures étanchées - Répertoire des essais applicables aux systémes
d'étanchéité (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3669_V2, septembre 2015)
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Cahier des Prescriptions Techniques communes de mise en oeuvre - Ponts thermiques intégrés
courants des toitures métalliques étanchées (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3688, janvier 2011)
Guide technique UEAtc pour l'agrément des systémes d'étanchéité de toiture en feuilles de
bitume polymeére polypropyléne atactique (APP) ou styréne-butadiene-styréne (SBS) armées (e-
Cahiers du CSTB, Cahier 3542, janvier 2006)

Systemes d'étanchéité liquide de toitures inaccessibles, techniques, végétalisées, jardins et
accessibles aux piétons et au séjour - Partie 2 : Evaluation (e-Cahiers du CSTB, Cahier
3680 _V2_ P2, février 2023)

Guide d'Agrément Technique Européen n® 005 - Kits d'étanchéité de toitures par application
liquide (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3587, décembre 2006)

Panneaux isolants non porteurs supports d'étanchéité mis en oeuvre sur €éléments porteurs en
toles d'acier nervurées dont l'ouverture haute de nervure est supérieure a 70 mm - Cahier des
Prescriptions Techniques communes minimales pour la conception et la réalisation de toitures
avec isolation sur ces ¢léments porteurs (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3537 _V2, janvier 2009)
Isolation thermique des relevés d'étanchéité sur acroteres en béton des toitures inaccessibles,
techniques, terrasses et toitures végétalisées sur éléments porteurs en magonnerie - Cahier des
Prescriptions Techniques (e-Cahiers du CSTB,Cahier 3741 V2, janvier 2020)

Eléments permettant la détermination des valeurs Rcs et ds afin de définir ces valeurs dans un
Document Technique d'Application du GS n°®5 sur un isolant associé a une étanchéité de toiture
terrasse (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3230_V2, novembre 2007)

Ainsi que toutes les références normatives citées dans les différents documents.

3 MATERIAUX

Tous les complexes utilisés devront bénéficier d’un Avis technique justifiant qu’ils sont admis pour I’emploi
prévu.

Les matériaux utilisés devront répondre aux conditions de tenue au feu exigées pour le type de construction
prévue.

4 PRECRIPTIONS GENERALES

4.1 RECEPTION DES SUPPORTS

L’entreprise devra, avant travaux, avoir pris connaissance des supports et signalé par écrit toutes anomalies
ou imperfections ne lui permettant pas d’exécuter les travaux en vue d’une finition correcte et conforme aux
régles de I’Art.

Apres acceptation des supports, I’entreprise sera entierement responsable de 1’aspect final des ouvrages.

Tout début d’application des produits a la charge du présent lot vaut acceptation des supports.

Dans les cas de supports non conformes, I’entreprise devra faire état par écrit de ses réserves au Maitre
d’Euvre qui appréciera les dispositions a prendre de maniére a obtenir des supports conformes.

4.2 TRAVAUX PREPARATOIRES

L’entrepreneur devra, apres purge des existant et avant travaux de réfection, effectuer un nettoyage parfait
des supports pour obtenir des surfaces débarrassées de tout ce qui pourrait nuire a la bonne tenue des
revétements d’étanchéité.

4.3 RESERVATIONS

Tous les détails d’exécution relatifs aux réservations pour formes de pentes, évacuation des eaux pluviales,
supports de relevés d’étanchéité, etc. sont a la charge de I’entreprise du présent lot, et devront étre fournis en
temps utile aux corps d’Etat concernés.

4.4 EPREUVES D’ETANCHEITE A L’EAU
Le Maitre d’ceuvre pourra demander a I’entreprise d’effectuer une épreuve d’étanchéité a I’eau, dans les
conditions précisées a I’article 10.2 du DTU 43.1. Les frais de cette épreuve seront a la charge du présent lot.

4.5 PRESCRIPTIONS DIVERSES

L’entreprise du présent lot devra la mise en ceuvre de tous les ouvrages, matériaux, et prestations nécessaires
pour obtenir un parfait achévement des travaux.

Fourniture et mise en ceuvre de tous les accessoires nécessaires.
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4.6 MISE EN PROTECTION

L’entreprise du présent lot devra la mise en protection de I’ensemble de la toiture te du batiment au fur et a
mesure de son avancement. Il devra prévoir et mettre en place toutes les mesures nécessaires a la bonne
étanchéité de la toiture pendant son temps de travail afin qu’aucuns dégats n’interviennent sur les ouvrages
intérieurs. Il a une obligation de résultat et ne pourra se prémunir d’un quelconque oubli et devra présenter
ses assurances a jour lors de la consultation.

4.7 GARANTIE
L’entrepreneur du présent lot ayant participé a I’élaboration des plans d’étanchéité, et ayant réceptionné le
support de ses ouvrages, ne pourra plus imputer les désordres éventuels de 1’étanchéité a des erreurs de
conception ou a des erreurs d’exécution dans le support.
Il garantit donc la complete étanchéité, la résistance et la bonne tenue de ses travaux pour une durée de 10
ans a dater de la réception.
Cette garantie concerne la totalité des ouvrages exécutés, revétements d’étanchéité proprement dits et tous
travaux annexes, relevés, seuils, protections.
Pendant toute la période, toutes défectuosités qui se révéleraient, sauf celles résultant des détériorations
commises par des tiers, seront a la charge de I’entrepreneur du présent lot.
Cette garantie est étendue a tous les dégats qui résulteraient de ces défectuosités et comportera donc :

- Leremplacement ou la réparation des ouvrages d’étanchéité ;

- Le remplacement ou la réparation des ouvrages des autres corps d’Etat qui auraient été détériorés de

ce fait ;
- Les indemnités aux occupants du batiment ayant subi des dégats de ce fait.
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DESCRIPTION DES TRAVAUX D'ETANCHEITE

5 QUALITE DES TRAVAUX
Pour I’ensemble des lots, les travaux seront réalisés conformément aux régles de I’art, aux prescriptions des
documents et spécifications techniques applicables a la date d’exécution des travaux et en particulier :
- Cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.)
- Exigences techniques et de mise en ceuvre des ouvrages et niveaux de performances des produits mis
en ceuvre, pour I’obtention du LABEL RT2012
- L’intégralité des reglements D.T.U., régles de calcul des ouvrages, normes, etc...., publiés par le
CSTB dans la collection du R.E.E.F.
- Normes Frangaises AFNORM & Normes Européennes
- Les reégles professionnelles
- Code du travail
- L’ensemble des décrets, arrétés, textes réglementaires relatifs :
e Aux mesures de sécurité, d’hygiene, et de protection de la santé,
e Auxrisques d’incendie et de panique dans les E.R.P.
e Aux conditions d’emploi des travailleurs indépendants
- Le réglement sanitaire Départemental
- Les controles et essais :
e Controle de perméabilité¢ des ouvrages mis en ceuvre
e Controles de la qualité des ouvrages exécutés
e Outre les essais précités relatifs au controle de qualité , certaines installations feront I’objet
d’essais effectués par les entreprises dans les conditions conformes a celles définies, d’une
part dans le document technique COPREC n° 1, pour la nature des essais et leur mode
opératoire et, d’autre part, dans le document technique COPREC n° 2, pour la récapitulation
des résultats des essais.

6 DEPOSE DES TROPS PLEINS « PISSETTE » AMIANTES

L’entrepreneur devra la sous-traitance pour la dépose et traitement en déchets amiantés de I’ensemble des
trops pleins existants en toiture.

L'entreprise intervenant pour I'ensemble des travaux décrits dans le présent dossier devra pouvoir justifier

d'une qualification amiante NFX46-010, d’un organisme agrée certificateur :Qualibat 1552, AFNOR ou
GLOBAL CERTIFICATION - « traitement de 1’amiante ».

Ce travail sera donc effectué par des personnes compétentes appartenant uniquement a la société
désignée, qui sont formées et qualifiées dans les techniques d'enlévement, de manipulation et d'évacuation
de matériaux contenant de l'amiante et de matériaux contaminés par I'amiante conformément a I’arrété du
23/02/2012.

En aucun cas les travaux ne pourront &tre effectués par des jeunes de moins de 18 ans, ni par des
travailleurs temporaires ou en CDD.

Les certificats de formations des opérateurs devront pouvoir étre fournis par I'entreprise.

Les prix du marché comprennent :

- les installations de chantier et leur maintenance pendant la durée des travaux ; ainsi que toutes
autorisations administratives de stockage extérieur ou stationnement ainsi que leurs cofits.

- tous les échafaudages, agres, engins, dispositifs de levage (ou descente) nécessaires a la réalisation

des travaux et leur maintenance pendant la durée des travaux ;

le transport et 'amenée a pied d'ceuvre de tous les matériaux ;

les branchements eau et électricité ;

les frais de consommation d'eau et d'énergie électrique ;

la mise a disposition des appareils nécessaires pour les controles, mesures, analyses, etc.;

tous les contrdles, la stratégie d’échantillonnage, les mesures d'empoussiérement, analyses, etc. en

conformité avec la réglementation, avant, pendant et en fin de travaux : mesures initiales Mo,

MOCP en cours de chantier, mesures Libératoires (sauf mesures de seconde restitution a charge du

maitre d'Ouvrage);
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- les frais de ces contréles, mesures, analyses, etc. par des organismes agréés et des laboratoires
accrédités COFRAC;

- toutes les installations et équipements de sécurité réglementaires

- les prestations et frais entrainés pour le respect de la législation concernant la sécurité et la
protection de la santé sur les chantiers ;

- tous les percements, saignées, rebouchages, scellements, raccords, etc. nécessaires ;

- la fixation des ouvrages ;

- tous les nettoyages en cours de travaux ;

- le nettoyage final de tous les locaux dans lesquels aucun travail n'a été réalisé mais qui ont été
utilisés pour le passage des ouvriers ou le stockage des matériaux

- le nettoyage en cours de travaux et en fin de chantier des voies extérieures et des abords si besoin;

- I'établissement de tous les plans et pieces annexes :

- plans des installations de chantier ;

- plans d'exécution ;

- plans de prévention ;

- plans de retrait ;

- plans de zones de confinement ;

- la main-d'ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications,
réglages, etc. des ouvrages en fin de travaux et aprés réception ;

- les incidences consécutives aux travaux en heures supplémentaires, heures de nuits, etc.
nécessaires pour respecter les délais d'exécution ;
et tous les autres frais et prestations méme non énumérés ci-dessus, mais nécessaires a la
réalisation parfaite et compléte des travaux (succession de couches de revétement de sol,
ragréage,etc...)

OBLIGATIONS REGLEMENTAIRES

Les obligations relatives a la protection des travailleurs contre les risques d'exposition a I'amiante sont
notamment fixées aux articles R. 4412-94 a R. 4412-148 du code du travail. Un résumé de ces dispositions,
donné a titre informatif, est présenté ci-apres. Au moment de leur utilisation, il convient de toujours vérifier
la derniere mise a jour de ces dispositions avec le site officiel www.legifrance.gouv.fr. La page "amiante" de
la direction générale du travail rassemble notamment I'ensemble des notes de positionnement en matiére de
réglementation sur la prévention du risque amiante en milieu de travail.

Les opérations concernées par les dispositions réglementaires relatives aux risques liés a I'amiante sont :

Les travaux de retrait ou d'encapsulage d'amiante et de matériaux, d'équipements et de matériels ou d'articles
en contenant, y compris en cas de démolition. Ces travaux sont communément appelés « sous-section 3 ».
Les interventions sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles susceptibles de provoquer
I'émission de fibres d'amiante. Ces interventions sont communément appelées « sous-section 4 ».

Pour intervenir sur les matériaux contenant de I'amiante, les travailleurs doivent bénéficier d'un suivi
individuel renforcé (médical) selon les dispositions prévues par Is articles R. 4624-22 a R. 4624-28 du code
du travail.

Ils doivent de plus étre préalablement formés a la prévention des risques liés a I'amiante conformément
aux dispositions de I'arrété du 23 février 2012 modifié définissant les modalités de la formation des
travailleurs a la prévention des risques liés a I'amiante. L'employeur assure en outre une formation des
travailleurs spécifique a leur poste de travail.

L'employeur rédige les notices de poste conformément a I'article R. 4412-39 du code du travail et les
transmet au médecin du travail pour recueillir son avis. Il communique ensuite cet avis aux instances
représentatives du personnel.

Seules les entreprises certifiées conformément a I'arrété du 14 décembre 2012 modifié fixant les conditions
de certification des entreprises réalisant des travaux de retrait ou d'encapsulage d'amiante, de matériaux,
d'équipements ou d'articles en contenant peuvent réaliser des travaux de « sous-section 3 ».

La valeur limite d'exposition professionnelle sur 8 heures (VLEP-8h) de I'amiante est fixée a 10 fibres
par litre.

Avant toute intervention, le donneur d'ordre doit transmettre a l'entreprise les documents de repérage avant
travaux de I'amiante correspondants au périmétre d'intervention.

Lot n°01 - CCTP page 7/12



EOSE Ingénierie REFECTION TOITURE TERRASSE CFP NARBONNE

Quelle que soit I'opération concernée, I'entreprise doit réaliser une évaluation initiale du risque amiante 1ié au
processus mis en ceuvre, le processus étant défini comme la combinaison du matériau amianté, de la
technique utilisée et des moyens de protection collective associ€s a cette technique. Cette évaluation est
transcrite dans le document unique d'évaluation des risques (DUER) de I'entreprise.

L'entreprise privilégie les modes opératoires les moins émissifs pour réduire au niveau le plus bas
techniquement possible la durée et le niveau d'exposition des travailleurs. Les moyens mis en ceuvre deés la
phase de préparation du chantier pour atteindre cet objectif sont I'abattage des poussiéres, leur aspiration
a la source, la sédimentation des fibres dans 'air et la mise en place de moyens

de décontamination appropriés.

L'évaluation initiale permet a 'employeur d'estimer le niveau d'empoussie¢rement a priori de son processus
et de le classer selon :

Premier niveau Inférieur a 100 f/1
Deuxiéme niveau > ou égal a 100 /1 et inférieur a 6000 f/1
Troisiéme niveau > ou égal a 6000 f/1 et inférieur a 25000 /1

Les mesurages, comprenant la stratégie d'échantillonnage, les prélévements et les analyses, permettant
I'évaluation et la vérification des niveaux d'empoussiérement des processus, le contrdle du respect de la
VLEP-8h et la surveillance des chantiers, sont réalisés par des organismes accrédités selon l'arrété du 14
aolt 2012 modifié relatif aux conditions de mesurage des niveaux d'empoussi¢rement, aux condition de
contrdle du respect de la valeur limite d'exposition professionnelle aux fibres d'amiante et aux conditions
d'accréditation des organismes procédant a ces mesurages.

Les mesurages des niveaux d'empoussie¢rement sont réalisés par prélévements individuels et analysés

par microscopie électronique en transmission analytique (META). Les résultats permettent de renseigner
la fiche d'exposition des travailleurs.

Selon les niveaux d'empoussierement des processus, I'entreprise mettra en ceuvre les moyens de protection
collective (MPC) définis dans l'arrété du 8 avril 2013 relatif aux régles techniques, aux mesures de
prévention et aux moyens de protection collective a mettre en ceuvre par les entreprises lors d'opérations
comportant un risque d'exposition a l'amiante.

Toujours selon ces niveaux, les équipements de protection individuelle (EPI) a utiliser sont ceux définis
dans l'arrété du 7 mars 2013 relatif au choix, a I'entretien et a la vérification des équipements de protection
individuelle utilisés lors d'opérations comportant un risque d'exposition a I'amiante.

Le port des appareils de protection respiratoire ne peut excéder 2h30 en continu et 6h maximum par
jour. L'employeur détermine les durées des vacations en tenant également compte de la pénibilité et il
consulte le médecin du travail et les instances représentatives du personnel sur ces dispositions.

La gestion des déchets amiantés s'effectue conformément aux dispositions prévues par les articles L. 541-1
et suivants et R. 541-7 et suivants du code de I'environnement.

7 DEPOSE DE L’ETANCHEITE EXISTANTE + SKYDOMES

Travaux de dépose de couverture et étanchéité
Une fois I’ensemble des protections mises en place en toiture pour permettre un travail en toute sécurité
suivant les régles en vigueur et le PGC :
e Dépose de la protection lourde, I’entrepreneur devra la dépose de la protection lourde, le nettoyage et
le redéploiement de celle-ci en quantité
e Dépose d'habillage de couverture
o Dépose des exutoires de fumée ou skydomes
Travaux comprenant :
- délimitation et protection de la zone a traiter,
- protection des ouvrages a conserver,
- mise en place et démontage (en fin de chantier) de tous éléments de sécurité nécessaires suivant
recommandations du PGC réalisé par le Coordinateur SPS,
-Dépose de la protection lourde
- dépose compléte du complexe d'étanchéité pour mise a nu du support, compris l'isolation thermique, pare
vapeur éventuel etc.
- dépose des panneaux isolants formant complexe d'étanchéité
- dépose des ouvrages attenants tels que sorties diverses, naissances EP, etc.
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- dépose des relevés d'étanchéité compris tous accessoires métalliques tels que les costiéres, etc.

- tous travaux nécessaires aux reprises des porteurs suite a I'arrachage des fixations,

- chargement et évacuation des gravats en décharge appropriée,

- toutes sujétions et finitions nécessaires pour un parfait achévement de I'ouvrage.

Recommandations : les interventions sur I’ensemble des toitures devront tenir compte de la présence de
renforcement de structure inversé de type HEA et IPN. L’entrepreneur devra prendre en considération
I’ensemble des éléments.

Commentaires :

L'entreprise devra s'assurer les principes suivants :

- Mise en corrélation de son planning avec la météo journalicre

- La mise hors d'eau du batiment pendant I'intervention de réfection du complexe de couverture compris

Localisation : Selon plan toiture terrasse

8 TOITURE D’ETANCHEITE AVEC ISOLANT

Fourniture et mise en ceuvre d’une étanchéité de type SOPRASOLAR — ou techniquement équivalent —
Elément porteur en magonnerie conforme a la norme NF P 10-203 (DTU 20.12). Celle-ci devra respecter une
pente comprise entre 0 et 10%. Isolant thermique de type mousse polyuréthane (EFIGREEN ALU+).
Complexe bénéficiant du classement Broof T3. Complexe sous Avis Technique (ATec)

8.1 PARE-VAPEUR
- Imprégnation du support avec enduit d’imprégnation a froid de type AQUADERE, consommation a
raison de 250 g/m? par application au rouleau ou a la raclette. Enduit d’imprégnation en phase
aqueuse, masse volumique a 20°c : 1005 kg/m?.
- Soudure d’une chape élastomérique de type ELASTOPHENE 25 avec armature voile de verre 50
g/m?, épaisseur 2.6 mm, de performance SD = 508 m.

8.2 ISOLANT THERMIQUE

Panneaux non porteurs en mousse polyuréthane a parements multicouches EFIGREEN ALU+ d’épaisseur
totale entre 100 et 240mm, bénéficiant d’un Avis Technique ou Document Technique d’Application
permettant leur emploi en support direct d’étanchéité semi-indépendante par auto adhésivité auto protégée.
Ils sont collés sur le pare-vapeur par cordons de COLTACK. Pour atteindre un coefficient de base
R=4.5°C/W minimu. L’entrepreneur devra présenter une variante pour atteindre un coefficient
R=6°C/W en prenant en compte I’ensemble des contraintes notamment de hauteur de réserve entre la
toiture et le haut d’acrotére (il ne pourra se prémunir d’un quelconque oubli sur le chiffrage de cette
variante).

8.3 ETANCHEITE

Le complexe est de type bicouche élastomére, conformément au Document Technique d’Application
“SOPRALENE STICK”, de classement au feu BROOFT3 et de performance I5 comprenant la mise en
ceuvre de :

- SOPRASTICK SI 4, chape élastomere avec armature composite polyester/verre, 2,6 mm d’épaisseur,
mise en ceuvre en semi-indépendance par auto collage. Les joints de recouvrements longitudinaux de
6 cm sont auto collés.

- ELASTOPHENE FLAM 25 Ard T3, chape élastomére avec armature voile de verre 80 g/m? 2,6 mm
d’épaisseur, contenant des agents ignifuges et une autoprotection par paillettes d’ardoise colorées,
soudée en plein.

- Préparation pour la pose des modules Photovoltaique par PLOTS SOPRASOLAR FIX EVO TILT :
Mise en ceuvre par soudure des plastrons bitume sur lesquels sont fixés les plots en polyamide
chargé de fibre de verre, supports des panneaux rigides photovoltaiques.
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84 RELEVES
Les relevés sont réalisés a froid, sans primaire, en résine bitume polyuréthane mono-composante de type
FLASHING. Sur costiere métallique.
Sur support béton, ils comprennent :
- Une armature de renfort polyester/polyuréthane en VOILE FLASHING de développé 0.10 m collée
dans ’angle a I’aide de la résine FLASHING (500 g/m?)
- Une premiére couche de résine FLASHING appliquée a raison de 900 g/m?; avec talon de 15 cm en
horizontal et sur la hauteur du relevé.
- Une deuxiéme couche de résine FLASHING appliquée a raison de 700 g/m?; avec talon de 15 cm en
horizontal et sur la hauteur du relevé.

L’utilisation de la résine ALSAN FLASHING ne requiert pas de dispositif écartant les eaux de ruissellement
en téte de relevés.

ALSAN FLASHING est congu pour résister aux rayons ultraviolets (UV). Il est possible aussi de mettre en
ceuvre une finition optionnelle ; des paillettes d’ardoise peuvent étre appliquées sur la couche fraiche
d’ALSAN FLASHING.

8.5 ENTRETIEN
L’entretien des toitures est celui prescrit par le DTU 43.1.

9 MISE EN SECURITE TOITURE

L’entrepreneur devra la mise en place de point d’ancrage suffisant pour permettre la circulation du personnel
de maintenance sur I’intégralité de la toiture.

Dispositif permettant le déplacement d'homme par ligne de vie en inox pour les travaux d'entretien
des toitures

Ligne de vie en inox permettant d'assurer la protection contre les chutes du personnel amené a travailler ou a
circuler sur la toiture, comprenant :

Un cable en inox avec serres cébles et cosse coeur inox, sertissage du céble, tendeur, amortisseur, amarrage.
Les pieces d’extrémité, intermédiaire, renvoi d’angle en inox...

Fixation adaptée au type de support par potelets supports de ligne de vie en inox fixés sur le complexe
d'étanchéité, ces supports devront dépasser du complexe d’étanchéité d’au moins 150mm.

Le calfeutrement du joint entre le potelet et le moignon de traversée d'étanchéité, la collerette de larmier
venant recouvrir la platine de traversée d'étanchéité avec collier de serrage et mastic pour joint d'étanchéité.
Pour I’ensemble des éléments de la ligne de vie, il devra étre fourni un proces-verbal d’essais effectué dans
un laboratoire agréé (avec label CE) et une note de calcul pour I’ensemble du dispositif (piéces + potelets)
devra étre remise avant le début des travaux.

Cette note de calcul devra répondre aux exigences de la norme AFNOR EN 795 (norme européenne).

En PSE I’entreprise chiffrera la mise ne place d’une échelle crinoline conforme a la norme NF E 85-016 et la
norme européenne EN ISO 14122-4, entre la toiture terrasse de la zone 3 et la toiture terrasse de la zone 2, il
devra toutes sujétions de fixation et de pose de son ouvrage, il ne pourra se prémunir d’un quelconque oubli.
Il devra sur le palier d’arrivée a la terrasse de la zone 2 la mise ne place d’un portillon, d’une crosse et de
garde-corps permettant d’avoir une zone de transition d’environ 15ml.

Il devra également la dépose et repose des garde-corps autoportants existants.

Enfin il devra la fourniture et pose de garde-corps autoportant en périphérie des installations de VMC en
complément des gardes corps redéployés

LOCALISATION : Sur la Toiture terrasse

Lot n°01 - CCTP page 10/12



EOSE Ingénierie REFECTION TOITURE TERRASSE CFP NARBONNE

10 EXUTOIRE DE FUMEE

Dépose de lanterneau existant de désenfumage y compris costiéres et accessoires de finition

Descente des gravois, le chargement et I'évacuation dans décharges spécialisées y compris tri sélectif

Nota :

Prévoir les protections ou bachages nécessaire pour maintenir hors d'eau le batiment pendant les travaux
d'étanchéité

Fourniture et pose de Lanterneau constitué d’une costiere de 400 mm de hauteur minimum avec bavette
périphérique formant rejet d'eau réalisée en tole d'acier galvanisé, recouverte extérieurement d'un isolant en
laine de roche surfacé de bitume de 30 mm d'épaisseur et laquée du co6té intérieur (teinte RAL au choix de
l'architecte).un dome en polycarbonate alvéolaire de 20 mm d'épaisseur opale d’une résistance minimale de
1200 joules, avec classement M1(B-s1,d0), monté sur un cadre ouvrant en aluminium, y compris joints
d'étanchéité,.

Un cadre ouvrant articulé par des charniéres, et actionné par un vérin pneumatique déporté avec frein de
course intégré,

Toutes les fixations du dome seront en acier inoxydable avec rondelles d'étanchéité en Néoprene.

Un fusible thermique taré pour un déclenchement a 93°, .une grille anti chute,.une barre pose échelle , y
compris crosse de sortie, .un asservissement mécanique par treuil,

LOCALISATION : Sur la Toiture terrasse

11 EVACUATION DES EAUX PLUVIALES

Naissances d'eaux pluviales : Reprise des EP existantes
Elles sont constituées de deux parties : la platine et le moignon assemblées de fagon étanche.
Elles pourront étre au choix de I’entreprise en plomb, inox, cuivre ou alu d’épaisseur adaptée.
La platine de section adaptée enduite d’EIF est insérée dans une feuille d’étanchéité
supplémentaire en bitume élastomeére SBS débordant du périmétre de la platine et la couche
inférieure du revétement d’étanchéité.
Les entrées d’eau devront étre munies d’une crapaudine ou d’un garde-gréve, dispositif destiné a
arréter les débris (papiers, feuilles, etc...) et permettant I’évacuation des eaux de surface du
revétement d’étanchéité. Ce dispositif devra dépasser le niveau du revétement d’étanchéité.

LOCALISATION :Sur la Toiture terrasse

Boite a eau
Fourniture et pose de boite a eau en remplacement des existante comprenant naissance avec crapaudine et
trop-plein
incorporés. La boite devra étre parfaitement stable et indéformable et étanche. La fixation sera
réalisée par tous moyens appropriés.
L'ensemble sera definis selon le dessin de I'architecte avec une finition galvanisé thermolaqué a la
teinte au choix de I'architecte dans la gamme RAL.

LOCALISATION :Pour les boites a eau endommagées existantes en toitures-terrasses
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DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

EOSE INGENIERIE

ENTRETIEN ET REFECTION DE LA TOITURE TERRASSE SUR LE

CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE NARBONNE

AVENUE DU MARECHAL JUIN 11100 NARBONNE

LOT 01 : ETANCHEITE
Quantités a vérifier par l'entrepreneur

Ne DESIGNATION DES OUVRAGES Unité . Prix de vente H.T.
nité Qté —
Unitaire Total
GENERALITES - INSTALLATION DE CHANTIER
Installation de chantier Ens 1
Sous total
ZONE 1 ET2
DEPOSE DE L'ETANCHEITE EXSISTANTE + SKYDOMES
Dépose diverses (dalles gravillonées, dalles béton de support, garde corps, antenne,etc... ) Ens 1
Dépose du gravillon existant m? 1490
Dépose ss section 3 "pissette amaintée” Ens 1
Dépose etanchéité bitumineuse compris relevés m? 1720,00
Dépose de l'isolant existant m? 1490
Remplacement des skydomes existants u 3
Remplacement des boite a eau u 2
Traitement des joints de dilatation ml 65
Préparation du support existant (plancher haut R+2) m? 1490
Repose diverses Ens 1
Repose garde corps y/c complément Ens 1
Pose ligne devie zone | et zone 2 Ens 1
PSEI Echelle Crinoline de zone 3 vers zone 2 Ens 1
PSE2 a ZONE 3
Dépose du gravillon existant m? 300
Dépose etanchéité bitumineuse compris relevés m? 350,00
Dépose de l'isolant existant m? 300
Remplacement des boite a eau u 2
Préparation du support existant (plancher haut R+2) m? 300
Sous total
TOITURE D'ETANCHEITE AVEC ISOLANT m? 1490
Enduit d'Imprégnation a Froid m? 1490
Pare vapeur soudé¢ en plein m? 1490
Isolant en panneaux mousse rigide de polyuréthane ep 140mm m? 1490
Variante isolant pour obtention R = 6 m*K/W m? 1490
Complexe d'étanchétité type bicouche élastomére m? 1490
PSE2 b ZONE 3
Enduit d'Imprégnation a Froid m? 30
Pare vapeur soudé¢ en plein m? 30
Isolant en panneaux mousse rigide de polyuréthane ep 140mm m? 30
Variante isolant pour obtention R = 6 m*K/W m? 1490
Complexe d'étanchétité type bicouche élastomere m? 30
Sous total
RELEVE
Armature de renfort polyester/polyuréthane en VOILE FLASHING m? 235,00
Premiére couche de résine FLASHING m? 235,00
Deuxiéme couche de résine FLASHING m? 235,00
PSE2 ¢ RELEVE
Armature de renfort polyester/polyuréthane en VOILE FLASHING m? 45,00
Premiére couche de résine FLASHING m? 45,00
Deuxiéme couche de résine FLASHING m? 45,00
Sous total
TOTAL H.T.
TVA 20,00%
MONTANT TOTAL T.T.C.
Lot 01 - DPGF
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