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PRESCRIPTIONS GENERALES

1.001 OBJET

Le présent cahier des clauses techniques particulieres, définit les conditions régissant la fourniture et la mise en
ceuvre des travaux et équipements nécessaires au lot CVC, concernant I’opération suivante :

Les travaux d’entretien et de mise en sécurité de la toiture terrasse du Centre des Finances
Publiques de Narbonne (11).
Le projet comprend :

e En Toiture : Déplacement des équipements permettant la Réfection de 1’étanchéité toiture.

1.002 DOCUMENTS DE LA CONSULTATION

Le dossier d'appel d'offre comprend :
-  Le CCAP
-  LeDAT
- LePGCetle RICT
- Le présent CCTP
- L'ensemble des pieces écrites des autres lots
- Les Plans Etat des lieux et Projet sur les locaux concernés.

1.003 MISSION DU B.E.T

L'ensemble des prescriptions sera réalisé d'apres le dossier d’appel d’offre du BET :
SARL EOSE INGENIERIE.
16 avenue des Glycines — 12850 ONET LE CHATEAU
TéL : 05.65.87.00.68 - Fax : 05.65.87.19.99

Tout renseignement complémentaire sera donné par le bureau d'études techniques & la demande du
soumissionnaire, mais I'entrepreneur est tenu de vérifier son offre et les quantités contenues dans celle-ci, son
prix étant considéré comme GLOBAL ET FORFAITAIRE.

1.004 RESPECT DES NORMES ET REGLEMENTS

L'entrepreneur est tenu de respecter l'ensemble de la réglementation et des normes en vigueur au moment de
l'appel d'offre, ainsi que les reégles de l'art faisant usage dans sa profession.
Il devra respecter les recommandations du bureau de controle.
Il devra respecter l'ensemble des DTU (documents techniques unifiés) et notamment:
¢ reglement sanitaire départemental
* DTU n° 60 PLOMBERIE
*DTUn® 61 GAZ
* DTU n°® 70 INSTALLATIONS ELECTRIQUES
* DTU n° 65 CHAUFFAGE
* DTU n° 68 VENTILATION
* DTU n° 90 EQUIPEMENTS DE CUISINE
* Réglement acoustique NRA
* Reégles RT2005
* Arrété du 12.03.1976 : dispositif de renouvellement d'air dans les locaux d'habitation
* Arrété du 24.03.82, modifie le 28.10.83, relatif a 'aération des logements
* Le Code de la construction et de I'habitat
* Le Réglement Sanitaire Départemental Type
* Arrété du 22.10.69 relatif aux conduits de fumée desservant des logements
* Arrété relatif a la protection incendie des batiments d'habitation (31.01.86, modifi¢ le 18.08.86 et le 19.12.88)
e Arrétés du 28.10.94 relatif aux caractéristiques acoustiques des batiments d'habitation et a leurs modalités
d'application.
¢ Arrété du 06.10.78 modifie le 23.02.83 relatif & I'isolement acoustique vis & vis des bruits extérieurs
* Norme NF P 50.401 : "Conduits droits circulaires en téle d'acier galvanisé"
* Norme NF C 15-100 : "Installations €lectriques a basse tension"
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* Consignes de montage et d'entretien données par les constructeurs des matériels et des appareillages

* Reégles de I'Art, et réglementation en vigueur au jour de I'appel d'offres.

* Ensemble des normes francaises (N.F.) établies par 'AFNOR

* Législation du travail.

* L’installation de ventilation mécanique sera réalisée conforme & 1’arrété du 14 février 2000 indiquant les articles CH
41- CH 42— CH 43.

* La liste des textes cités n'est en rien limitative. L'entrepreneur responsable du lot est supposé connaitre les réglements
en vigueur, a la date de 1'offre, y compris ceux non énumérés.

1.005 ORIGINE ET ETENDUE DES INSTALLATIONS

Les installations de CVC sont a déposer et reposer sur I’ensemble du projet. Les travaux du présent lot comprendront
notamment :

- Neutralisation et dépose de I’ensemble des appareillages sur les zones de travaux batiment.

- En Prestation Supplémentaire Eventuelle : Dépose, neutralisation et repose/mise en service groupe froid

1.006 OBLIGATIONS DE L'ENTREPRENEUR

L'entrepreneur est tenu de se rendre sur les lieux, au Centre des Finances Publiques de Narbonne (11), afin de
pouvoir mieux visualiser les travaux demandés en tenant compte du site, des installations, des batiments existants et des
contraintes découlant des alimentations & fournir.

Le prix remis par l'entrepreneur est GLOBAL ET FORFAITAIRE suivant les dispositions prévues au CCAP, toutes
anomalies, erreurs ou omissions constatées par l'entrepreneur devront obligatoirement étre signalées au b.e.t. et
rajoutées dans le prix avant le dépot de l'offre, aucun oubli ne pourra justifier d'un supplément a posteriori.
L'entrepreneur doit le complet et parfait achévement de son installation, avec obligation de résultat.

L'entrepreneur pourra s'il le désire présenter des variantes au matériel prévu mais en annexe de son offre de base et
devra dans tous les cas présenter son prix de base avec le matériel prévu au présent CCTP.

L'entrepreneur adjudicataire devra remettre :

= Avant le début des travaux :

- Les plans, détails d'exécutions et notes de calculs demandés (format papier et fichier DWG).

- Les plans de réservations et de tous les travaux de génie civil pour le lot Gros Oeuvre. En tout état de
cause, l'entreprise ne pourra se prévaloir d'un oubli de qui que ce soit et devra réaliser tous percements
nécessaires a sa charge.

- Agréments, notices ou certifications du matériel & poser.

- Les notes de calculs aérauliques et acoustiques de la VMC.

=Pendant la durée des travaux :

- L’entreprise doit se faire représenter par une seule personne pouvant prendre des décisions et les
mesures nécessaires a la bonne marche du chantier.

=A la réception des travaux :

- les autorisations administratives nécessaires pour l'ouverture des locaux,

- plans et détails des ouvrages exécutés (format papier et fichier DWQG),

- notices d'entretiens et de mise en route pour I'ensemble du matériel,

- instructions et schémas de fonctionnement affichés dans les locaux techniques.

Le présent document constitue un dossier d'appel d'offres et en aucun cas un dossier d'exécution. Les
emplacements des différents appareils, réseaux et autres équipements concernant les bureaux, les salles,
circulations, piéces techniques etc., sont purement indicatifs. Les plans d'exécutions sont dus par I'entreprise
titulaire du présent lot.

1.007 LIMITES DU LOT

Sont a la charge du présent lot :

- Scellements, rebouchages de toutes les réservations.

- Percements et carottages

- Dépose, évacuation de tous les matériels ou canalisations existantes non utile au projet ou au Maitre
de l'ouvrage.

- Repérage et étiquetage de tous les réseaux.

- Remise en place des appareillages, déplacement et extension

- Dépose des ouvrages métalliques de couverture existants

- Dépose y/c toutes sujétions des ouvrages électriques en lien avec le groupe froid ou des différentes
installation impactées.

Ne sont pas a la charge du présent lot :
- Peinture des canalisations et des installations.
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L'exécution des travaux du présent lot sur des supports réalisés par un autre corps d'état signifie
l'acceptation de ces derniers.

1.008 PROTECTION DES OUVRAGES ET DU MATERIEL

Pendant la durée des travaux, l'entrepreneur est tenu de protéger ses installations ainsi que toutes les installations
existantes conservées ; il assurera la surveillance de ses fournitures jusqu'a la réception des travaux.
11 sera responsable en cas de gel, de fuites, de rupture de canalisation et de tous les dégéats causés.

1.009 ESSAIS

Avant la réception des travaux ou au cours de I'année de parfait achévement, I'entrepreneur est tenu de faire ses
essais de l'installation et d'en communiquer les résultats au Maitre de I'ouvrage ainsi qu'a la MOE, a savoir :

* essais de fonctionnement aux débits nominaux,

¢ essais d'étanchéité de tous les réseaux,

* bonne fixation des appareils,

* présence et réglage de tous les matériels assurant 1'équilibrage des installations,

* bonne accessibilité aux tés ou regards de tringlage pour I'entretien,

* essais des mesures acoustiques et des niveaux sonores obtenus,

* présence et réglage de tous les matériels assurant 1'équilibrage des installations,

* bonne accessibilité¢ aux pieces de raccordement et tampons de nettoyage pour l'entretien des installations.
Tant que les différents essais ne sont pas concluants, la réception du lot ne pourra étre prononcée.

Les essais porteront sur le fonctionnement de tous les appareils et réseaux. Ces essais feront I'objet d'un procés-verbal
"Essais COPREC" établi par l'entrepreneur.

A la demande du Maitre de 1'Ouvrage ou en fonction des impératifs du planning, les essais de réception peuvent étre
exécutés en plusieurs phases.

Les contrdles auront lieu dans les conditions de pression et de débit aux valeurs nominales de fonctionnement.
L'Entrepreneur fournira les certificats d'épreuve des divers appareils. Les pressions, débits et étanchéité¢ dans les
différents circuits seront vérifiés.

Les tuyauteries seront essayées en charge a la pompe a épreuve a une pression minimum de 8 bars. Aucune baisse de
tension ne devra étre enregistrée sur une durée de 24 heures.

Mesures ponctuelles aprés mise en régime dans tous les locaux, sur tous les fluides distribués, vérifications des points
de fonctionnement.

Le titulaire du présent lot procédera a I'équilibrage complet de ses réseaux aérauliques. Il sera effectué en fin de travaux,
un contrdle bouche par bouche des débits réels. Ceux-ci ne devront pas s'écarter de plus de 5% des débits théoriques
calculés.

Les installations électriques, et en particulier les puissances et intensité absorbées, isolement, seront vérifiées
conformément aux regles de I'U.T.E. et normes NFC 15.100.

Sens de rotation des phases, sens de rotation des moteurs,

Efficacité des mesures de protection contre les contacts indirects,

Sections des conducteurs, mode de pose, connexion des conducteurs,

Controle des dispositifs de protection contre les surintensités,

Liaisons équipotentielles,

Indice de protection des matériels,

Contrdle complet des automatismes, sécurité et régulations des armoires électriques et appareillages

Lorsque l'ensemble des équipements sera mis en service, il sera procédé & un controle acoustique dans les locaux dont la
détermination sera a l'initiative du Maitre d'Ouvrage.

Ces essais acoustiques seront relevés conformément a la norme ISO et & la norme NFS 31.057.

Le bon fonctionnement des organes de commande, de contrdle, de sécurité, d'asservissement, d'alarme et de régulation
sera vérifié.

Le présent lot devra établir un relevé de tous les débits d’extraction a chaque bouche de VMC.

1.0010 RECEPTION

La réception pourra étre prononcée sans réserves apres que I'ensemble des travaux aura été concluant, que les autres
corps d’états est réceptionné les ouvrages sur lesquels ils doivent intervenir, que l'ensemble du matériel prescrit aura été
vérifié et que les documents auront étés remis au Maitre de 1’ouvrage, au bureau de contrdle, et au coordonnateur de
sécurité.

Le Dossiers des ouvrages exécutés sera remis en 5 exemplaires 3 clés USB et deux formats papiers contenant
I’ensemble des plans au format DWG et PDF ainsi que I’ensemble des fiches technique set références des matériaux
employés ainsi que 1’ensemble des notes de calculs.
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1.0011 GARANTIE

L'entrepreneur dispose de l'année de parfait achévement pour entretenir et finir de régler son installation, et il
devra changer ou remplacer toute piece défectueuse a ses frais.
La garantie sur les travaux et sur le matériel est de deux années a compter de la réception des travaux.

1.0012 CHOIX, NATURE ET MISE EN OEUVRE DU MATERIEL

Les ouvrages seront réalisés avec du matériel neuf et de la meilleure qualité, posé avec le plus grand soin, dans
le respect des regles de I'art et des conditions de sécurité exigées.
Tous les matériels et tous les travaux présentant des imperfections seront refusés et devront étre changés ou
recommences.
Avant démarrage du chantier, I'entrepreneur devra présenter I'ensemble des échantillons de matériels en indiquant leur
provenance, leur référence et leur conformité. Les teintes et coloris non définis dans le présent CCTP sont laissés au
choix du maitre d'ceuvre.

1.0013 SUIVI DE CHANTIER, PLANNING

La durée approximative des travaux est de 4 mois

L’entrepreneur devra remettre avec son offre un planning d’intervention détaillé pour ses tiches sur les différentes
zones en précisant ses délais d’approvisionnement.

L'entrepreneur sera tenu d'assister aux réunions de chantier pour lesquelles il aura été¢ diiment convoqué par le Maitre
d'ceuvre sur le dernier compte rendu de chantier afin de prendre toute décision concernant I'avancement. Le cas échéant,
il se verra attribué les pénalités prévu au CCAP et CCAG.

Il sera tenu de respecter le planning contractuel qu'il aura signé en début de chantier.

1.0014 NETTOYAGE

L'entrepreneur doit tenir propre le chantier et évacuer toutes ses chutes et ses gravats pour de parfaites
conditions de sécurité et d'hygiéne au fur et a mesure de I'avancement du chantier. Il devra notamment nettoyer tous ses
ouvrages avant la réception du chantier.
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PRESCRIPTION DES OUVRAGES

1.0016 GENERALITES, INSTALLATION DE CHANTIER

L'entrepreneur doit son installation de chantier, il est tenu de respecter les prescriptions contenues dans le PGC
(plan général de coordination) et de remettre son PPSPS (plan particulier de sécurité et de protection de la santé). Il
devra étre présent aux réunions de chantier pour lesquelles il aura été convoqué.
Il devra étudier son installation et soumettre un plan de principe. Il devra I'ensemble des sujétions de protection des
ouvrages environnants a ses travaux et l'ensemble des protections de son matériel jusqu'a réception définitive.
L'entrepreneur devra pouvoir justifier d'une formation de travail en sous section 4 opérateur et encadrant.
Il devra absolument satisfaire au décret n°2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d'exposition a 'amiante et
a I'Arrété du 7 mars 2013 relatif au choix, a I’entretien et a la vérification des équipements de protection
individuelle utilisés lors d’opérations comportant un risque d’exposition a I’amiante. Plusieurs matériaux étant
identifiés amiantés dans le batiment il ne pourra s'exonérer de ces dispositions
L’entrepreneur devra prendre connaissance de tous les documents composant I’appel d’offre et devra prendre toutes les
dispositions nécessaires a 1’élaboration de son projet notamment en adéquation avec le DTA.

1.0017 DEPOSE REPOSE D’OUVRAGES DE VMC EXISTANTS

L’entrepreneur devra la dépose de I’ensemble des groupes de VMC présents en toiture sur la zone de travaux, afin de
permettre la réfection des étanchéités.

Neutralisation et consignation électrique a la charge du présent lot

Dépose soignée des équipements

Prévoir un calfeutrement étanche a I'eau l'air et thermique au droit des gaines entrant dans le batiment jusqu'a la repose
des équipements

Supports pietements a remplacer par des supports en acier galva de type bigfoot ou équivalent

Repose et mise en service des équipements apres réalisation des étanchéités et pose des protections lourdes

Les équipements et supports de gaines seront posés sur dalle gravillonnées

Nota : Les équipements devront étre stockés et protégés pendant toutes la durée des travaux.

Localisation : Ensemble de la zone de travaux en toiture.

1.0018 DEPOSE DE GROUPE FROID EXISTANT

L’entrepreneur devra la dépose de I’intégralité des installations de CVC présentes sur la toiture zone 3.

Pour ce faire, il devra la neutralisation de 1’ensemble des installations, ’ensemble des démantélements nécessaires a
bonne désolidarisation des différents organes d’alimentation et de production afin de permettre la réfection complete de
I’étanchéité toiture.

Enfin, il devra, une fois les travaux réalisés (environ 2 mois), la remise en place de I’intégralité¢ des ouvrages de CVC, la
remise en eau, les branchements et la remise en service du systéme. Il a une obligation de résultat et devra donc
effectuer un constat de bon fonctionnement avant dépose et un autre aprés repose des différents ouvrages. Ayant une
obligation de résultat, il ne pourra se prémunir d’un quelconque oubli et devra également enlever les protections de type
panneaux modulaires acier fermant la zone, il devra reposer I’ensemble des panneaux aprés remise ne place et en
service des installations.

N.B: Il devra la dépose et la repose des structures métalliques dans leur intégralités, il ne pourra se prémunir d’un
quelconque oubli.

En Prestation Supplémentaire Eventuelle, I’entrepreneur devra le chiffrage d’un paroi acoustique longitudinale entre le
groupe froid et I'immeuble voisin en lieu et plac de la palissade métallique existante.

Localisation : Ensemble de la zone de travaux en toiture.
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ENTRETIEN ET RENOVATION TOITURE CFP NARBONNE EOSE INGENIERIE

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

ENTRETIEN ET REFECTION DE LA TOITURE TERRASSE SUR LE
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE NARBONNE

AVENUE DU MARECHAL JUIN 11100 NARBONNE

LOT 03 : CVC
Quantités a vériffier par l'entrepreneur

N° DESIGNATION DES OUVRAGES qR . Prix de vente H.T.
Unité Qté Ent. —
Unitaire Total
Généralités
Installations chantier Ens 1
Dépose VMC y/c sujétions de désaccouplement et protection Ens 2
PSEla Dépose Groupe froid y/c environnants zone 3 Ens 1
PSE1b Dépose fermeture groupe froid zone3 Ens 1
Sous total
Pose bigfoot pour VMC Ens 2
Repose VMC y/c toutes sujétions de raccordements Ens 2
Repose groupe froid zone 3 U 1
Repose strucuture de portcetion groupe U 1
PSE2 Fourniture et pose Panneaux acoustique coté¢ immeuble Ens 1
Sous total
TOTAL H.T.
TVA 20,00%
MONTANT TOTAL T.T.C.
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