

		Réseau de soufflage
		Réseau d'air repris
		Réseau d'air neuf
		Réseau d'air rejetée
		Réseau VMC

	Bouche de soufflage
	Bouche de reprise
	Bouche VMC
	Clapet coupe feu-CCF
	Registre de réglage-RR
	Boite de détente

Les équipements suivants seront prévus sur chaque antenne de chambres :

- Les colonnes de ventilation dans les trémies sont à conservés/ Sections à confirmer en Phase EXE.



MAITRE D'OUVRAGE
HOPITAL NOVO - SITE DE PONTOISE
6 Avenue de l'île de FRANCE
95300 PONTOISE

MAITRE D'OEUVRE
BIM INGENIERIE
21, avenue Edouard Belin
92750 Rueil-Malmaison

Tél: 01 47 36 00 00
contact@bim-ingenierie.com



E				
D				
C				
B				
A	JUIN 2026	MISE A JOUR	SBA	L.G
0	FEV. 2026	PREMIERE EMISSION	SBA	L.G
IND	DATE	MODIFICATION	ETABLI PAR	VERIFIE PAR
				VISE PAR

LOT		BATIMENT BMC - TOUR 1							PHASE			
CVCD		PLAN VENTILATION NIVEAU R+2							DCE			
ECHELLE		N° FICHIER INFORMATIQUE									INDEXE	
N° AFFAIRE		EMETTEUR		BAT.	ZONE	NATURE	NIVEAU	SPECIALITE	NUMERO			
1/50		BIM	BMC	26_03	T1	PLA	R+2	CVCD	01	A		