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Date : Aot 2026

Amélioration de I'itinéraire routier entre Lyon et Saint-Etienne
A72 - Echangeur 14
Détail Quantitatif Estimatif (DCE)

N°  Désignation M(cl’_l"tTa)"t
1 Prix généraux 0,00 €
2 Dégagement des emprises - Travaux préparatoires 0,00 €
3 Terrassements et couche de forme 0,00 €
4 Drainage et assainissement 0,00 €
5 Chaussées y compris TPC et BAU 0,00 €
6 Equipements d'exploitation et de sécurité (ESE) 0,00 €
7 Equipements et réseaux secs 0,00 €
8 Ouvrage d'art 0,00 €
Total Travaux HT 0,00 €
TVA Travaux 20% 0,00 €
Total Travaux TTC 0,00 €




N° Désignation Unité (:.lr'j) Quantités M(c::.tr? t
1 Prix généraux
1.1 Installation de chantier, amenée d'énergie et de fluide forfait 1,00 0,00 €
1.2 Etudes et plans d’exécution, de synthése et de méthode forfait 1,00 0,00 €
1.3 Contrdle externe des études d’exécution forfait 1,00 0,00 €
1.4 Essais et controles des matériaux forfait 1,00 0,00 €
1.5 Détections et protection des réseaux forfait 1,00 0,00 €
1.6 Etablissement et mise a jour du dossier bruit de chantier et du PRE forfait 1,00 0,00 €
1.7 Etablissement et mise a jour du SOSED forfait 1,00 0,00 €
1.8 Etablissement et gestion du PAQ forfait 1,00 0,00 €
1.9 Etablissement et gestion du PPSPS forfait 1,00 0,00 €
1.10 Opérations topographiques - piquetage des réseaux, implantation et entr{ forfait 1,00 0,00 €
1.11 Mission G3 : Phases études et suivi d'exécution et sondages complémen| forfait 1,00 0,00 €
1.12 Signalisation de chantier
1.12.1 Signalisation de chantier et DESC forfait 1,00 0,00 €
1.12.2 Marquage au sol temporaire ml 1922,00 0,00 €
1.12.3 Fermeture de la section courante ou bretelle de nuit (yc itinéraire de { nuit 42,00 0,00 €
1124 Fermeture de la bretelle d'entrée H24, yc itinéraire de déviation forfait 1,00 0,00 €
1.13 Balisage et protection de chantier
1.131 Balisage léger de chantier forfait 1,00 0,00 €
1.13.2 Amenée, mise en place et repli de SMV type T3W2 ml 483,00 0,00 €
1.13.3 Location de SMV type T3W2 ml.j 43 953,00 0,00 €
1.13.4 Déplacement et ripage de SMV type T3W2 et ATC provisoire ml 483,00 0,00 €
1.13.5 Amenée, mise en place et repli d'un ATC unité 1,00 0,00 €
1.13.6 Location d'un ATC de chantier u.j 96,00 0,00 €
1.13.7 Passage piéton temporaire m2 6,00 0,00 €
1.13.8 Astreinte 7j/7j 24h/24h semaine 13,00 0,00 €
1.14 Sondage pour repérage de réseaux existants Unité 21,00 0,00 €
1.15 Constat d'huissier forfait 1,00 0,00 €
1.16 Dossier de récolement - dossier des ouvrages exécutés (DOE) forfait 1,00 0,00 €
1.17 Plus-value pour travail de nuit nuit 46,00 0,00 €
1.18 Carottage et prélevement d'enrobé et analyse amiante Unité 5,00 0,00 €
Sous-total poste 1 0,00 €
2 Dégagement des emprises - Travaux préparatoires
2.1 Déconstruction de chaussée m3 154,00 0,00 €
2.2 Déboisement et débroussaillage
2.21 Abattage et dessouchage sélectif d'arbres Unité 7,00 0,00 €
222 PV pour arbre a cavité Unité 1,00 0,00 €
2.2.3 Plantation d'arbre Unité 7,00 0,00 €
224 Débroussaillage et fauchage général des surfaces m? 5390,00 0,00 €
2.3 Traitement des espéces envahissantes
2.3.1 Traitement des parties aériennes des EEE en surface m? 22,00 0,00 €
2.3.2 Traitement des EEE en profondeur m3 33,00 0,00 €
24 Autres dégagements d'emprise
241 Démolition de magonnerie de toutes natures m3 11,00 0,00 €
24.2 Démolition de bourrelet béton ml 451,50 0,00 €
243 Démolition de regard a grille existant Unité 5,00 0,00 €
244 Regard tampon rendu borgne Unité 3,00 0,00 €
245 Démolition de collecteur ml 141,80 0,00 €
24.6 Démolition poutre bétonnée ml 388,50 0,00 €
2.5 Déposes diverses
2.5.1 Dépose de glissiere métallique de tous types et toutes dimensions, y| ml 210,00 0,00 €
25.2 Dépose de panneau de police de toutes dimensions yc les fondation{ Unité 9,00 0,00 €
253 Dépose de panneau directionnelle de toutes dimensions yc les fondg Unité 1,00 0,00 €
254 Dépose de réseaux secs existant hors poutre bétonnée ml 52,50 0,00 €
255 Dépose de barriere de fermeture de bretelle d'entrée Unité 1,00 0,00 €
256 Dépose du PPV Unité 1,00 0,00 €
Sous-total poste 2 0,00 €




] Terrassements et couche de forme

3.1 Terre végétale
3.1.1 Décapage, mise en stock de terre végétale m3 484,00 0,00 €
3.1.2 Plus-value pour évacuation de terre végétale m3 59,00 0,00 €
3.1.3 Mise en ceuvre terre végétale (20cm) issu du stock et ensemencemel m3 425,00 0,00 €
3.2 Déblais
3.2.1 Déblais et mise en stock provisoire m3 2 222,00 0,00 €
3.2.2 Deblais de paroi clouée m3 849,00 0,00 €
3.2.3 Plus-value pour déblais de matériaux rocheux m3 679,00 0,00 €
3.24 Plus-value pour évacuation m3 1 933,00 0,00 €
3.3 Remblais
3.3.1 Fourniture et mise en ceuvre remblai routier m3 28,00 0,00 €
3.3.2 Mise en ceuvre de remblai en modelage issu du site m3 1111,00 0,00 €
3.3.3 Fourniture et mise en ceuvre d'éperon et masque drainant m3 50,00 0,00 €
3.34 Fourniture et mise en ceuvre remblai petite masse en téte de la parojl m3 75,00 0,00 €
3.4 Géotextile non tissé anticontaminant m? 3 379,00 0,00 €
3.5 Fourniture et mise en ceuvre GNT 0/80 pour couche de forme m3 1 419,00 0,00 €
3.6 Fourniture et mise en ceuvre GNT 0/31.5 pour couche de réglage de chal m3 359,00 0,00 €
3.7 Travaux de purge sous arase (yc. Remblaiement et drainage de I'arase) m3 333,00 0,00 €
3.8 Fourniture et mise en ceuvre de tranchée drainante ml 368,00 0,00 €
Sous-total poste 3 0,00 €
4.1 Fourniture et pose de canalisations circulaires en béton, série 135A, y compris tranchée en terrain de toutes natures
4.1.1 Canalisations DN 400 mm mi 140,00 0,00 €
4.2 Fourniture et pose d'une cunette béton 70x35x17.5 ml 100,00 0,00 €
4.3 Fourniture et pose d'un caniveau type CC1 ml 198,00 0,00 €
44 Adaptation cunette pour passage a gué Ft 1,00 0,00 €
45 Regards visitables sur canalisations, pour toutes profondeurs
451 Regards avaloir a grille u 4,00 0,00 €
4.6 Piquage réseau sur regard tampon u 2,00 0,00 €
4.7 Passage caméra des canalisations mi 140,00 0,00 €
4.8 Contrdle d'étanchéité des réseaux mi 140,00 0,00 €
4.9 Décapage de terre végétale et mise en stock sur site (Ep=0.20m) m3 380,00 0,00 €
4.10 Déblais
4.10.1 Déblais et mise en stock provisoire (pour la noue) m3 200,00 0,00 €
4.10.2 Déblais et mise en stock provisoire (pour la piste) m3 55,00 0,00 €
4.10.3 Plue-value pour évacuation de déblais m3 250,00 0,00 €
4.11 Reprise sur stock de la terre végétale excédentaire m3 80,00 0,00 €
412 Profilage de la noue m? 230,00 0,00 €
4.13 Fourniture et pose d'une géomembrane d'étanchéité m? 250,00 0,00 €
414 Ensemencement m? 230,00 0,00 €
4.15 Fourniture et pose d'ouvrages de fonctionnement
4151 Fourniture et mise en ceuvre d'un ouvrage de sortie, y compris réguld  Ft 1,00 0,00 €
4.16 Fourniture de GNT 0/80 pour la piste m3 60,00 0,00 €
4.17 Fourniture de 0/31.5 pour la piste m3 20,00 0,00 €
Sous-total poste 4 0,00 €
5.1 Sciage d'enrobés ml 283,50 0,00 €
5.2 Pontage de joint ml 283,50 0,00 €
53 Redans d'ancrage ml 315,00 0,00 €
5.4 Rabotage d'enrobés pour reprise de la couche de roulement m? 1 133,00 0,00 €
5.5 Fourniture et mise en ceuvre de GB3 t 889,40 0,00 €
5.6 Fourniture et mise en ceuvre de BBSG 0/10 t 397,20 0,00 €
5.7 Couche d'accrochage m? 4 290,00 0,00 €
5.8 Couche d'imprégnation gravillonnée m? 1 705,00 0,00 €
59 Fourniture et mise en ceuvre de géogrille m? 297,00 0,00 €
5.10 Fourniture et mise de bordure type T2 ml 52,50 0,00 €
5.11 Travaux de chaussées amiantées
511.1 Installation de chantier spécifique amiante Forfait 1,00 0,00 €
5.11.2 Plus-value pour démolition des enrobés amiantés m3 33,00 0,00 €




5.11.3 Evacuation et élimination des matériaux amiantés t 8,80 0,00 €
Sous-total poste 5 0,00 €
6.1 Signalisation horizontale
6.1.1 Effacement de marquage linéaire par décapage ml 4 305,00 0,00 €
6.1.2 Peinture lignes blanches
6.1.2.1 Lignes continues 3u (u = 7.5 cm) ml 1 229,00 0,00 €
6.1.2.2 Lignes T2 5u (u=7.5cm) ml 210,00 0,00 €
6.1.2.3 Lignes T12u (u=7.5cm) ml 641,00 0,00 €
6.1.2.4 Lignes T4 3u (u=7.5cm) ml 630,00 0,00 €
6.1.2.5 Lignes T'3 3u (u=7.5cm) ml 105,00 0,00 €
6.1.3 Zébras m? 22,00 0,00 €
6.1.4 Passage piéton m? 7,00 0,00 €
6.2 Signalisation verticale (police, animation, balisage, ...)
6.2.1 Panneau de police
6.2.1.1 Panneau de police triangulaire GG Unité 3,00 0,00 €
6.2.1.2 Panneau de police circulaire GG Unité 5,00 0,00 €
6.2.1.3 Panneau de police carré et rectangulaire GG Unité 3,00 0,00 €
6.2.2 Panonceau Unité 2,00 0,00 €
6.2.3 Panneau d'information chantier Unité 2,00 0,00 €
6.2.4 Panneau de signalisation D21 Unité 2,00 0,00 €
6.2.5 Panneau de signalisation EB20 Unité 1,00 0,00 €
6.2.6 Balise J11 Unité 5,00 0,00 €
6.3 Dispositifs de retenue - barriéres de sécurité
6.3.1 Glissiéres métalliques N2W3 mi 284,00 0,00 €
6.3.2 Raccordement NF058 GS N2 projet sur GS existante Unité 1,00 0,00 €
6.3.3 Extrémité de type disposition constructive abaissée et déportée de gl Unité 1,00 0,00 €
Sous-total poste 6 0,00 €
7 Equipements et réseaux secs
71 GC (bétonné) - Profondeur > 30 cm yc tranchée, bétonnage et remblaien]  ml 457,00 0,00 €
7.2 Mise en ceuvre de boucle de comptage unité 1,00 0,00 €
7.3 Chambre télécom
7.3.1 Fourniture et pose de chambre de tirage L3T verrouillable unité 3,00 0,00 €
7.3.2 Fourniture et pose de chambre L3T verrouillable sans fond unité 1,00 0,00 €
7.3.3 Fourniture et pose regard 50x50 unité 1,00 0,00 €
7.4 Fourniture et pose de fourreau
7.41 Fourniture et pose de fourreau PVC DN 80mm mi 897,00 0,00 €
7.4.2 Fourniture et pose de fourreau PVC DN 45mm ml 2 748,00 0,00 €
7.5 Fourniture et pose de cablette de terre en cuivre nu de section 25 mm?2 ml 448,00 0,00 €
7.6 Fourniture et pose de cablette de détection mi 448,00 0,00 €
7.7 Raccordement sur chambre existante unité 1,00 0,00 €
7.8 Repose du PPV et raccordements unité 1,00 0,00 €
7.9 Repose de la barriére de fermeture de la bretelle unité 1,00 0,00 €
7.10 Fourniture et pose de 2 TPC 110 avec cablette mi 53,00 0,00 €
Sous-total poste 7 0,00 €
8 Ouvrage d'art
8.1 Amenée et repli du matériel de forage, d'injection et de projection FT 1,00 0,00 €
8.2 Réalisation des ancrages (y compris clous sacrificiels) mi 1 232,00 0,00 €
8.3 Tétes d'ancrage U 308,00 0,00 €
8.4 Béton projeté m? 911,00 0,00 €
8.5 Plus-value finition béton soigné m? 694,00 0,00 €
8.6 Surépaisseur de béton projeté m3 46,00 0,00 €
8.7 Clou @32 pour paroi clouée kg 7 788,00 0,00 €
8.8 Treillis acier pour paroi béton projeté kg 12 697,00 0,00 €
8.9 Essais sur clous sacrificiels FT 1,00 0,00 €
8.10 Essais sur clous de I'ouvrage U 5,00 0,00 €
8.1 Essais de contrdle sur béton projeté FT 1,00 0,00 €
8.12 Essais de controle sur coulis de scellement FT 1,00 0,00 €




8.13 Controle des déformations de la paroi FT 1,00 0,00 €
8.14 Complexe drainant m? 911,00 0,00 €
8.15 Drains de pied de paroi ml 216,00 0,00 €
8.16 Garde-corps de service ml 206,00 0,00 €
8.17 Traitement anti-graffiti permanent m? 694,00 0,00 €
8.18 Cunette béton ml 206,00 0,00 €
8.19 Clétures ml 16,00 0,00 €
8.20 Portillon U 1,00 0,00 €

Sous-total poste 0,00 €




