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Cadre du détail quantitatif estimatif des travaux

N° DÉSIGNATION Unité Quantité Prix unitaire Total 

100 Dispositions générales

110 Installation  et repliement du chantier F 1 0,00 €

120 Préparation et management du chantier F 1 0,00 €

130 Moyens d’accès provisoires F 1 0,00 €

140 Éclairage général des différents postes de chantier F 1 0,00 €

TOTAL SERIE 100 0,00 €

200 Échafaudages

210 Fourniture et mise en place de deux échafaudages F 1 0,00 €

220 Mise à disposition d’une équipe pour démontage/remontage des échaudages sem 3 0,00 €

230 Dépose et repli des échafaudages F 1 0,00 €

TOTAL SERIE 200 0,00 €

300 Précontrainte

310 Démontage / remontage de capot de tête d’ancrage U 124 0,00 €

320 Remplacement de capot de tête d’ancrage U 64 0,00 €

330 Extraction visserie cassée U 38 0,00 €

340 Remplacement de joint torique U 12 0,00 €

350 Réparation des gaines de précontrainte U 10 0,00 €

360 Rapport d’intervention pour la fermeture des gaines F 1 0,00 €

TOTAL SERIE 300 0,00 €

Total marché (HT) 0,00 €

TVA (20%) 0,00 €

Total TTC 0,00 €

Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est

RN90 Viaduc du Champ du Comte – Mise à disposition d’échafaudages, 
Remplacement de graisse et de capots des têtes d’ancrages de la précontrainte extérieure
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