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Désignation Quantité Unité  Montant 

INSTALLATION DE CHANTIER

Installation de chantier 1,00   ens.                -           -   €           -   € 

Sous-Total : INSTALLATION DE CHANTIER           -   € 

6.1.1 – Déposes de menuiseries

1,00   ens.                -           -   €           -   € 

6.1.2 – Déposes de revêtements et placages 132,16    m²                -           -   €           -   € 
6.1.3 – Déposes d’ossatures 67,33    m²                -           -   €           -   € 
6.1.4 – Dépose de plafonds (Laboratoire) 55,00    m²                -           -   €           -   € 
6.1.5 – Déposes de plafonds suspendus (futur Local CTA) 14,00    m²                -           -   €           -   € 

          -   € 

6.2.1 – Travaux préparatoires du Sol 55,00    m²                -           -   €           -   € 
6.2.2 – Percements et Réservations 1,00   ens.                -           -   €           -   € 
6.2.3 – Encoffrement 1,00   ens.                -           -   €           -   € 

          -   € 

Cloisons de distribution 87,00   m²                -           -   €           -   € 

          -   € 

Isolation et renforcement des cloisons 151,83   m²                -           -   €           -   € 

          -   € 

Placage des cloisons en conte-plaqué (CP) 151,83   m²                -           -   €           -   € 

          -   € 

Revêtement composite Murs/Cloisons 151,83   m²                -           -   €           -   € 

          -   € 

6.7.1 – Modification d’ouvertures 3,00   ens.                -           -   €           -   € 
6.7.2 – Menuiseries bois

6.7.2.1 – Bloc-porte P01 – Circulation Sas du hall/Sas Vestiaire 1,00   U                -           -   €           -   € 
6.7.2.2 – Bloc-porte P02 – Sas Vestiaire/Salle Analyse 1,00   U                -           -   €           -   € 
6.7.2.3 – Bloc-porte P03 – Salle Prépa Milieu 1,00   U                -           -   €           -   € 

Quantité 
entreprise

 Prix 
Unitaire 

6.1 -   TRAVAUX DE DÉPOSES

1 bloc-porte accès « Laboratoire Bactério », - 1 bloc-porte accès « Salle de 
Repiquage », - 1 bloc-porte accès « Salle Autoclave Incubateur », - 2 blocs-
portes accès « Sas Vestiaire », - 3 vitrages « Salle de Repiquage ». - 1 bloc-
porte accès « Local CTA » à l’étage

Sous-Total : 6.1 -   TRAVAUX DE DÉPOSES

6.2 -   TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Sous-Total : 6.2 -   TRAVAUX PRÉPARATOIRES

6.3 -   CLOISONS DE DISTRIBUTION

Sous-Total : 6.3 -   CLOISONS DE DISTRIBUTION

6.4 -   ISOLATION ET RENFORCEMENT DES CLOISONS

Sous-Total : 6.4 -   ISOLATION ET RENFORCEMENT DES CLOISONS

6.5 -   PLACAGES DES CLOISONS EN CONTRE-PLAQUE (CP)

Sous-Total : 6.5 -   PLACAGES DES CLOISONS EN CONTRE-PLAQUE (CP)

6.6 -   REVÊTEMENT COMPOSITE MURS/CLOISONS

Sous-Total : 6.6 -   REVÊTEMENT COMPOSITE MURS/CLOISONS

6.7 -   MENUISERIES (BLOC-PORTES)
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6.7.2.4 – Bloc-porte P04 – Salle Étuves 1,00   U                -           -   €           -   € 
6.7.2.5 – Bloc-porte P05 – Salle de repiquage 1,00   U                -           -   €           -   € 
6.7.2.6 – Bloc-porte P06 – Salle Étuves/Circulation-Sas du hall 1,00   U                -           -   €           -   € 
6.7.2.7 – Bloc-porte P07 – Local CTA (Étage) 1,00   U                -           -   €           -   € 

          -   € 

6.8.1 – Généralités
1,00   ens.                -           -   €           -   € 

6.8.3 – Ossatures de Plafonds 55,00   m²                -           -   €           -   € 
6.8.4 – Plafonds Suspendus 55,00   m²                -           -   €           -   € 

          -   € 

6.9.1 – Travaux Préparatoires – Autolissant 55,00   m²                -           -   €           -   € 
6.9.2 – Fourniture et pose de revêtement de sol souples en PVC 55,00   m²                -           -   €           -   € 

          -   € 

Traitement phonique local CTA (Étage) 42,00   m²                -           -   €           -   € 

          -   € 

Repose plafonds suspendus (Local CTA) 14,00   m²                -           -   €           -   € 

          -   € 

6.12.1 – Peinture sur menuiseries Bois 1,00   ens.                -           -   €           -   € 
6.12.2 – Peinture sur plâtreries 45,00   m²                -           -   €           -   € 
6.12.3 –Peinture sur réseaux/tuyauteries apparentes 1,00   ens.                -           -   €           -   € 

          -   € 

MONTANT TOTAL DU MARCHE €           -   € 

Entreprise : (cachet + tél.)                                                                                Date : Signature :

Sous-Total : 6.7 -   MENUISERIES (BLOC-PORTES)

6.8 -   PLAFONDS SUSPENDUS

6.8.2 – Retombée « Soffite » pour Plafonds Suspendus

Sous-Total : 6.8 -   PLAFONDS SUSPENDUS

6.9 -   REVÊTEMENT DE SOLS (LABORATOIRE)

Sous-Total : 6.9 -   REVÊTEMENT DE SOLS (LABORATOIRE)

6.10 -   TRAITEMENT PHONIQUE LOCAL CTA (ÉTAGE)

Sous-Total : 6.10 -   TRAITEMENT PHONIQUE LOCAL CTA (ÉTAGE)

6.11 -   REPOSE PLAFONDS SUSPENDUS (LOCAL CTA)

Sous-Total : 6.11 -   REPOSE PLAFONDS SUSPENDUS (LOCAL CTA)

6.12 -   PEINTURE

Sous-Total : 6.12 -   PEINTURE
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