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2 - CHARPENTE METALLIQUE

2.1 - CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

2.1.1 - NORMES ET REGLEMENTS
Tous les travaux décrits ci-aprés seront exécutés selon les régles de I'art, et en particulier,
suivant les différents D.T.U. correspondant a chaque ouvrage.
En I'absence de D.T.U., il sera obligatoirement fait référence aux normes frangaises existantes.

Les procédés et matériaux non traditionnels devront faire I'objet de justifications techniques
précises (Avis Techniques du C.S.T.B.).

2.1.2 - DOCUMENTS DE REFERENCES
La mise en ceuvre des ouvrages et la qualité des matériaux employés seront conformes aux
normes, réglementations et prescriptions techniques en vigueur et notamment :
- Aux cahiers des charges et clauses spéciales D.T.U.,
- Aux normes frangaises,
- Aux régles dites NV65 et annexes, N84,
- Aux EUROCODES, dont notamment :
- Eurocode 0 - Base de calcul des structures,
- Eurocode 1 - Actions sur les structures,
- Eurocode 3 - Calcul des structures en acier,
- Eurocode 4 - Calcul des structures mixtes acier-béton,
- Eurocode 8 — Calcul des structures pour leur résistance aux séismes,
- Au Réglement Sanitaire Départemental,
- Aux prescriptions du Cahier des Clauses Administratives Particulieres (C.C.A.P.),
- Aux avis techniques et agréments du C.S.T.B,
- Aux documents sur la sécurité des chantiers publiés par I'0.P.P.B.T.P.
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2.1.3 - CONDITIONS D'ETABLISSEMENT DES PRIX
L'entrepreneur titulaire du présent lot s'engage, de par sa proposition de prix, a effectuer la
réalisation parfaite des ouvrages. Il mettra en ceuvre tous les moyens techniques, personnel et
encadrement nécessaire au déroulement normal des travaux suivant les délais d'exécution
impartis.
Les conditions d'établissement des prix et de la réalisation des ouvrages devront
obligatoirement inclure les clauses suivantes :
- Tous les frais d'approvisionnement, de fourniture et de mise en ceuvre des matériaux quelles
que soient les difficultés et sujétions inhérentes a I'emplacement du chantier et a ses
conditions d'acces,
- La réfection des ouvrages défectueux constatés soit en cours d'exécution, soit a la réception,
- La notice technique de chaque matériau authentifiée par le fournisseur a remettre au Maitre
d'Oeuvre,
- Aucun supplément au forfait ne sera admis par omission, 'entrepreneur est tenu de prendre
connaissance du C.C.T.P. des autres corps d'état afin de controler, prévoir et compléter tous
les travaux lui incombant,
- L'exécution de tous ouvrages indiqués aux plans et omis au C.C.T.P. ou réciproquement sera
exigée sans supplément,
- Les frais résultant d'essais prévus dans les documents de référence quels que soient les
résultats et conclusions de I'organisme de contréle ou du laboratoire d'essais ou analyses,
- Les échelles, platelages et garde-corps nécessaires aux travaux comprenant les montages et
démontages avec le repliement,
- Les protections de quelques natures qu'elles soient ainsi que tous bachages évitant les
détériorations pendant le chantier,
- Tous les dispositifs réglementaires de protection, sécurité et signalisations pendant la durée
du chantier,
- Le nettoyage permanent du chantier et des abords y compris I'enléevement des déchets et
gravois aux décharges publiques.

2.1.4 - MATERIAUX EMPLOYES
Le C.C.T.P. peut faire état de matériaux et articles de fabrication dont le nom du fournisseur
est indiqué dans le texte. Cette référence est donnée afin de préciser la nature le type et
I'aspect des éléments qu'il y aura lieu de mettre en ceuvre.
L'entrepreneur pourra proposer a l'agrément des concepteurs un article ou un matériau d'un
autre fournisseur aux conditions suivantes :
- Qu'il soit de méme nature, de durabilité et de qualité équivalente au matériau demandé dans
le C.C.T.P. et d'aspect rigoureusement identique,
- Qu'il soit nettement défini dans la proposition de I'entrepreneur lors de la soumission.

2.1.5 - RECEPTION DES SUPPORTS
Avant tout commencement de travaux de pose, |'entrepreneur sera tenu de réceptionner les
ouvrages de Gros (Euvre devant recevoir la charpente.
Il vérifiera les cOtes, niveaux d'arase, respect des angles, aplombs. Il sera tenu de signaler
immédiatement au concepteur toutes anomalies constatées, fautes de quoi les supports seront
considérés comme réceptionné sans réserves.

2.1.6 - TOLERANCES

Les tolérances a respecter sont celles définies par les régles CM66 et D.T.U. 32.1 pour les
supports des ouvrages.
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2.1.7 - TRAITEMENT DE SURFACE - PROTECTION
L'entrepreneur aura a sa charge l'application soignée en atelier d'une couche de peinture
antirouille couleur au choix de I'architecte sur I'ensemble des éléments de charpente sauf
partie galvanisée. Il devra également le nettoyage et la reprise de la peinture sur les éléments
qui pourraient étre dégradés lors du montage et durant le chantier.
Les piéces apparentes et extérieures seront galvanisées a chaud en usine.
Galvanisation a chaud suivant les préconisations de Galvazing Association, 16 Rue J. J.
Rousseau, 92138 ISSY LES MOULINEAUX (Tél. : 01.55.95.02.02 - Fax : 01.55.95.02.00) et
suivant les normes :
- NF EN ISO 1461 de juillet 2009,
- NF EN ISO 14713 de Juillet 1999,
- NF A 35-503 de Novembre 1994.
Les aciers seront choisis dans la classe 1, afin de garantir un revétement d'aspect uniforme et
d'épaisseur conforme au minimum prévu par les normes
Le degré d'efficacité de la protection pour la garantie de 10 ans du systeme de protection fera
référence au cliché 9 suivant I'échelle européenne de degré d'enrouillement.
Afin d'assurer cette garantie, I'entrepreneur ou son sous-traitant devra instaurer un auto-
contrOle qualité dans ses ateliers a moins que celui-ci n'existe déja.
La méthodologie de cet auto-contrble sera soumise a l'approbation de la Maitrise d'Oeuvre et
du Bureau de controle.
Avant la livraison sur le chantier, un document consignant tous les contréles et relevés sera
transmis a la Maitrise d'Oeuvre et au Bureau de controle.
Cet auto-contréle ne dispense en rien I'entrepreneur de visites en ses ateliers de la Maitrise
d'CEuvre et du Bureau de contréle.
Observations :
L'entrepreneur prendra toutes dispositions pour protéger le revétement en cours de
manutention, transport et levage. Aprés montage, I'entrepreneur effectuera tous les raccords,
y compris les piéces d'assemblage et boulons.

2.1.8 - STOCKAGE
L'entrepreneur prendra toutes les précautions utiles pour éviter toutes déformations ou
détériorations mettant en cause la bonne tenue ou l'aspect des ouvrages.

2.1.9 - STABILITE EN COURS DE MONTAGE
L'entrepreneur devra a tout moment assurer la stabilité de I'ouvrage dans I'attente du
scellement définitif par I'entreprise de gros oeuvre.

2.1.10 - SOUDURE SUR PLACE
Les soudures sur place devront étre obligatoirement réalisées par un soudeur qualifié
(fourniture des certificats, descriptif de la méthode envisagée et essai de soudage en réel).
L'entreprise aura a sa charge I'énergie nécessaire a son systéme de soudage.
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2.1.11 - PLANS COMPLEMENTAIRES, D'ATELIER OU DE CHANTIER
Afin de faciliter la coordination, I'entreprise de charpente tracera le calepinage et la dimension
de découpe des plaques de véture qu'elle transmettra aux entreprises concernées. Ce
calepinage permettra un positionnement précis des supports de profil de véture, a la charge du
présent lot.
Tous ces documents seront transmis pour approbation a la Maitrise d'Euvre et au Bureau de
contr6le avant tout début d'exécution.
Dans le cas ou I'entreprise du présent lot proposerait des variantes ou des sujétions de
construction différentes des dispositions décrites par le Maitre d’Euvre (sous réserve
d’'acceptation par ce dernier), celles-ci seront incluses dans le prix forfaitaire. Dans ce cas,
toutes les modifications ou la refonte des plans nécessaires, ainsi que les travaux
supplémentaires pouvant étre occasionnés aux autres corps d’état seront a la charge du
titulaire du présent lot.
Les frais de reprographie seront a la charge de |'entreprise.

2.1.12 - NETTOYAGE DE CHANTIER
Le chantier et les abords devront étre maintenus en permanence en état de propreté, chaque
corps d'état ayant obligation d'enlever au fur et a mesure tous les gravats, déchets,
emballages résultant de ses travaux.
Le Maitre d'Oeuvre pourra, a tout moment, faire nettoyer le chantier par I'entreprise de son
choix aux frais d'une entreprise défaillante, ou au prorata de leur lot (lorsque plusieurs
entreprises sont concernées).

2.1.13 - DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES
A la réception des travaux, I'entreprise remettra au Maitre d'Cuvre un dossier de plans des
ouvrages exécutes en deux exemplaires papier + 1 format informatique (clé USB), ce dossier
sera accompagné de la nomenclature des fournitures avec les noms et adresses des
fournisseurs ; ainsi que des fiches techniques, des procés-verbaux et des certificats de
conformité.

La non fourniture de ce DOE fera obstacle au solde du paiement du marché.

2.1.14 - REMISE DES OFFRES
Sous peine de ne pas étre retenu, I'entrepreneur est tenu de répondre suivant le cadre
quantitatif joint au présent dossier, aprés en avoir vérifié les quantités, et spécifier les prix
unitaires de chaque poste. Il devra dans son offre, signaler toute anomalie ou omission; a
défaut il ne pourra par la suite prétendre a quelque réclamation que ce soit.

2.1.15 - PRORATA 0.50%
Le titulaire du présent lot devra prévoir dans ses prix unitaires un compte prorata de 0,50%.
Ce compte prorata sera géré par le lot Etanchéité.

Les dépenses qui seront imputées au compte prorata sont les suivantes :

- La mise a disposition et les rotations de bennes DIB pour les évacuations des déchets de
I'ensemble des lots,

- Un nettoyage de chantier toutes les 2 semaines pendant la durée totale du chantier avec
évacuation des déchets de I'ensemble des corps d’état,

- Le nettoyage et la désinfection quotidiens des locaux de chantier et sanitaire,

- La réalisation du nettoyage de fin de chantier.
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2.2 -

DESCRIPTION ET LOCALISATIONS DES OUVRAGES

Nota :

L'entreprise est tenue de se rendre compte de I'état des lieux et devra notifier, lors de sa
remise de prix, toutes observations ou modifications jugées nécessaires.

Ces modifications éventuelles devront étre chiffrées lors de la remise de prix.

Aucuns travaux supplémentaires ne pourront étre demandés par le présent lot du fait d'une
absence de visite.

2.2.1 - TRAVAUX PREPARATOIRES

2.2.1.1 - Sécurité sur chantier / Moyens de levage

Le titulaire du présent lot devra prévoir toutes les dispositions a prendre et ouvrages a réaliser
(filet de sécurité, points d'accrochage, nacelles, etc.) pour assurer dans tous les cas la
protection contre les chutes du personnel amené a travailler ou a circuler sur la toiture,
conformément a la réglementation en vigueur.

En outre, il sera tenu de prendre en compte les prescriptions édictées dans le Plan Général de
Coordination.

Le titulaire du présent lot prévoira également les moyens et équipements nécessaires au
levage et la mise en ceuvre de ses ouvrages.

2.2.1.2 - Etudes structure

Le titulaire du présent lot devra la réalisation de descente de charges, notes de calcul, plans
d'exécution et de détails, etc., permettant de produire l'intégralité des documents nécessaires
a la réalisation des études EXE2.

L'ensemble de ces documents devront étre transmis au Maitre d'Euvre et au Maitre d'Ouvrage
avant lancement de la fabrication des différents éléments de charpente, pour validation.

2.2.1.3 - Protections

L'entreprise devra la protection contre les poussiéres et les chutes d'objets de tous les
équipements présents autour de ces zones d'interventions.

La prestation comprend :

- Fourniture et mise en place de baches de protections

- Mise en place de protections mécanique contre la chute d’objet (faux-plafonds, ...)
- Le retrait des protections apres intervention

2.2.2 - TOITURE 1

2.2.2.1 - DEMOLITION

2.2.2.1.1 - Dépose faux-plafonds

Dépose de plafonds de tous types et de toutes natures, y compris ossature, isolant et tous
éléments de fixations suivant état des lieux et projet.

Y compris évacuation en décharge spécialisée, nettoyage et toutes sujétions d'exécution et de
parfaite finition.

LOCALISATION :

Local A5

Local A11

Local A12

Local A13

Plafonds le plus haut entre locaux A11, A12, A13 et locaux A23, A22, A21
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2.2.2.1.2 - Dépose / repose faux-plafonds

Comprenant :

- dépose soignée des plaques de faux-plafonds et des entretoises,
- stockage sur site,

- repose soignée des plaques de faux-plafonds et des entretoises.
Y compris toutes sujétions de parfaite dépose / repose.

LOCALISATION :
= Local A4
Circulation entre local A3 et local A5
Local A20
Local A6
Local A21
Au droit des descentes EP pour modification

2.2.2.2 - FAUX-PLAFONDS

2.2.2.2.1 - Faux-plafonds 600x600 standard

Fourniture et pose de plafonds suspendus réalisés en dalles de fibres minérales sur ossature
apparente en T ayant les caractéristiques suivantes :

Marque : ARMSTRONG ou équivalent. Type : OPTIMA.

Nature : fibre minérale revétue en usine d'un enduit et de deux couches de peinture blanche.
Dimension : dalle de 600 x 600 x 15 mm.

Ossature secondaire : ossature apparente de largeur 24mm.

Calepinage selon plan Architect.

Les parties visibles sont livrées revétues d'une peinture cuite au four.

Coloris blanc.

Finition en rive : corniére en profilé dito ossature apparente des parties courantes.

Y compris accessoires et toutes sujétions de parfaites finitions.

LOCALISATION :
= Local A5
= Local A1l
= Local A12
= Local A13

2.2.2.3 - CHARPENTE METALLIQUE

Tous les fers seront revétus de 2 couches de peinture antirouille, coloris dito existant,
retouches au rouleau sur site aprés pose.

Y compris moyens de levage, platines de préscellement, jarret, chutes, boulonnerie, et autres
accessoires nécessaires a la parfaite mise en ceuvre de la charpente.

Le tout suivant plans et détails du BET structure de I'entreprise.

2.2.2.3.1 - Contreventement L 60 x 6 mm + boulons @10 + platines
Renforcement de diagonales sur la charpente métallique existante par corniéres doublées, de
50 x 50 x 5 mm.
Compris toutes sujétions d'adaptations, de découpes, de soudures, de fixations etc...
LOCALISATION :
= Entre files B et F puis entre files 4 et 6

= Entre files A et B puis entre files 5 et 6
= Entre files F et G puis entre files 5 et 6
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2.2.2.3.2 - Pannes métalliques IPE 120

Fourniture et pose de pannes en tubes carrés de 80 x 80 x 3 mm, avec contreventements et
liernes,compris toutes sujétions d'adaptations, de fixations sur I'existant.

LOCALISATION :
*  Pour rebouchage des verriéres entre files F et H puis entre files 1 et 3

2.2.2.3.3 - Tube rectangulaire 150x200mm ép. 5mm

Fourniture et mise en ceuvre d’un tube métallique carré qui viendra étre fixé sur le tube
métallique existant en point bas du bardage entre les deux toitures.
Il permettra de refixer le bardage plus haut en de faire les relevés d’étanchéité correspondant.

LOCALISATION :
* En périphérie de la toiture

2.2.3 - TOITURE 3

2.2.3.1 - DEMOLITION

2.2.3.1.1 - Dépose faux-plafonds

Dépose de plafonds de tous types et de toutes natures, y compris ossature, isolant et tous
éléments de fixations suivant état des lieux et projet.

Y compris évacuation en décharge spécialisée, nettoyage et toutes sujétions d'exécution et de
parfaite finition.

LOCALISATION :
= A réaliser en 4 phases : Atelier A15
= Local A19

2.2.3.1.2 - Dépose / repose faux-plafonds

Comprenant :

- dépose soignée des plaques de faux-plafonds et des entretoises,
- stockage sur site,

- repose soignée des plaques de faux-plafonds et des entretoises.
Y compris toutes sujétions de parfaite dépose / repose.

LOCALISATION :
= Local A24
= Au droit des descentes EP pour maodification
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Réfection des toitures du Batiment 2 Lot N° 02 CHARPENTE METALLIQUE
UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE,
4 avenue Aristide Briand, 03100 MONTLUCON

2.2.3.2 - FAUX-PLAFONDS

2.2.3.2.1 - Faux-plafonds 1200x600 standard

Fourniture et pose de plafonds suspendus réalisés en dalles de fibres minérales sur ossature
apparente en T ayant les caractéristiques suivantes :
Marque : ARMSTRONG ou équivalent. Type : OPTIMA.
Nature : fibre minérale revétue en usine d'un enduit et de deux couches de peinture blanche.
Dimension : dalle de 600 x 600 x 15 mm.
Ossature secondaire : ossature apparente de largeur 24mm.
Calepinage selon plan Architect.
Les parties visibles sont livrées revétues d'une peinture cuite au four.
Coloris blanc.
Finition en rive : corniére en profilé dito ossature apparente des parties courantes.
Y compris accessoires et toutes sujétions de parfaites finitions.
LOCALISATION :
= Local A19

2.2.3.3 - CHARPENTE METALLIQUE

Tous les fers seront revétus de 2 couches de peinture antirouille, coloris dito existant,
retouches au rouleau sur site aprés pose.

Y compris moyens de levage, platines de préscellement, jarret, chutes, boulonnerie, et autres
accessoires nécessaires a la parfaite mise en ceuvre de la charpente.

Le tout suivant plans et détails du BET structure de |'entreprise.

2.2.3.3.1 - Pannes métalliques IPE 220
Fourniture et pose de pannes en tubes carrés de 80 x 80 x 3 mm, avec contreventements et
liernes,compris toutes sujétions d'adaptations, de fixations sur I'existant.

LOCALISATION :
=  Pour rebouchage des verriéres entre files B et F puis entre files 1 et 4

2.2.3.3.2 - Pannes métalliques IPE 80

Fourniture et pose de pannes en tubes carrés de 80 x 80 x 3 mm, avec contreventements et
liernes,compris toutes sujétions d'adaptations, de fixations sur I'existant.

LOCALISATION :
*  Pour renfort des IPE 220 a I'emplacement des verrieres entre files B et F puis entre files 1 et 4

2.2.3.3.3 - Bracon anti-dévers IPE 80

Fourniture et pose de pannes en tubes carrés de 80 x 80 x 3 mm, avec contreventements et
liernes,compris toutes sujétions d'adaptations, de fixations sur I'existant.

LOCALISATION :
*» Entre files B et F puis entre files 1 et 4
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