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DECOMPOSITION DES LOTS :

LOT 1 : CLOISONS — PLAFONDS

o Celot comprend également les cloisons de chantier, la démolition des cloisons et faux-
plafonds, la platrerie, la création de faux-plafonds et le et le nettoyage de fin de chantier

LOT 2 : MENUISERIES INTERIEURES - SERRURERIE

e Ce lot comprend également la serrurerie

LOT 3 : SOL ET PEINTURE

e Ce lot comprend également les plinthes et les revétements muraux PVC

LOT 4 : ELECTRICITE

e Ce lot comprend les courants forts, courants faibles dont SSI
e Expert au CHM : M. LEMOULT Sébastien

LOT 5 : CVC - PLOMBERIE

e CVC :_Chauffage, Ventilation, Chauffage
e Expertau CHM : M. LE BOURHIS Eric

LOT 6 : FLUIDES MEDICAUX

e Expert au CHM : M. LE BOURHIS Eric
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PRESCRIPTIONS COMMUNES

GENERALITES ENTREPRISES

- Chaque entreprise devra une évacuation des gravats, un nettoyage régulier du
chantier et aucune dérive ne sera tolérée.

- Des points réguliers de propreté seront menés par le service bio-nettoyage du CHM

- Alaréception de travaux, le responsable bio-nettoyage sera présent pour contrdler le
nettoyage dd par les entreprises et de formuler les réserves le cas échéant. Ces
réserves seront a la charge des différentes entreprises.

- Aucun poste de musique ne sera autorisé dans la zone chantier

- Evacuation des déchets dans la monte malade sur la galette (créneaux horaires a
confirmer)

- Pour utiliser un monte-charge, il faudra passer au PC sécurité incendie récupérer la
clé du contacteur. La restituer dés-que le travail sera terminé.

- Accéder par le niveau 2 prés de la stérilisation centrale. L’accés par le niveau 0 est
interdit car il faut passer par la cuisine.

- Les sanitaires personnel et public sur la galette seront interdits d’utilisation pour le
personnel chantier

- Veiller a ce que les portes des locaux hors service en travaux restent fermées.

- Il appartiendra a chaque entreprise d'effectuer les nettoyages la concernant et de
remettre en état les parties communes qu’elle aurait dégradées.

- Les batiments devront étre maintenus en permanence en parfait état de propreté, les
gravats, matériaux, matériels et équipements déposés ou démolis seront sortis
chaque jour de la construction par les entreprises les ayant générés ou entreposeés
sur une période un peu plus longue si justifié, dans des endroits ne génant pas les
autres activités et ne risquant pas de générer un accident.

- Ne rien déposer avec exagération dans les circulations et devant les issues de
secours, méme pendant la journée (voir détails sur les permis de feu).

- L'entreprise devra remettre a la Direction Technique du Centre Hospitalier du Mans le
matériel déposé et récupérable mentionné dans les lots.

- Si une carence était constatée, le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit de faire
nettoyer le chantier au frais de I'entrepreneur par tout intervenant sur le chantier ou
par une société extérieure.

- Il sera pris toutes dispositions nécessaires afin d'éviter au maximum les nuisances
pour les patients, les visiteurs et le personnel du CHM.

- La Direction Technique se réserve le droit d'interrompre le chantier & tout moment s'il
le juge nécessaire.

- Chaque entreprise sera responsable de tous les dégats causés par son intervention
et devra procéder sans délai aux réfections imposées par le CHM.

- Les sources de bruits devront étre limitées au maximum, pour ne pas trop nuire au
confort des patients.

- Regrouper les interventions bruyantes sur les mémes plages horaires, pour limiter la
durée, notamment en intervenant dans plusieurs locaux en méme temps.

- Les carottages si nécessaires se feront apres 18h avec accord du MOA.
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DOCUMENTS A FOURNIR

PLAN D’EXECUTION
- Plan d’exécution avant réalisation a transmettre au contrdleur technique et MOA

D.I.U.O.
- Dossier d'Intervention Ultérieure sur I'Ouvrage qui permet une intervention en toute
sécurité.

PLAN DE PREVENTION DES RISQUES
- Transmission au coordonnateur de sécurité (CSPS) de tous les éléments qui lui sont
nécessaires, notamment un plan de prévention des risques.
- Prévoir la réalisation d’une visite d'inspection commune avant le démarrage du chantier
pour le titulaire de chaque lot, et éventuellement de ses sous-traitants.

D O E - Plan de récolement et de détails
- Le DOE sera fourni sur CD-Rom.
- Sur la base des plans établis par le Maitre d’Ouvrage, seront effectués les relevés
précis des ouvrages réellement exécutés par I'entreprise.
- L’organisation de ces fichiers devra répondre a la Charte graphique du Centre
Hospitalier du Mans.
- Le Dossier des Ouvrages Exécutés devra étre remis au maitre d’ouvrage avant la
réception pour validation. Ces DOE comprendront la numérisation du CD-ROM :
o Des documents au format PDF :
= Les fiches techniques de tous les matériels et matériaux mis en place
= Les notices de fonctionnement
= Les notices de sécurité
= Les PV de tous les matériaux mis en place
= Les PV de mise en service
= Tous les tests, mesures et notes de calculs suivant la nature des
travaux
= Tous les schémas et fiches d’entretien des ouvrages établis
o Un fichier PDF est imposé par matériel, notice et fiche. Cette liste peut étre
complétée suivant la nature des DOE remis, I'objectif étant de pouvoir
récupérer l'intégralité des documentations dans I'optique de les intégrer dans
la GMAO du CHM.
o Des plans au format .dwg selon les exigences de la charte graphique du CHM
et le formatage Gabarit CHM.
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INSTALLATION ET ACCES CHANTIER

LOT 1 : CLOISONS - PLAFONDS

Mise en place d’'un affichage indiquant « CHANTIER INTERDIT AU PUBLIC » sur la
porte d’accés des unités 63 et 64

Protection des portes d’entrées d’'unités a prévoir. Celles-ci ne sont pas prévues étre
remplacées

Protection des sols dans les circulations.

Pose d’'une alaise a plat scotchée et humidifiée devant la porte c6té chantier suivi
d’'une alése séche pour piéger la poussiére en sortant.

Mise en place d’alaises humides dans la circulation d’unité.

Prévoir la quantité nécessaire pour remplacement

Prévoir un nettoyage des circulations entre unité et ascenseur galette aprés passage
si nécessaire

Prévoir nettoyage intégral a la fin des opérations TCE avant réception

LOT 4 : ELECTRICTE

Mise en place d’'un ou deux coffrets de chantier selon besoin
Mise en place d’un éclairage par Ruban LED

TRAVAUX A REALISER - UNITE 63

UNITE 63 COMPLETE

LOT 4 : ELECTRICITE — GENERALITES

Dépose compléte des cables courants forts type VGV

Dépose compléte du réseau info depuis N7 compris mise au propre de la baie N7
Dépose de I'armoire électrique et des deux coffrets en partie basse

Refonte totale de I'armoire électrique selon prescriptions générales CHM et contréleur
technique. L’entreprise chiffrera le remplacement du tableau de I'unité, et la fourniture, pose
et raccordement d’'une nouvelle armoire équipée du matériel suivant :

- Armoire type « EVOBLOC » de chez COMECA (ou équivalent) de dimension
adaptée au placard technique et pour recevoir 'ensemble du matériel décrit ci-
dessous plus 30% de réserve.

- Le Chéassis sera composé de traverses et de platines profilées arrondies

aluminiums, ces profilés seront montés sur des étriers et devront permettre le
montage de tous les appareils de protection et de commande standard du
marché tout en conservant le cablage par I'avant
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- Entre chaque platines, profilées arrondies aluminium, le systéeme devra étre
composé de passages guidés de filerie adaptables en section tous les 50 mm
pour garantir la propreté du cablage, d’'un support d’étiquette, d’'un bornier a
bornes en partie latérale ainsi que des répartiteurs de rangées évolutifs sous
tension de type « COMECLIC » (ou équivalent) y compris tout accessoire de
finitions

- 1 interrupteur général calibre 63A type INS de chez SCHNEIDER (ou
équivalent) avec poignée commande frontale directe.

- Pour les indications ci-dessous, I'entreprise devra tenir compte des exigences
de la sous-commission de sécurité qui demande a bien séparer et identifier les
circuits et disjoncteurs par ZMA (Zone de Mise a 'Abris) dans I'armoire a l'aide
d’'un code couleur. De ce fait les locaux situés entre I'entrée du service et
I'armoire électrique devront étre protégés et identifiés séparément des circuits
des locaux entre 'armoire et I'escalier de sortie.

- Disjoncteurs courbe C 1+N 16 A de type iDT40T avec dispositif différentiel 30
mA type Sl, de marque SCHNEIDER (ou équivalent) pour les circuits de prises
de courant médicales des Gaines Téte de Lit (GTL). 1 départ pour 3 prises de
courant. Les gaines téte de lit seront équipées de 6 prises par lit, soit 12 prises
par chambres doubles (Il est prévu 5 chambres a 1 lit dont la chambre PMR et
12 chambres a 2 lits — A vérifier sur le plan joint a la consultation). Nombre de
départs a définir selon relevé.

- Disjoncteurs courbe C 1+N 16 A de type iDT40T avec dispositif différentiel 30
mA type Sl, de marque SCHNEIDER (ou équivalent) pour les circuits de prises
de courant a détrompage dédiées pour les postes de travail informatiques. 1
départ pour 6 prises de courant. Nombre de départ a définir selon relevé.

- Disjoncteurs courbe C 1+N 16 A de type iDT40T avec dispositif différentiel 30
mA, de marque SCHNEIDER (ou équivalent) pour les circuits de prises de
courant des locaux publics (autres que ceux des GTL). 1 départ pour 6 prises
de courant. Nombre de départ a définir selon relevé.

- Disjoncteurs courbe C 1+N 16 A de type iDT40T avec dispositif différentiel 30
mA, de marque SCHNEIDER (ou équivalent) pour les circuits de prises de
courant des locaux non publics. 1 départ pour 8 prises de courant. Nombre de
départ a définir selon relevé.

- 2 disjoncteurs 1+N 10 A-300 mA type iDT40T de SCHNEIDER (ou équivalent)
courbe C pour I'éclairage de la circulation principale (circuits 1/3 et 2/3), y
compris contacteurs de commande. Les 2 circuits d’éclairage devront étre
commandés comme suit :

o Le circuit « 1/3 » : uniquement par les détecteurs couloir

o Le circuit « 2/3 » configuration nuit :
= Détecteurs de couloir
= Mise hors tension depuis le gestionnaire d’éclairage du batiment
(commande a reprendre depuis la galette centrale et a relayer).
= Une commande par un interrupteur 3 positions (Marche Auto /
Arrét / Marche Forcée) sera installé dans le bureau
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Disjoncteurs 1+N 10 A- 30 mA type iDT40T de chez SCHNEIDER (ou
équivalent) courbe C, pour l'alimentation des circuits d’éclairage des locaux
publics. 1 départ par chambre y compris cabinet de toilette. Nombre a définir
selon relevé.

Disjoncteurs 1+N 10 A- 30 mA type iDT40T de chez SCHNEIDER (ou
équivalent) courbe C, pour I'alimentation des circuits d’éclairage des locaux non
publics. 1 départ pour 8 appareils d’éclairage. Nombre a définir selon relevé

1 disjoncteur 1+N 10 A- 300 mA type iDT40T de chez SCHNEIDER (ou
équivalent) courbe C, pour I'alimentation de la télécommande des blocs de
secours, et voyant présence tension.

1 bloc de télécommande BAES type URA140010 de chez URA (ou équivalent)
1 disjoncteur 1+N 16 A- 30 mA type iDT40T de chez SCHNEIDER (ou
équivalent) courbe C, pour I'alimentation de la prise de courant a installer dans
'armoire.

1 disjoncteur 1+N 10 A- 30 mA type iDT40T de chez SCHNEIDER (ou
équivalent) courbe C, pour I'alimentation de la centrale Appel Malade

Fourniture et pose de bandeaux nécessaire au déploiement du réseau info dans la baie

du N6

Les lignes Fax (prise RJ45 volet vert) seront cablées depuis répartiteur téléphonique
de l'unité
Dépose compléte du réseau appel malade (cablage). Le matériel sera déposé par le

CHM.

Mise a jour du SSI et de 'UAE
Dépose des TV et remise au service CFA du CHM
Voir prescriptions par locaux

CVC - PLOMBERIE — GENERALITES

LOT 6:

Contréle du réseau VMC suite dépose du Faux plafond et complément selon
expertise

Remplacement des bouches existantes par des bouches type DAP 03 RI de chez
France AIR adaptables au FP 600x600 compris flexible isolé dans la circulation
Controdler et/ou compléter si besoin les grilles type GAC21 de chez France AIR dans
les différents locaux

Mettre en place des tétes thermostatiques COMAP Type SENSO sur les radiateurs
non équipés

Voir prescription par locaux

FLUIDES MEDICAUX

Dépose totale dans la circulation l'unité 63 de :

Réseaux Oxygeéne,
Réseaux Vide
Réseaux Air
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- Boitiers Reports d’alarmes ainsi que le cablage
La dépose a déja été réalisée dans les chambres
Les réseaux primaires ainsi que les détendeurs dans la colonne seront conservés
Bouchonner dans la colonne apres vannes et détendeurs et déposer de tous les
réseaux en FP des unités (FP déposé par le LOT 1)

CIRCULATION 63.51

LOT1:

CLOISONS - PLAFONDS

Dépose Signalétique et tous équipements sur les murs et rebouchage trous

Dépose et évacuation de tous les équipements non conservés par le CHM

Dépose du FP LUXALON compris dans les petits retours (conserver les corniéres de
rives)

Fourniture et pose d’'une ossature T24 trame 600x600 sur la totalité

Fourniture et pose de Dalles de type ROCKFON ROYAL a bords droits format 600 x
600 x 20 ou équivalent.

: SOL ET PEINTURE

LOT 4.

Repeindre la corniére de rive.
Rebouchage des trous de vis et chevilles suite dépose des équipements et retouche
peinture au RAL approprié (exemple ancien hublots appel-malade...)

PSE 3.1 : Mise en peinture de la circulation en totalité

ELECTRICITE

Dépose de tous les équipements et cablages non conservés (CFO / CFA/ TV / AM)
Nota : Tous les équipements AM (appareillage, centrale, etc...) seront redonnés au
service technique

Fourniture et pose de 12 appareils d’éclairage Led 600*600 encastrés de type Coreline
Panel RC132V 28,5W (réf 950009) de chez Philips ou équivalent.

Allumage sur détection avec luminosité

2 spots LED encastrés IP20 fixe, classe 2, finition blanche, type Coreline
Slimdownlight, DN145B 11W (réf 339481) de chez Philips, ou équivalent, pour Acces
63.43 et 63.49 depuis circulation.

Les BAES seront réutilisés

Dépose de I'armoire électrique et coffrets de distributions

Les équipements du SSI et asservissements seront laissés en place

Repose des équipements suite repose du FP (Borne wifi, etc...)

Réinstaller et recabler les boitiers verts et les boitiers rouges (SSI) a chaque extrémité
du couloir (les récupérer dans le local 63.35)

Passer un cable RJ 45 en faux-plafond entre la régie 1 et la salle SIMU 1
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Passer un cable RJ 45 en faux-plafond entre la régie 1 et la salle SIMU 2
Passer un cable RJ 45 en faux-plafond entre la régie 1 et la salle 63.04
Passer un cable RJ 45 en faux-plafond entre la régie 2 et la salle SIMU 1
Passer un cable RJ 45 en faux-plafond entre la régie 2 et la salle SIMU 2
Passer un cable RJ 45 en faux-plafond entre la régie 2 et la salle 63.04

LOCAL 63.31 SALLE DE FORMATION CESU

LOT1:

CLOISONS - PLAFONDS

LOT 2.

Créer une ouverture hauteur 2m30 X largeur 3m50 dans la cloison donnant vers la
piéce 63.01

MENUISERIES INTERIEURES - SERRURERIE

Installer deux étagéres en mélaminé largeur 50cm x profondeur 35 cm. Prévoir les
consoles, crémailleres existantes

Fourniture et pose d’'une serrure et une béquille sur la porte d’entrée du local

Pose d’un barillet fourni par le CHM

Habiller le nez de cloison avec une corniére en U.

SOL ET PEINTURE

Déposer une bande de sol suite a 'ouverture de la cloison (largeur environ 30cm)
Reprendre le sol suite a 'ouverture de la cloison, compris ragréage

Recouper et souder en raccord avec le sol existant

Reprendre les plinthes a I'ouverture de la cloison

Peinture du nez de cloison et reprise peinture sur le mur cété local 63.01 (suite a
I'enlevement la création de I'ouverture)

ELECTRICITE

Dépose de tous les équipements (éclairage et goulotte) sur le mur donnant vers la
piece 63.01. Conserver la goulotte et les prises pour les replacer dans le local 63.35.
Fourniture, pose et raccordement de 3 appareils d’éclairage Led 600*600 encastrés de
type Coreline Panel RC132V 28,5W (réf 950009) de chez Philips ou équivalent.
Remplacement de la prise de courant et de linterrupteur a l'entrée par des
équipements de type UNICA de chez SCHNEIDER, ou équivalent

Installer et raccorder le ferme-porte électrique asservi au SSI récupéré dans la piece
63.03

Reprise du libellé du détecteur incendie
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LOCAL 63.33 LINGERIE

LOT1:

CLOISONS - PLAFONDS

LOT 4.

Reboucher les 3 trous de passage de I'ancienne plomberie

ELECTRICITE

Reprise du libellé du détecteur incendie

LOCAL 63.01 SALLE DE FORMATION CESU

LOT1:

(et sanitaire)

CLOISONS - PLAFONDS

LOT 2:

Démolition de la cloison et du placard entre les locaux 63.01 et 63.03 avec reprise des
enduits des murs.

Enlever les plagues de protections coté local 63.31

Dépose et évacuation de tous les équipements non conservés par le CHM

Fourniture et pose d’'une ossature T24 trame 600x600 (se poursuivant dans le local
63.03)

Fourniture et pose de dalles au format 600x 600 type Eurocoustic Tonga Blanc a bords
droits ep 25, ou équivalent

MENUISERIES INTERIEURES - SERRURERIE

Dépose des poignées de porte des sanitaires et mise en place d’'une platine avec acceés
par carré pour ouverture porte coté extérieur et poignée cbté intérieur

Condamnation de la porte de chambre et mise en place d’une platine de propreté de
chaque c6té de la porte au niveau de la serrure.

Dépose des 2 étageres, consoles et crémailleres dans le sanitaire. A conserver pour
remontage dans les sanitaires des locaux 63.09 et 63.22

SOL ET PEINTURE

Dépose d’'une bande de sol suite suppression cloison (environ 70 cm)
Reprise du sol suite a la dépose de la cloison compris ragréage

Recoupe et soudure en raccord avec le sol existant

Reprise plinthe suite dépose cloison

Reprise peinture du mur cbté local 63.31 (suite a 'enlévement des plaques de
protection)

Reprise peinture poteaux suite dépose de la cloison coté local 63.03
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ELECTRICITE

Dépose de tous les équipements dans la chambre et le sanitaire (Inter, PC, Prise TV,
etc...)

Suppression de l'interrupteur a I'entrée (a récupérer)

Remplacement de la prise de courant a I'entrée par une prise de type UNICA de chez
SCHNEIDER, ou équivalent

Démonter le ferme-porte électrique asservi au SSI et le conserver

Déposer les deux luminaires en saillie et leur cadre et les conserver

Reposer en encastrement et recabler les deux luminaires aprés réalisation du faux-
plafond suspendu

Commande centralisée de I'éclairage locaux 63.01, 63.03 et 63.35 par BP a I'entrée
du local 63.35

Installer le détecteur incendie sur un porteur du faux-plafond suspendu

Reprise du libellé des détecteurs incendie

Dépose de tous les équipements et cablage dans le sanitaire

CVC - PLOMBERIE

Dépose du lavabo et équipements ainsi que tous les réseaux EF / EC / EVAC depuis
la gaine technique compris bouchonnage dans gaine technique des évacuations
Rebouchage des trous au platre

LOCAL 63.03 SALLE DE FORMATION CESU

LOT1:

(et sanitaire)

CLOISONS - PLAFONDS

LOT 2.

Fourniture et pose d’'une ossature T24 trame 600x600 (se poursuivant dans les locaux
63.01 et 63.35)

Fourniture et pose de dalles au format 600x 600 type Eurocoustic Tonga Blanc a bords
droits ep 25, ou équivalent

MENUISERIES INTERIEURES - SERRURERIE

Dépose des poignées de porte des sanitaires et mise en place d’une platine avec accés
par carré pour ouverture porte coté extérieur et poignée cété intérieur

Dépose des étageres, consoles et crémailléres. A conserver pour adaptation et
remontage dans le local 66.21

Condamnation de la porte de chambre et mise en place d’une platine de propreté de
chaque co6té de la porte au niveau de la serrure.
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Cantre Haos

LOT 4.

spitalier Le Mans

ELECTRICITE

Dépose de tous les équipements dans la chambre et le sanitaire (Inter, PC, Prise TV,
etc...)

Suppression de l'interrupteur a I'entrée (a récupérer)

Remplacement de la prise de courant a I'entrée par une prise de type UNICA de chez
SCHNEIDER, ou équivalent

Démonter le ferme-porte électrique asservi au SSI et le conserver

Déposer les deux luminaires en saillie et leur cadre et les conserver

Reposer en encastrement et recabler les deux luminaires aprés réalisation du faux-
plafond suspendu

Commande centralisée de I'éclairage locaux 63.01, 63.03 et 63.35 par BP a I'entrée
du local 63.35

Déposer le détecteur incendie et I'indicateur d’action et les repositionner en régie 1.
Reprise du libellé des détecteurs incendie

Dépose de tous les équipements et cablage dans le sanitaire

CVC - PLOMBERIE

Dépose du lavabo, WC et équipements ainsi que tous les réseaux EF / EC / EVAC
depuis la gaine technique compris bouchonnage dans gaine technique des
évacuations

Rebouchage des trous au platre

LOCAL 63.35 SALLE DE FORMATION CESU

LOT1:

CLOISONS - PLAFONDS

Démolition de la cloison entre les locaux 63.03 et 63.35 avec reprise des enduits des
murs.

Dépose et évacuation de tous les équipements non conservés par le CHM

Fourniture et pose d’'une ossature T24 trame 600x600 (se poursuivant dans le local
63.03)

Fourniture et pose de dalles au format 600x 600 type Eurocoustic Tonga Blanc a bords
droits ep 25, ou équivalent

MENUISERIES INTERIEURES - SERRURERIE

Installer le barillet fourni par le CHM

Dépose des étagéres, consoles et crémailléres sur mur droit en rentrant. A conserver
Dépose des étageres, consoles et crémailleres et du plan de travail sur mur gauche en
entrant. A conserver pour adaptation et remontage sur le mur d’en face.
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LOT 3:

spitalier Le Mans

SOL ET PEINTURE

Dépose du carrelage et des plinthes

Dépose d’'une bande de sol suite suppression cloison (environ 20 cm)
Réalisation d’un sol souple dans toute la piece compris ragréage
Recoupe et soudure en raccord avec le sol existant

Collage plinthes PVC dans toute la piece

Reprise peinture des murs latéraux c6té local 63.03 (suite a la suppression de la
cloison protection)

Rebouchage et peinture mur complet c6té local 63.39

Rebouchage et peinture mur complet c6té local 63.37

PSE 3.2 : peinture compléte des locaux 63.01 et 63.03 et 63.35

ELECTRICITE

LOT6:

Dépose de tous les équipements sur le mur a droite en entrant, a I'exception de
l'interrupteur et la prise sous l'interrupteur

Déplacer le tableau de report de la centrale incendie dans la circulation, sur le petit pan
de mur entre les portes 63.01 et 63.03

Installer et raccorder le ferme-porte électrique asservi au SSI récupéré dans la piece
63.01

Déposer les 3 luminaires en salillie et les conserver

Fourniture, pose et raccordement de 2 appareils d’éclairage Led 600*600 encastrés de
type Coreline Panel RC132V 28,5W (réf 950009) de chez Philips ou équivalent.
Commande centralisée de I'éclairage locaux 63.01, 63.03 et 63.35 par BP a I'entrée
du local 63.35

Installer le détecteur incendie sur un porteur du faux-plafond suspendu

Reprise du libellé des détecteurs incendie

Réinstaller la goulotte récupérée dans le local 63.31, 20 cm au-dessus du plan de
travail. Cabler les prises RJ et 220V

Fourniture et pose d'une goulotte 2 compartiments (100*50) type DLP de chez
LEGRAND (ou équivalent), positionnée verticalement sur la hauteur du local, sur le
mur entre les fenétres des locaux 63.03 et 63.35

Fourniture, pose et raccordement de 3 prises 220V et 2 prises RJ45 & mi-hauteur dans
cette goulotte

FLUIDES MEDICAUX

Dépose réseau et prises Oxygene et Vide
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spitalier Le Mans

LOCAL 63.37 EX-DOUCHE

LOT 2.

MENUISERIES INTERIEURES - SERRURERIE

LOT5:

Dépose des poignées de porte des sanitaires et mise en place d’'une platine avec acceés
par carré pour ouverture porte coté extérieur et poignée c6té intérieur

CVC - PLOMBERIE

Démonter le miroir (le conserver)

LOCAL 63.39 SOINS

LOT 2.

MENUISERIES INTERIEURES - SERRURERIE

LOT 4.

Fourniture et pose d’'une serrure et une béquille sur la porte d’entrée du local
Pose d’un barillet fourni par le CHM

ELECTRICITE

LOTS:

Installer et raccorder un ferme-porte électrique asservi au SSI récupéré dans I'unité 63

CVC - PLOMBERIE

Installer le miroir déposé en 63.37, derriére la porte devant les étageres

LOCAL 63.41 SOINS

LOT 2.

MENUISERIES INTERIEURES - SERRURERIE

LOT 3.

Remplacer le bloc-porte d’entrée par un bloc-porte 1 vantail 113 X 204 CF 1/2h stratifié

SOL ET PEINTURE

LOT 4.

Raccord de sol et peinture suite au remplacement du bloc porte

ELECTRICITE

Déposer la prise téléphonique.

Fourniture et pose d’une goulotte a un compartiment, positionnée verticalement sur la
hauteur du local, a équiper de 4 prises de courant (2 prés du sol et 2 a 1m20)
raccordées a la nouvelle armoire électrique.

Dépose / repose du ferme porte asservi au SSI
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spitalier Le Mans

LOCAL 63.43 ESPACE DOMICILE

LOT1:

CLOISONS - PLAFONDS

LOT 2.

Dépose et évacuation de tous les équipements non conservés par le CHM

Fourniture et pose d’'une ossature T24 trame 600x600 (se poursuivant dans le local
63.03)

Fourniture et pose de dalles au format 600x 600 type Eurocoustic Tonga Blanc a bords
droits ep 25, ou équivalent

MENUISERIES INTERIEURES - SERRURERIE

LOT 3:

Fourniture et pose d’'une serrure et une béquille sur la porte d’entrée du local
Pose d’un barillet fourni par le CHM

SOL ET PEINTURE

LOT 4.

Rebouchage et peinture compléte du local

ELECTRICITE (a reprendre)

Déposer I'ancien appel-malade et I'interrupteur a I'entrée

Installer et raccorder le ferme-porte électrique asservi au SSI récupéré dans la piece
63.01

Déposer et évacuer les 2 luminaires en salillie.

Fourniture, pose et raccordement de deux Luminaires LED Encastré PHILIPS CorelLine, RC
132V, teinte froide gradable référence PHI950085 de chez Philips ou équivalent.

Cde par Bouton Poussoir a I'entrée du bureau

Installer le détecteur incendie sur un porteur du faux-plafond suspendu

Reprise du libellé des détecteurs incendie

LOCAL 63.45 RESERVE

LOT 2:

MENUISERIES INTERIEURES - SERRURERIE

Installer le barillet fourni par le CHM

LOCAL 63.47 RESERVE

LOT 2:

MENUISERIES INTERIEURES - SERRURERIE

Installer le barillet fourni par le CHM
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Cantre Haos

LOT 4.

spitalier Le Mans

ELECTRICITE

Déposer la prise téléphonique.
Mise en place a droite en entrant a 1m20 du sol, d’'une goulotte a un compartiment a équiper
de 4 prises de courant raccordées a la nouvelle armoire électrique.

LOCAL 63.49 OFFICE

CLOISONS - PLAFONDS

Dépose et évacuation de tous les équipements non conserveés par le CHM
Ouverture dans le mur cété local 63.05 pour mise en place d’'une porte de 93 cm

MENUISERIES INTERIEURES - SERRURERIE

Récupération de toutes les crémailléres

Fourniture et pose d’un bloc-porte 1 vantail 113 X 204 CF 1/2h stratifié

Fourniture et pose d’'une butée de porte

Fourniture et pose d’'une serrure et une béquille sur chacune des 2 portes du local
Pose de 2 barillets fournis par le CHM

SOL ET PEINTURE

Dépose d’'une bande de sol suite a 'ouverture de la cloison (environ 20 cm)
Reprise du sol suite a I'ouverture de la cloison compris ragréage

Recoupe et soudure en raccord avec le sol existant

Rebouchage et peinture des deux murs contenants les portes

ELECTRICITE

Déposer la prise téléphonique.

Remplacement de l'interrupteur a I'entrée par un interrupteur de type UNICA de chez
SCHNEIDER, ou équivalent

Déplacer la goulotte équipée de 6 prises de courant du mur a droite en entrant vers le
mur ou se trouve I'évier.

LOCAL 63.05 REGIES

LOT1:

(et sanitaire)

CLOISONS - PLAFONDS

Dépose et évacuation de tous les équipements non conserves par le CHM

Création d’une Cloison de type Plascostil 72/ 48 avec isolation laine de verre MO de
45 mm et une plaque de parement BA 13 haute dureté M1 de chaque c6té CF 1/2 H
Fourniture et pose d’'une ossature T24 trame 600x600 (se poursuivant dans le local
63.03)
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Fourniture et pose de dalles au format 600x 600 type Eurocoustic Tonga Blanc a bords
droits ep 25, ou équivalent

MENUISERIES INTERIEURES - SERRURERIE

Dépose des poignées de porte des sanitaires et mise en place d’une platine avec accés
par carré pour ouverture porte coté extérieur et poignée coté intérieur

Suppression des portes, étagéres et cloison du placard

Ajout de de 2 montants verticaux pour augmenter la profondeur du placard de 10 cm
Equiper le placard de 8 étagéres montées sur consoles et crémailléres

Fourniture et pose de 2 plans de travail longueur 3m50 profondeur 80cm équipés au
minimum de 4 passe-céables chacun

Fourniture et pose de 2 étageres largeur 50cm x profondeur 35cm sur console et
crémailleres (Une dans chaque régie)

Fourniture et pose de 2 étagéres largeur 50cm x profondeur 35cm sur console et
crémailléres en régie 2

Condamner les portes hautes de placard

Fourniture et pose d’'un chassis vitré fixe de largeur 1m50 et hauteur 80cm, CF 1/2h
Fourniture et pose d’'une serrure et une béquille sur la porte d’entrée du local cété
circulation

Pose d’un barillet fourni par le CHM

SOL ET PEINTURE

Fourniture et pose plinthes de chaque c6té de la nouvelle cloison

Fourniture et pose toile de verre de chaque c6té de la nouvelle cloison

Peinture de I'encadrement de la nouvelle porte et des montants du placard

Peinture mur de chaque c6té de la nouvelle cloison (y compris encadrement chassis
vitré) et raccords avec les cloisons existantes

ELECTRICITE

Dépose de tous les équipements dans le sanitaire

Dépose et récupération de tous les équipements dans la chambre (a I'exception de
linterrupteur a I'entrée)

Réutiliser I'interrupteur a I'entrée

Remplacement de la prise de courant a I'entrée par une prise de type UNICA de chez
SCHNEIDER, ou équivalent

Déposer les deux luminaires en saillie et leur cadre et les conserver

Reposer en encastrement et recabler les deux luminaires apres réalisation des faux-
plafonds suspendus

Fournir, poser et raccorder un Bouton Poussoir dans la régie 1

Installer le détecteur incendie sur un porteur du faux-plafond suspendu de la régie 2
Récupérer un détecteur incendie et un indicateur d’action dans la salle de formation
CESU, les poser et les raccorder pour la régie 1.

Reprise du libellé des détecteurs incendie
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- Fourniture et mise en place au-dessus de chaque plan de travail d’'une goulotte 2
compartiments (100*50) type DLP de chez LEGRAND (ou équivalent), horizontale sur
une longueur de 3m50, a équiper de 6 prises RJ45, 6 prises de courant normales et 6
prises de courant ondulé

- Fourniture et mise en place dans le placard d’une goulotte 2 compartiments (100*50)
type DLP de chez LEGRAND (ou équivalent), horizontale sur une longueur d’environ
2m, a équiper de 6 prises RJ45, 6 prises de courant normales et 6 prises de courant
ondulé

- Fourniture et mise en place en régie 1, de deux goulottes 2 compartiments (100*50)
type DLP de chez LEGRAND (ou équivalent), positionnée verticalement sur la hauteur
du local, sur le mur extérieur, a équiper de 2 prises RJ45, 2 prises de courant normales
et 2 prises de courant ondulé chacune

LOT 5: CVC - PLOMBERIE
- Dépose du meuble évier, de I'évier et équipements ainsi que tous les réseaux EF /
EC / EVAC depuis la gaine technique compris bouchonnage dans gaine technique
des évacuations. A conserver pour les repositionner dans le local 66.30
- Rebouchage des trous au platre

- Maodification du piquage du soufflage dans le couloir et création d’'un réseau alimentant
deux bouches plafonniéres s’encastrant dans des dalles 600X600, une par régie.
Modification du piquage de reprise dans le couloir pour assurer la reprise dans la régie
1. Fourniture et pose des éléments nécessaires a la création de ce réseau.

LOCAL 63.07 SIMU 2

(et sanitaire)

LOT 1: CLOISONS - PLAFONDS
- Dépose et évacuation de tous les équipements non conservés par le CHM
- Fourniture et pose d’'une ossature T24 trame 600x600 (se poursuivant dans le local
63.03)
- Fourniture et pose de dalles au format 600x 600 type Eurocoustic Tonga Blanc a bords
droits ep 25, ou équivalent

LOT 2 : MENUISERIES INTERIEURES - SERRURERIE
- Fourniture et pose d’une serrure et une béquille sur la porte d’entrée du local
- Pose d’'un barillet fourni par le CHM
- Fourniture et pose de 2 serrures de placard
- Pose de 2 poignées de placard (récupérées en U64)
- Fourniture et pose de 2 étagéres 50x35, consoles et crémailléres.
- Fourniture et pose de 10 étageres de 56x40cm sur consoles et crémailléres dans le
placard
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LOT 3:

spitalier Le Mans

SOL ET PEINTURE

Fourniture et pose d’'une vitrophanie opaque sur les fenétres extérieures jusqu’a une
hauteur d’1m50

ELECTRICITE

LOT 6:

Déposer la prise TV et la PC isolée

Mise en place de plaque vierge en lieu et place des équipements déposés
Remplacement de la prise de courant a I'entrée par une prise de type UNICA de chez
SCHNEIDER, ou équivalent

Déposer les deux luminaires en salillie et leur cadre et les conserver

Reposer en encastrement et recabler les deux luminaires aprés réalisation du faux-
plafond suspendu

Installer le détecteur incendie sur un porteur du faux-plafond suspendu

Reprise du libellé des détecteurs incendie

Cabler la gaine téte de lit verticale (PC, RJ 45, appel-malade et prise téléphonique)
Réutiliser les goulottes existantes pour en créer une horizontale de part et d’autre de
la gaine téte de lit verticale, a 1m20 a du sol avec 3 prises de courants a chaque
extrémité, soit 6 au total.

Fourniture et mise en place d’'une goulotte 2 compartiments (100*50) type DLP de chez
LEGRAND (ou équivalent), positionnée verticalement sur la hauteur du local, a 'angle
du placard, a équiper d’'une prise réseau et 5 prises de courant.

FLUIDES MEDICAUX

Installer une gaine téte lit verticale compléte récupérée en U64, y compris tous les
accessoires et la barre de protection

Ne pas raccorder les fluides médicaux et étiqueter les prises en indiquant « Non
alimentée »

LOCAL 63.09 CONSOMMABLES

LOT1:

(et sanitaire)

CLOISONS - PLAFONDS

Dépose et évacuation de tous les équipements non conserves par le CHM
Ouverture dans le mur mitoyen avec le local 63.07 pour installation d’'une porte de
113cm.

MENUISERIES INTERIEURES - SERRURERIE

Fourniture et pose d’un bloc-porte 1 vantail 113 X 204 CF 1/2h stratifié
Fourniture et pose d’'une butée de porte
Fourniture et pose d’'une serrure et une béquille sur chacune des 2 portes du local
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Pose de 2 barillets fournis par le CHM

Fourniture et pose de 2 serrures de placard

Pose de 2 poignées de placard (récupérées en U64)

Fourniture et pose d’'une étagere dans les sanitaires a la place du WC, hauteur 1m,
profondeur 40cm

Fourniture et pose de 10 étagéres de 56x40cm sur consoles et crémailleres dans le
placard

Remplacer le bloc-porte d’entrée par un bloc-porte 1 vantail 113 X 204 CF 1/2h stratifié

: SOL ET PEINTURE

Dépose d’'une bande de sol suite a I'ouverture de la cloison (environ 20 cm)
Reprise du sol suite a I'ouverture de la cloison compris ragréage

Recoupe et soudure en raccord avec le sol existant

Peinture de I'encadrement de la nouvelle porte et raccord de peinture sur la cloison
de cette porte (entre poteau et placard)

Fourniture et pose d’'une plaque de protection PVC pour couvrir le rebouchage de
'ancien WC

Raccord de sol et peinture suite au remplacement du bloc porte

: ELECTRICITE

Déposer la goulotte avec la prise TV et la PC isolée

Mise en place de plaque vierge en lieu et place des équipements déposés

Reprise du libellé des détecteurs incendie

Déplacer la goulotte verticale existante et I'équiper de 2 prises de courant
supplémentaires (soit 4 au total, 2 en partie basse et 2 a 1m20) ainsi que d’'une prise
RJ45

Fourniture et mise en place d’'une goulotte 2 compartiments (100*50) type DLP de chez
LEGRAND (ou équivalent), positionnée verticalement sur la hauteur du local a I'angle
du placard, a équiper d’une prise réseau et 5 prises de courant.

Dépose / repose du ferme porte asservi au SSI

: CVC - PLOMBERIE

Dépose du WC et de la barre de relevage dans le sanitaire, bouchonnage dans gaine
technique des évacuations.

Rebouchage des trous au platre

Installation d’'un porte-manteau récupéré dans un sanitaire démonté

LOCAL 63.11 SIMU 1

LOT 2:

(et sanitaire)

MENUISERIES INTERIEURES - SERRURERIE

Fourniture et pose d’une serrure et une béquille sur la porte d’entrée du local
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LOT 3:

Pose d’un barillet fourni par le CHM

Fourniture et pose de 2 étagéres 50x35, consoles et crémailléres.

Fourniture et pose de 2 étagére dans les sanitaires a la place du WC, hauteur 1m et
1m40, profondeur 40 et 30 cm

Fourniture et pose d’une étagére rétractable, hauteur 1m, profondeur 50 et longueur
1m10.

Fourniture et pose de 5 étagéeres de 56x40cm sur consoles et crémailleres dans le
placard

SOL ET PEINTURE

Fourniture et pose d’'une vitrophanie opaque sur les fenétres extérieures jusqu’a une
hauteur d’1m50

Fourniture et pose d’'une plaque de protection PVC pour couvrir le rebouchage de
'ancien WC

. ELECTRICITE

Déposer la prise TV et la PC isolée

Mise en place de plaque vierge en lieu et place des équipements déposés

Reprise du libellé des détecteurs incendie

Cabler la gaine téte de lit verticale (PC, RJ 45, appel-malade et prise téléphonique)
Fourniture et pose d’'une goulotte horizontale de part et d’autre de la gaine téte de lit
verticale, a 1m20 a du sol avec 3 prises de courants a chaque extrémité, soit 6 au total.
Déplacer et recabler la goulotte verticale existante sur le mur a droite en entrant
Fourniture et mise en place d’'une goulotte 2 compartiments (100*50) type DLP de chez
LEGRAND (ou équivalent), positionnée verticalement sur la hauteur du local, sur le
mur extérieur, a équiper d’'une prise téléphonique et 4 prises de courant.

: CVC - PLOMBERIE

Dépose du WC et de la barre de relevage dans le sanitaire, bouchonnage dans gaine
technique des évacuations.

Rebouchage des trous au platre

Fourniture et raccordement d'un lavabo de largeur maximum 60 cm a c6té du placard

: FLUIDES MEDICAUX

Installer une gaine téte lit verticale compléte récupérée en U64, y compris tous les
accessoires et la barre de protection

Ne pas raccorder les fluides médicaux et étiqueter les prises en indiquant « Non
alimentée »
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LOCAL 63.24 RESERVE MATERIEL

(et sanitaire)

LOT 2 : MENUISERIES INTERIEURES - SERRURERIE

Fourniture et pose d’'une serrure et d’'une béquille sur la porte d’entrée

Pose d’un barillet fourni par le CHM

Fourniture et pose de 5 étagéres de 56x40cm sur consoles et crémailleres dans le
placard

Remplacer le bloc-porte d’entrée par un bloc-porte 1 vantail 113 X 204 CF 1/2h stratifié

LOT 3 : SOL ET PEINTURE

Raccord de sol et peinture suite au remplacement du bloc porte

LOT 4 : ELECTRICITE

Déposer la prise TV et la PC isolée

Remplacement de la prise de courant a I'entrée par une prise de type UNICA de chez
SCHNEIDER, ou équivalent

Reprise du libellé des détecteurs incendie

Dépose / repose du ferme porte asservi au SSI

Déplacer la goulotte verticale existante et I'équiper de 2 prises de courant
supplémentaires (soit 4 au total, 2 en partie basse et 2 a 1m20) ainsi que d’'une prise
téléphonique

Fourniture et pose de deux goulottes a un compartiment, positionnée verticalement sur
la hauteur du local, a équiper chacune de 5 prises de courant (1 prés du sol et 4 a
1m20) raccordées a I'armoire électrique du service.

LOCAL 63.22 SIMU PROCEDURALE

LOT1:

(et sanitaire)

CLOISONS - PLAFONDS

Dépose et évacuation de tous les équipements non conservés par le CHM

Fourniture et pose d’'une ossature T24 trame 600x600 (se poursuivant dans le local
63.03)

Fourniture et pose de dalles au format 600x 600 type Eurocoustic Tonga Blanc a bords
droits ep 25, ou équivalent

MENUISERIES INTERIEURES - SERRURERIE

Fourniture et pose d’une serrure et une béquille sur la porte d’entrée du local
Pose d’un barillet fourni par le CHM
Fourniture et pose de 2 serrures de placard
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Pose de 2 poignées de placard (récupérées en U64)
Fourniture et pose d’une étagére dans les sanitaires a la place du WC, hauteur 1m,
profondeur 40cm

LOT 4 : ELECTRICITE

Déposer la prise TV

Remplacement de la prise de courant a I'entrée par une prise de type UNICA de chez
SCHNEIDER, ou équivalent

Déposer les deux luminaires en saillie et leur cadre et les conserver

Reposer en encastrement et recabler les deux luminaires aprés réalisation du faux-
plafond suspendu

Installer le détecteur incendie sur un porteur du faux-plafond suspendu

Reprise du libellé des détecteurs incendie

Réutiliser les goulottes existantes pour installer et raccorder 6 prises de couranta 1m10
a du sol (2 prises sont existantes dont 1 a déplacer) et une prise téléphonique.
Raccourcir la goulotte verticale pour mise en place d’une paillasse dessous.
Fourniture et pose de deux goulottes a un compartiment, positionnée verticalement sur
la hauteur du local, a équiper chacune de 4 prises de courant et 2 prises RJ45.

LOT 5 : CVC - PLOMBERIE

Dépose du WC et de la barre de relevage dans le sanitaire, bouchonnage dans gaine
technique des évacuations.

Rebouchage des trous au platre

Installation d’'un porte-manteau récupéré dans un sanitaire démonté

Déménagement (depuis le batiment Tardieu, niveau 1), mise en place et raccordement
d’'une paillasse avec évier existante aprés 'emménagement du service

LOCAL 63.20 SALLE DE DEBRIEF 1

(et sanitaire)

LOT 1: CLOISONS - PLAFONDS

Démolition de la cloison entre les locaux 63.20 et 63.18 avec reprise des enduits des
murs.

Dépose et évacuation de tous les équipements non conserves par le CHM

Fourniture et pose d’'une ossature T24 trame 600x600 (se poursuivant dans le local
63.18)

Fourniture et pose de dalles au format 600x 600 type Eurocoustic Tonga Blanc a bords
droits ep 25, ou équivalent

LOT 2 : MENUISERIES INTERIEURES - SERRURERIE

Fourniture et pose d’'une serrure et une béquille sur la porte d’entrée du local
Installer le barillet fourni par le CHM
Fourniture et pose de 2 serrures de placard
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Pose de 2 poignées de placard (récupérées en U64)

Dépose des poignées de porte des sanitaires et mise en place d’une platine avec accés
par carré pour ouverture porte coté extérieur et poignée coté intérieur

SOL ET PEINTURE

Dépose d’'une bande de sol suite suppression cloison (environ 20 cm)
Réalisation d’'un sol souple dans toute la pieéce compris ragréage

Recoupe et soudure en raccord avec le sol existant

Raccord de plinthes PVC suite a la suppression de cloison

Reprise peinture des murs latéraux c6té local 63.18 (suite a la suppression de la
cloison protection)

ELECTRICITE

LOTS:

Déposer la prise TV

Dépose des goulottes et équipements sur le mur coté local 63.18, a conserver pour le
local 63.12

Déposer les deux luminaires en salillie et leur cadre et les conserver

Reposer en encastrement et recabler les deux luminaires aprés réalisation du faux-
plafond suspendu

Installer le détecteur incendie sur un porteur du faux-plafond suspendu

Reprise du libellé des détecteurs incendie

Fourniture et pose de 2 goulottes 2 compartiments (100*50) type DLP de chez
LEGRAND (ou équivalent), positionnée verticalement sur la hauteur du local, équipées
de 4 prises de courant et 2 prises RJ45 a mi-hauteur dans cette goulotte

CVC - PLOMBERIE

Dépose du lavabo, WC et équipements ainsi que tous les réseaux EF / EC / EVAC
depuis la gaine technique compris bouchonnage dans gaine technique des
évacuations

Rebouchage des trous au platre

LOCAL 63.18 SALLE DE DEBRIEF 1

LOT1:

(et sanitaire)

CLOISONS - PLAFONDS

Démolition de la cloison entre les locaux 63.20 et 63.18 avec reprise des enduits des
murs.

Dépose et évacuation de tous les équipements non conserves par le CHM

Fourniture et pose d’'une ossature T24 trame 600x600 (se poursuivant dans le local
63.20)

Fourniture et pose de dalles au format 600x 600 type Eurocoustic Tonga Blanc a bords
droits ep 25, ou équivalent
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LOT 2.

spitalier Le Mans

MENUISERIES INTERIEURES - SERRURERIE

Fourniture et pose d’'une serrure et une béquille sur la porte d’entrée du local

Installer le barillet fourni par le CHM

Fourniture et pose de 2 serrures de placard

Pose de 2 poignées de placard (récupérées en U64)

Dépose des poignées de porte des sanitaires et mise en place d’une platine avec accés
par carré pour ouverture porte coté extérieur et poignée coté intérieur

ELECTRICITE

LOTS:

Déposer la prise TV

Dépose des goulottes et équipements sur le mur coté local 63.20, a conserver pour le
local 63.12

Déposer les deux luminaires en saillie et leur cadre et les conserver

Reposer en encastrement et recabler les deux luminaires apreés réalisation du faux-
plafond suspendu

Installer le détecteur incendie sur un porteur du faux-plafond suspendu

Reprise du libellé des détecteurs incendie

Fourniture et pose de 2 goulottes 2 compartiments (100*50) type DLP de chez
LEGRAND (ou équivalent), positionnée verticalement sur la hauteur du local, équipées
de 6 prises de courant et 4 prises RJ45 a mi-hauteur dans cette goulotte

CVC - PLOMBERIE

Dépose du lavabo, WC et équipements ainsi que tous les réseaux EF / EC / EVAC
depuis la gaine technique compris bouchonnage dans gaine technique des
évacuations

Rebouchage des trous au platre

LOCAL 63.16 SALLE DE DEBRIEF 2

LOT1:

(et sanitaire)

CLOISONS - PLAFONDS

Dépose et évacuation de tous les équipements non conserves par le CHM

Fourniture et pose d’'une ossature T24 trame 600x600

Fourniture et pose de dalles au format 600x 600 type Eurocoustic Tonga Blanc a bords
droits ep 25, ou équivalent

MENUISERIES INTERIEURES - SERRURERIE

Fourniture et pose d’une serrure et une béquille sur la porte d’entrée du local
Installer le barillet fourni par le CHM
Fourniture et pose de 2 serrures de placard
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Pose de 2 poignées de placard (récupérées en U64)
Dépose des poignées de porte des sanitaires et mise en place d’une platine avec accés
par carré pour ouverture porte coté extérieur et poignée coté intérieur

SOL ET PEINTURE

LOT 3:

LOT 4.

Rebouchage des trous de vis et chevilles suite dépose des équipements et retouche peinture
au RAL approprié

ELECTRICITE

LOTS:

Déposer la prise TV

Déposer les deux luminaires en salillie et leur cadre et les conserver

Reposer en encastrement et recabler les deux luminaires aprés réalisation du faux-
plafond suspendu

Installer le détecteur incendie sur un porteur du faux-plafond suspendu

Reprise du libellé des détecteurs incendie

Fourniture et pose d’'une goulotte 2 compartiment (100*50) type DLP de chez
LEGRAND (ou équivalent), positionnée verticalement sur la hauteur du local, équipée
de 6 prises de courant et 4 prises RJ45.

CVC - PLOMBERIE

Dépose du lavabo, WC et équipements ainsi que tous les réseaux EF / EC / EVAC
depuis la gaine technique compris bouchonnage dans gaine technique des
évacuations

Rebouchage des trous au platre

LOCAL 63.14 SALLE SIMU 3

LOT1:

(et sanitaire)
CLOISONS - PLAFONDS

Dépose et évacuation de tous les équipements non conservés par le CHM

Fourniture et pose d’'une ossature T24 trame 600x600

Fourniture et pose de dalles au format 600x 600 type Eurocoustic Tonga Blanc & bords
droits ep 25, ou équivalent

MENUISERIES INTERIEURES - SERRURERIE

Fourniture et pose d’'une serrure et une béquille sur la porte d’entrée du local
Installer le barillet fourni par le CHM

Fourniture et pose de 2 serrures de placard

Pose de 2 poignées de placard (récupérées en U64)

ELECTRICITE

Déposer la prise TV
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LOTS:

spitalier Le Mans

Remplacement de la prise de courant a I'entrée par une prise de type UNICA de chez
SCHNEIDER, ou équivalent

Installer le détecteur incendie sur un porteur du faux-plafond suspendu

Reprise du libellé des détecteurs incendie

Fourniture et pose d’'une goulotte 1 compartiment (100*50) type DLP de chez
LEGRAND (ou équivalent), positionnée horizontalement en partie basse entre le
poteau et le placard, équipée de 4 prises de courant.

Ajouter et cabler 4 prises de courants, 4 prises RJ45 et une prise téléphonique
supplémentaires dans la goulotte verticale existante

CVC - PLOMBERIE

Dépose du lavabo, WC et équipements ainsi que tous les réseaux EF / EC / EVAC
depuis la gaine technique compris bouchonnage dans gaine technique des
évacuations

Rebouchage des trous au platre

LOCAL 63.12 BUREAU IDE

(et sanitaire)

MENUISERIES INTERIEURES - SERRURERIE

Fourniture et pose d’'une serrure et une béquille sur la porte d’entrée du local

Installer le barillet fourni par le CHM

Fourniture et pose de 2 serrures de placard

Pose de 2 poignées de placard (récupérées en U64)

Dépose des poignées de porte des sanitaires et mise en place d’'une platine avec acceés
par carré pour ouverture porte coté extérieur et poignée cété intérieur

ELECTRICITE

LOTS:

Déposer la prise TV

Repose des goulottes récupérées en 63.20 et réutilisation de la goulotte verticale
existante, prévoir I'ajout et le cablage de 6 prises de courant normales, 6 prises
ondulées et 6 prises RJ45 au 6 prises de courant normales est déja présentes sur les
goulottes

CVC - PLOMBERIE

Dépose du lavabo, WC et équipements ainsi que tous les réseaux EF / EC / EVAC
depuis la gaine technique compris bouchonnage dans gaine technique des
évacuations

Rebouchage des trous au platre
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LOCAL 63.10 SECRETARIAT

LOT 2.

(et sanitaire)

MENUISERIES INTERIEURES - SERRURERIE

Fourniture et pose d’'une serrure et une béquille sur la porte d’entrée du local

Installer le barillet fourni par le CHM

Fourniture et pose de 2 serrures de placard

Pose de 2 poignées de placard (récupérées en U64)

Dépose des poignées de porte des sanitaires et mise en place d’une platine avec accés
par carré pour ouverture porte coté extérieur et poignée coté intérieur

Fourniture et pose de 2 étagéres 70x40cm

Fourniture et pose de 10 étagéres de 56x40cm sur consoles et crémailléres dans le
placard

ELECTRICITE

Déposer la prise TV

Remplacement de la prise de courant a I'entrée par une prise de type UNICA de chez
SCHNEIDER, ou équivalent

Ajouter et cabler 6 prises de courants normal, 4 prises de courant ondulé et 4 prises
RJ45 supplémentaires dans la goulotte verticale existante

LOT 5 : CVC - PLOMBERIE

Dépose du lavabo, WC et équipements ainsi que tous les réseaux EF / EC / EVAC
depuis la gaine technique compris bouchonnage dans gaine technique des
évacuations

Rebouchage des trous au platre

LOCAL 63.08 LOCAL BRANCARD

(et sanitaire)

LOT 2 : MENUISERIES INTERIEURES - SERRURERIE

Fourniture et pose d’une serrure et une béquille sur la porte d’entrée du local

Installer le barillet fourni par le CHM

Fourniture et pose de 2 serrures de placard

Pose de 2 poignées de placard (récupérées en U64)

Fourniture et pose de 10 étagéres de 56x40cm sur consoles et crémailleres dans le
placard

Remplacer le bloc-porte d’entrée par un bloc-porte 1 vantail 113 X 204 CF 1/2h stratifié
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LOT 3 : SOL ET PEINTURE
- Raccord de sol et peinture suite au remplacement du bloc porte

LOT 4 : ELECTRICITE
- Déposer la prise TV
- Dépose / repose du ferme porte asservi au SSI

LOCAL 63.06 CHAMBRE EHPAD

(et sanitaire)

LOT 2 : MENUISERIES INTERIEURES - SERRURERIE
- Fourniture et pose d’une serrure et une béquille sur la porte d’entrée du local
- Installer le barillet fourni par le CHM
- Fourniture et pose de 2 serrures de placard
- Pose de 2 poignées de placard (récupérées en U64)
- Pose de poignées pour la porte des sanitaires (récupérées dans une chambre au
sanitaires condamnés)

LOT 4 : ELECTRICITE
- Déposer la goulotte verticale et la réinstaller dans le local 63.02
- Cabler les prises de courant de la gaine téte de lit verticale

LOT 6 : FLUIDES MEDICAUX
- Installer une gaine téte lit verticale compléete récupérée en U64, y compris tous les

accessoires et la barre de protection
- Ne pas raccorder les fluides médicaux et étiqueter les prises en indiquant « Non
alimentée »

LOCAL 63.04 CHAMBRE PMR

(et sanitaire)

LOT 2 : MENUISERIES INTERIEURES - SERRURERIE
- Fourniture et pose d'une serrure et une béquille sur la porte d’entrée du local
- Installer le barillet fourni par le CHM
- Fourniture et pose de 2 serrures de placard
- Pose de 2 poignées de placard (récupérées en U64)

LOT 4 : ELECTRICITE
- Déposer la prise TV
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Cabler les prises de courant de la gaine téte de lit verticale

FLUIDES MEDICAUX

Installer une gaine téte lit verticale compléte récupérée en U64, y compris tous les
accessoires et la barre de protection

Ne pas raccorder les fluides médicaux et étiqueter les prises en indiquant « Non
alimentée »

LOCAL 63.02 RESERVE CESU

(et sanitaire)

MENUISERIES INTERIEURES - SERRURERIE

LOT 3.

Fourniture et pose d’'une serrure et une béquille sur la porte d’entrée du local

Installer le barillet fourni par le CHM

Fourniture et pose d’'une serrure de placard

Pose d’'une poignée de placard (récupérées en U64)

Dépose des poignées de porte des sanitaires et mise en place d’une platine avec accés
par carré pour ouverture porte coté extérieur et poignée coté intérieur

Adaptation et pose des étagéres démontées dans le local 63.03

Fourniture et pose de 4 étageéres sur consoles et crémailléres de 4m x50cm

Installer de 4 étageéres sur consoles et crémailléres dans le placard

Remplacer le bloc-porte d’entrée par un bloc-porte 1 vantail 113 X 204 CF 1/2h stratifié

SOL ET PEINTURE

LOT 4.

Raccord de sol et peinture suite au remplacement du bloc porte

ELECTRICITE

LOTS:

Déposer la prise TV

Dépose / repose du ferme porte asservi au SSI

Remplacement de la prise de courant a I'entrée par une prise de type UNICA de chez
SCHNEIDER, ou équivalent

Installer la goulotte verticale local 63.06. Ajouter et cabler 3 prises de courants normal
aux 2 existantes.

CVC - PLOMBERIE

Dépose du lavabo, WC et équipements ainsi que tous les réseaux EF / EC / EVAC
depuis la gaine technique compris bouchonnage dans gaine technique des
évacuations

Rebouchage des trous au platre
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TRAVAUX A REALISER - GALETTE

LOCAL 66.21 SALLE DE PAUSE

LOT 1 : CLOISONS - PLAFONDS
- Dépose d’'une petite cloison de placard
- Fourniture et pose d’'une dalle de plafond a 'emplacement de la colonne électrique

LOT 2 : MENUISERIES INTERIEURES - SERRURERIE
- Installer le barillet fourni par le CHM
- Déposer les portes de placards
- Démonter les étagéres sur consoles et crémailleres et les conserver pour le local 66.22
- Déplacer le meuble a casier dans le local 66.22

LOT 3: SOL ET PEINTURE
- Peinture et éventuellement raccord de sol derriére les placards

LOT 4 : ELECTRICITE
- Dépose de la colonne électrique
- Fourniture et pose d’'une goulotte un compartiment avec 4 prises de courant au-dessus
du meuble évier
- Fourniture et pose d’'une goulotte un compartiment positionnée verticalement sur la
hauteur du local et équipée de 2 prises de courant en partie basse

LOT 5: CVC - PLOMBERIE
- Fourniture, pose et raccordement d’'un meuble évier de 2m de longueur

LOCAL 66.22 RESERVE CESU

LOT 1 : CLOISONS - PLAFONDS
- Dépose de la porte existante
- Modifier la cloison d’entrée pour accueillir une porte de 113 cm
- Doubler les cloisons afin d’assurer un coupe-feu d’'une heure pour ce local.
- Adapter le plafond existant (reprise des cornieres et dalles de rive)
- Coffrer et reboucher les traversées de plancher au niveau des siphons de sol pour
assurer un coupe-feu 2h.
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MENUISERIES INTERIEURES - SERRURERIE

Fourniture et pose d’'un bloc-porte 1 vantail 113 X 204 CF 1/2h stratifié

Installer le barillet fourni par le CHM

Adapter la cloison piscine centrale

Fourniture et pose de 2 étagéres de 60x35cm sur consoles et crémailleres
Dépose/repose de I'étagére d’angle existante

Installation du meuble casier du local 66.21

Adaptation et pose de 5 étageres sur consoles et crémailléres récupérée dans le local
66.21

SOL ET PEINTURE

Dépose du revétement de la douche (sol et murs)

Réalisation d’'un sol souple dans toute la piece compris ragréage
Fourniture et pose de plinthes PVC

Peinture du local

ELECTRICITE

Dépose des équipements électriques hors éclairage avant doublage cloisons
Installer le détecteur incendie et l'indicateur d’action du local 64.04

Reprise du libellé des détecteurs incendie

Fourniture et pose de 4 prises de courant encastrées dans le local (2x2)

: CVC - PLOMBERIE

Dépose de tous les équipements de plomberie ainsi que les siphons de sol et tous les
réseaux EF / EC / EVAC
Rebouchage des trous au platre

LOCAL 66.23 BUREAU

LOT 2:

MENUISERIES INTERIEURES - SERRURERIE

LOT 3:

Installer le barillet fourni par le CHM

SOL ET PEINTURE

LOTS:

Fourniture et pose d’'une plaque de PVC mural en lieu et place du lavabo

CVC - PLOMBERIE

Dépose de tous les équipements de plomberie ainsi que les siphons de sol et tous les
réseaux EF / EC / EVAC
Rebouchage des trous au platre

REGROUPEMENT DES INSTITUTS DE FORMATION - CCTP V1
Page 35 sur 51




chm

Cantre Haos

spitalier Le Mans

LOCAL 66.24 BUREAU

LOT1:

CLOISONS - PLAFONDS

Fourniture et pose d’'une ossature T24 trame 600x600 sur la totalité
Fourniture et pose de Dalles de type ROCKFON ROYAL a bords droits format 600 x
600 x 20 ou équivalent.

MENUISERIES INTERIEURES - SERRURERIE

Installer le barillet fourni par le CHM

SOL ET PEINTURE

Fourniture et pose d’'une plaque de PVC mural en lieu et place du lavabo
Peinture des panneaux pleins du mur rideau

ELECTRICITE

Fourniture, pose et raccordement de 2 appareils d’éclairage Led 600*600 encastrés de
type Coreline Panel RC132V 28,5W (réf 950009) de chez Philips ou équivalent.
Commande de I'éclairage par BP

Installer le détecteur incendie sur un porteur du faux-plafond suspendu

Reprise du libellé des détecteurs incendie

CVC - PLOMBERIE

Dépose de tous les équipements de plomberie ainsi que les siphons de sol et tous les
réseaux EF / EC / EVAC
Rebouchage des trous au platre

LOCAL 66.25 SIMU DENTAIRE

LOT1:

CLOISONS - PLAFONDS

LOT 2:

Fourniture et pose d’'une ossature T24 trame 600x600 sur la totalité
Fourniture et pose de Dalles de type ROCKFON ROYAL a bords droits format 600 x
600 x 20 ou équivalent.

MENUISERIES INTERIEURES - SERRURERIE

Installer le barillet fourni par le CHM
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LOCAL 66.26 BUREAU

LOT1:

CLOISONS - PLAFONDS

LOT 2.

Fourniture et pose d’'une ossature T24 trame 600x600 sur la totalité
Fourniture et pose de Dalles de type ROCKFON ROYAL a bords droits format 600 x
600 x 20 ou équivalent.

MENUISERIES INTERIEURES - SERRURERIE

LOT 4.

Installer le barillet fourni par le CHM

ELECTRICITE

Fourniture, pose et raccordement de 2 appareils d’éclairage Led 600*600 encastrés de
type Coreline Panel RC132V 28,5W (réf 950009) de chez Philips ou équivalent.
Commande de I'éclairage par BP

Installer le détecteur incendie sur un porteur du faux-plafond suspendu

Reprise du libellé des détecteurs incendie

Fourniture et pose d’'une goulotte 2 compartiment (100*50) type DLP de chez
LEGRAND (ou équivalent), positionnée verticalement sur la hauteur du local, équipée
de 2 prises de courant normales, 2 prises de courant ondulé et 2 prises RJ45.

LOCAL 66.27 SANITAIRES

LOT1:

CLOISONS - PLAFONDS

Dépose et évacuation de tous les équipements non conservés par le CHM

Création de cloisons de type Plascostil

Fourniture et pose d’'une ossature T24 trame 600x600 (se poursuivant dans le local
63.03)

Fourniture et pose de dalles au format 600x 600 type Eurocoustic Tonga Blanc a bords
droits ep 25, ou équivalent

Coffrer et reboucher les traversées de plancher au niveau des siphons de sol pour
assurer un coupe-feu 2h.

MENUISERIES INTERIEURES - SERRURERIE

Fourniture et pose de 3 blocs-portes 1 vantail 73 X 204 stratifié, avec systéme de
verrouillage intérieur, déverrouillable de I'extérieur avec un carré

SOL ET PEINTURE

Dépose du revétement de la douche (sol et murs)

Réalisation d’'un sol souple dans toute la piéce compris ragréage
Fourniture et pose de plinthes PVC

Peinture du local
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ELECTRICITE

Dépose de tous les équipements dans le sanitaire. Laisser une prise électrique en
partie basse a I'entrée du local.

Installer un spot encastré dans les dalles de faux plafonds dans chaque nouveau WC
et deux dans la partie centrale, fonctionnant sur détection de présence.

CVC - PLOMBERIE

Dépose de tous les équipements de plomberie ainsi que les siphons de sol et tous les
réseaux EF / EC / EVAC

Rebouchage des trous au platre

Fourniture et pose de 3 WC avec accessoires (distributeur de papier WC)

Fourniture et pose de 2 lavabos avec accessoires (distributeur d’essuie-mains, de
savons et miroirs récupérées dans les sanitaires de chambres condamnés)

LOCAL 66.30 SALLE DE PAUSE

LOT 2.

MENUISERIES INTERIEURES - SERRURERIE

LOT 4.

Installer le barillet fourni par le CHM

ELECTRICITE

LOTS:

Fourniture et pose d’une goulotte un compartiment avec 4 prises de courant
Fourniture et pose d’'une goulotte un compartiment positionnée verticalement sur la
hauteur du local et équipée de 2 prises de courant en partie basse

CVC - PLOMBERIE

Fourniture, pose et raccordement du meuble évier du local 63.05
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TRAVAUX A REALISER - UNITE 64

UNITE 64 COMPLETE

LOT 4 : ELECTRICITE — GENERALITES

- Dépose compléte des cables courants forts type VGV

- Dépose compléte du réseau info depuis N7 compris mise au propre de la baie N7

- Dépose de I'armoire électrique et des deux coffrets en partie basse

- Refonte totale de I'armoire électrique selon prescriptions générales CHM et contrbleur
technique. L’entreprise chiffrera le remplacement du tableau de I'unité, et la fourniture, pose
et raccordement d’'une nouvelle armoire équipée du matériel suivant :

Armoire type « EVOBLOC » de chez COMECA (ou équivalent) de dimension
adaptée au placard technique et pour recevoir 'ensemble du matériel décrit ci-
dessous plus 30% de réserve.

Le Chéassis sera composé de traverses et de platines profilées arrondies

aluminiums, ces profilés seront montés sur des étriers et devront permettre le
montage de tous les appareils de protection et de commande standard du
marché tout en conservant le cablage par I'avant

Entre chaque platines, profilées arrondies aluminium, le systéme devra étre
composé de passages guidés de filerie adaptables en section tous les 50 mm
pour garantir la propreté du cablage, d’'un support d’étiquette, d’'un bornier a
bornes en partie latérale ainsi que des répartiteurs de rangées évolutifs sous
tension de type « COMECLIC » (ou équivalent) y compris tout accessoire de
finitions

1 interrupteur général calibre 63A type INS de chez SCHNEIDER (ou
équivalent) avec poignée commande frontale directe.

Pour les indications ci-dessous, I'entreprise devra tenir compte des exigences
de la sous-commission de sécurité qui demande a bien séparer et identifier les
circuits et disjoncteurs par ZMA (Zone de Mise a 'Abris) dans I'armoire a l'aide
d’'un code couleur. De ce fait les locaux situés entre I'entrée du service et
I'armoire électrique devront étre protégés et identifiés séparément des circuits
des locaux entre 'armoire et I'escalier de sortie.

Disjoncteurs courbe C 1+N 16 A de type iDT40T avec dispositif différentiel 30
mA type Sl, de marque SCHNEIDER (ou équivalent) pour les circuits de prises
de courant médicales des Gaines Téte de Lit (GTL). 1 départ pour 3 prises de
courant. Les gaines téte de lit seront équipées de 6 prises par lit, soit 12 prises
par chambres doubles (Il est prévu 5 chambres a 1 lit dont la chambre PMR et
12 chambres a 2 lits — A vérifier sur le plan joint & la consultation). Nombre de
départs a définir selon relevé.

Disjoncteurs courbe C 1+N 16 A de type iDT40T avec dispositif différentiel 30
mA type Sl, de marque SCHNEIDER (ou équivalent) pour les circuits de prises
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de courant a détrompage dédiées pour les postes de travail informatiques. 1
départ pour 6 prises de courant. Nombre de départ a définir selon relevé.

- Disjoncteurs courbe C 1+N 16 A de type iDT40T avec dispositif différentiel 30
mA, de marque SCHNEIDER (ou équivalent) pour les circuits de prises de
courant des locaux publics (autres que ceux des GTL). 1 départ pour 6 prises
de courant. Nombre de départ a définir selon relevé.

- Disjoncteurs courbe C 1+N 16 A de type iDT40T avec dispositif différentiel 30
mA, de marque SCHNEIDER (ou équivalent) pour les circuits de prises de
courant des locaux non publics. 1 départ pour 8 prises de courant. Nombre de
départ a définir selon relevé.

- 2 disjoncteurs 1+N 10 A-300 mA type iDT40T de SCHNEIDER (ou équivalent)
courbe C pour I'éclairage de la circulation principale (circuits 1/3 et 2/3), y
compris contacteurs de commande. Les 2 circuits d’éclairage devront étre
commandés comme suit :

o Le circuit « 1/3 » : uniquement par les détecteurs couloir

o Le circuit « 2/3 » configuration nuit :
= Détecteurs de couloir
= Mise hors tension depuis le gestionnaire d’éclairage du batiment
(commande a reprendre depuis la galette centrale et a relayer).
= Une commande par un interrupteur 3 positions (Marche Auto /
Arrét / Marche Forcée) sera installé dans le bureau
- Disjoncteurs 1+N 10 A- 30 mA type iDT40T de chez SCHNEIDER (ou

équivalent) courbe C, pour I'alimentation des circuits d’éclairage des locaux
publics. 1 départ par chambre y compris cabinet de toilette. Nombre a définir
selon releve.

- Disjoncteurs 1+N 10 A- 30 mA type iDT40T de chez SCHNEIDER (ou
équivalent) courbe C, pour I'alimentation des circuits d’éclairage des locaux non
publics. 1 départ pour 8 appareils d’éclairage. Nombre a définir selon releve

- 1 disjoncteur 1+N 10 A- 300 mA type iDT40T de chez SCHNEIDER (ou
équivalent) courbe C, pour I'alimentation de la télécommande des blocs de
secours, et voyant présence tension.

- 1 bloc de télécommande BAES type URA140010 de chez URA (ou équivalent)

- 1 disjoncteur 1+N 16 A- 30 mA type iDT40T de chez SCHNEIDER (ou
équivalent) courbe C, pour I'alimentation de la prise de courant a installer dans
I'armoire.

- 1 disjoncteur 1+N 10 A- 30 mA type iDT40T de chez SCHNEIDER (ou
équivalent) courbe C, pour I'alimentation de la centrale Appel Malade

- Fourniture et pose de bandeaux nécessaire au déploiement du réseau info dans la baie
du N6

- Les lignes Fax (prise RJ45 volet vert) seront cablées depuis répartiteur téléphonique
de l'unité

- Dépose compléte du réseau appel malade (cablage). Le matériel sera déposé par le
CHM.

- Mise a jour du SSI et de TUAE
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- Dépose des TV et remise au service CFA du CHM
- Voir prescriptions par locaux

LOT 5: CVC - PLOMBERIE — GENERALITES

- Mettre en place des tétes thermostatiques COMAP Type SENSO sur les radiateurs
non équipés
- Voir prescription par locaux

LOT 6 : FLUIDES MEDICAUX

- Dépose totale dans l'unité 64 de :
- Réseaux Oxygeéne,
- Réseaux Vide
- Réseaux Air
- Boitiers Reports d’alarmes ainsi que le cablage
- Les réseaux primaires ainsi que les détendeurs dans la colonne seront conservés
- Bouchonner dans la colonne aprés vannes et détendeurs et déposer de tous les
réseaux en FP des unités. Prévoir dépose partielle de faux-plafonds dans la
circulation.

CIRCULATION 64.51

LOT 1: CLOISONS - PLAFONDS
- Dépose Signalétique et tous équipements sur les murs et rebouchage trous

LOT 3 : SOL ET PEINTURE

- Rebouchage des trous de vis et chevilles suite dépose des équipements et retouche
peinture au RAL approprié (exemple ancien hublots appel-malade...)

- PSE 3.3: Mise en peinture de la circulation en totalité

LOT 4 : ELECTRICITE

- Dépose de tous les équipements et cablages non conservés (CFO / CFA/ TV | AM)
Nota : Tous les équipements AM (appareillage, centrale, etc...) seront redonnés au
service technique

- Les BAES seront réutilisés

- Dépose de I'armoire électrique et coffrets de distributions

- Les équipements du SSI et asservissements seront laissés en place

- Repose des équipements suite repose du FP (Borne wifi, etc...)

- Prévoir dépose partielle de faux-plafonds
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LOCAUX 64.31 ET 64.01 SALLE INFORMATIQUE N°1

LOT1:

(et sanitaires)

CLOISONS - PLAFONDS

Démolition de la cloison entre les locaux 64.31 et 64.01 avec reprise des enduits des
murs.

Fourniture et pose d’'une ossature T24 trame 600x600 Dépose des 5m2 de faux-
plafond existant

Fourniture et pose de dalles au format 600x 600 type Eurocoustic Tonga Blanc a bords
droits ep 25, ou équivalent, en raccordement du plafond existant dans le local 64.01

MENUISERIES INTERIEURES - SERRURERIE

Fourniture et pose d’'une serrure et une béquille sur la porte 64.01

Installer les 2 barillets fournis par le CHM

Démonter les 4 étageres de 52x40cm sur consoles et crémailléres prés de la fenétre
pour les remonter dans le local 63.31

Dépose du plan de travail, des 2 grandes étageres, crémailléres et consoles et les
stocker sur le chantier pour réutilisation ultérieure

Dépose des poignées de porte des sanitaires et mise en place d’une platine avec accés
par carré pour ouverture porte coté extérieur et poignée cbté intérieur

Fourniture et pose de 4 étagéeres de 56x40cm sur consoles et crémailleres dans le
placard

SOL ET PEINTURE

Dépose d’'une bande de sol suite suppression cloison (environ 20 cm)
Réalisation d’'un sol souple dans toute la pieéce compris ragréage
Recoupe et soudure en raccord avec le sol existant

Raccord de plinthes PVC suite a la suppression de cloison
Rebouchage des trous et peinture du local

ELECTRICITE

Dépose des goulottes et équipements électriques sur la cloison a démolir

Dépose des prises TV et l'interrupteur. Installer des obturateurs

Dépose des deux luminaires du local 64.31

Consignation de la gaine téte de lit verticale du local 64.01

Fourniture, pose et raccordement de 4 appareils d’éclairage Led 600*600 encastrés de
type Coreline Panel RC132V 28,5W (réf 950009) de chez Philips ou équivalent.
Commande centralisée de I'éclairage du nouveau local par BP a chaque

Installer le détecteur incendie sur un porteur du faux-plafond suspendu

Reprise du libellé des détecteurs incendie

Fourniture et pose de plots de sol 3x4 modules type 0_317_49 de chez LEGRAND (ou
équivalent), a équiper de 4 prises de courant normales 3 prises RJ45 et un obturateur.
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Installer un plot pour 2 ordinateurs, sous les bureaux (x6). Les relier en utilisant des
profilés type 0_328_00 de chez LEGRAND (ou équivalent)

Fourniture et pose d'une goulotte 2 compartiments (100*50) type DLP de chez
LEGRAND (ou équivalent), positionnée verticalement sur la hauteur du local, sur le
mur entre les fenétres des locaux 63.03 et 63.35

Fourniture, pose et raccordement de 3 prises 220V et 2 prises RJ45 a mi-hauteur dans
cette goulotte

CVC - PLOMBERIE

LOT6:

Dépose du lavabo, WC et équipements ainsi que tous les réseaux EF / EC / EVAC
depuis la gaine technique compris bouchonnage dans gaine technique des
évacuations

Rebouchage des trous au platre

FLUIDES MEDICAUX

Dépose de la gaine téte lit verticale compléte, y compris tous les accessoires, la barre
de protection et les réseaux de fluides médicaux.

LOCAL 64.33 LINGERIE

LOT 3.

SOL ET PEINTURE

Reprise toile de verre et peinture du plafond et des 20cm supérieurs des murs

LOCAUX 64.03 + 64.05 + 64.35 : SALLE
INFORMATIQUE N°2

LOT1:

(et sanitaires)

CLOISONS - PLAFONDS

Dépose et évacuation de tous les équipements non conservés par le CHM (tableaux
en liege, supports SHA...)

Démolition des cloisons et placards intermédiaires (conserver les poignées et serrures
de placard pour 'U63).

Fourniture et pose d’'une ossature T24 trame 600x600

Fourniture et pose de dalles au format 600x 600 type Eurocoustic Tonga Blanc a bords
droits ep 25, ou équivalent, en raccordement du plafond existant dans le local 64.01

- MENUISERIES INTERIEURES - SERRURERIE

Fourniture et pose de serrures et béquilles sur les deux portes d’entrée de la salle de
formation (64.03 et 64.35). Installer sur ces portes 2 barillets fournis par le CHM.
Condamnation de la porte 64.05 et mise en place d’'une platine de propreté de chaque
c6té de la porte au niveau de la serrure.
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Dépose des poignées de porte des sanitaires et mise en place d’'une platine avec acceés
par carré pour ouverture porte coté extérieur et poignée c6té intérieur

Fourniture et pose de 8 étagéres de 56x40cm sur consoles et crémailleres dans le
placard

SOL ET PEINTURE

Dépose d’'une bande de sol suite suppression de chaque cloison (x2)
Reprise du sol suite a la dépose des cloisons compris ragréage (2)
Recoupe et soudure en raccord avec le sol existant

Reprise plinthe suite déposes cloisons

Reprise peinture des murs et poteaux suite déposes des cloisons (x2)

PSE 3.4 : peinture compléte de la salle informatique n°2

ELECTRICITE

LOTS:

Dépose des prises TV, prises de courant et RJ45 sur les cloisons a démolir

Dépose de linterrupteur 64.05. Installer des obturateurs

Démontage du ferme-porte électrique asservi au SSI 64.05 (le conserver)
Consignation des gaines tétes de lit verticales (x2)

Fourniture, pose et raccordement de 6 appareils d’éclairage Led 600*600 encastrés de
type Coreline Panel RC132V 28,5W (réf 950009) de chez Philips ou équivalent.
Commande centralisée de I'éclairage du nouveau local par BP aux deux entrées
Installer les détecteurs incendies sur les porteurs du faux-plafond suspendu

Reprise du libellé des détecteurs incendie

Fourniture et pose de plots de sol 3x4 modules type 0_317_49 de chez LEGRAND (ou
équivalent), a équiper de 4 prises de courant normales 3 prises RJ45 et un obturateur.
Installer un plot pour 2 ordinateurs, sous les bureaux (X8). Les relier en utilisant des
profilés type 0_328 00 de chez LEGRAND (ou équivalent)

Fourniture et pose d'une goulotte 2 compartiments (100*50) type DLP de chez
LEGRAND (ou équivalent), positionnée verticalement sur la hauteur du local, sur le
mur entre les fenétres des locaux 63.03 et 63.35

Fourniture, pose et raccordement de 3 prises 220V et 2 prises RJ45 & mi-hauteur dans
cette goulotte

Déplacer le tableau de report de la centrale incendie dans la circulation, sur le petit pan
de mur entre les portes 64.05 et 64.35

CVC - PLOMBERIE

Dépose des lavabos, WC et équipements ainsi que tous les réseaux EF / EC / EVAC
depuis la gaine technique compris bouchonnage dans gaine technique des
évacuations des sanitaires (x2)

Rebouchage des trous au platre
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FLUIDES MEDICAUX

Dépose les 2 gaines tétes lit verticales complétes, y compris tous les accessoires et
les barres de protection. (les conserver)
Déposer les réseaux de fluides médicaux

LOCAUX 64.16 + 64.18 + 64.20 : SALLE DE
FORMATION N°1

LOT1:

(et sanitaires)

CLOISONS - PLAFONDS

Dépose et évacuation de tous les équipements non conservés par le CHM (tableaux
en liege, supports SHA...)

Démolition des cloisons et placards intermédiaires (conserver les poignées et serrures
de placard pour 'U63).

Fourniture et pose d’'une ossature T24 trame 600x600

Fourniture et pose de dalles au format 600x 600 type Eurocoustic Tonga Blanc a bords
droits ep 25, ou équivalent, en raccordement du plafond existant dans le local 64.01

MENUISERIES INTERIEURES - SERRURERIE

Fourniture et pose de serrures et béquilles sur les deux portes d’entrée de la salle de
formation (64.16 et 64.20). Installer sur ces portes 2 barillets fournis par le CHM.
Condamnation de la porte 64.18 et mise en place d’'une platine de propreté de chaque
c6té de la porte au niveau de la serrure.

Dépose des poignées de porte des sanitaires et mise en place d’une platine avec accés
par carré pour ouverture porte coté extérieur et poignée cbté intérieur

Fourniture et pose de 4 étagéeres de 56x40cm sur consoles et crémailleres dans le
placard

SOL ET PEINTURE

Dépose d’'une bande de sol suite suppression de chaque cloison (x3)
Reprise du sol suite a la dépose des cloisons compris ragréage (x3)
Recoupe et soudure en raccord avec le sol existant

Reprise plinthe suite déposes cloisons

Reprise peinture des murs et poteaux suite déposes des cloisons (x2)

PSE 3.5 : peinture compléte de la salle de formation n°1

LOT 4 : ELECTRICITE

Dépose des prises TV, prises de courant sur les cloisons a démolir
Dépose de linterrupteur 6418. Installer des obturateurs

Démontage du ferme-porte électrique asservi au SSI 64.18 (le conserver)
Consignation des gaines tétes de lit verticales (x3)
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Fourniture, pose et raccordement de 8 appareils d’éclairage Led 600*600 encastrés de
type Coreline Panel RC132V 28,5W (réf 950009) de chez Philips ou équivalent.
Commande centralisée de I'éclairage du nouveau local par BP aux deux entrées
Installer les détecteurs incendies sur les porteurs du faux-plafond suspendu

Reprise du libellé des détecteurs incendie

Fourniture et pose d'une goulotte 2 compartiments (100*50) type DLP de chez
LEGRAND (ou équivalent), positionnée verticalement sur la hauteur du localFourniture,
pose et raccordement de 3 prises 220V et 2 prises RJ45 a mi-hauteur dans cette
goulotte

CVC - PLOMBERIE

LOT6:

Dépose des lavabos, WC et équipements ainsi que tous les réseaux EF / EC / EVAC
depuis la gaine technique compris bouchonnage dans gaine technique des
évacuations des sanitaires (x3)

Rebouchage des trous au platre

FLUIDES MEDICAUX

Dépose les 3 gaines tétes lit verticales complétes, y compris tous les accessoires et
les barres de protection. (les conserver)
Déposer les réseaux de fluides médicaux

LOCAUX 64.30 + 64.14 : SALLE DE FORMATION N°2

(et sanitaires)

LOT 1: CLOISONS - PLAFONDS

Dépose et évacuation de tous les équipements non conservés par le CHM (tableaux
en liege, supports SHA...)

Démolition de la cloison intermédiaire

Fourniture et pose d’'une ossature T24 trame 600x600

Fourniture et pose de dalles au format 600x 600 type Eurocoustic Tonga Blanc a bords
droits ep 25, ou équivalent, en raccordement du plafond existant dans le local 64.01

LOT 2 : MENUISERIES INTERIEURES - SERRURERIE

Fourniture et pose de serrures et béquilles sur les deux portes d’entrée de la salle de
formation

Installation de 2 barillets fournis par le CHM sur ces portes.

Condamnation d’une porte du local 64.30 (coté 64.14.1) portes mise en place d’'une
platine de propreté de chaque c6té de la porte au niveau de la serrure

Dépose des poignées de porte des sanitaires et mise en place d’une platine avec accés
par carré pour ouverture porte coté extérieur et poignée c6été intérieur (x1)

Adaptation et pose de 4 étagéeres de 56x40cm sur consoles et crémailléres dans les
placards (utilisation des étagéres, crémailléres et consoles récupérées dans le local
64.30)
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SOL ET PEINTURE

Dépose d’'une bande de sol suite suppression de la cloison centrale
Reprise du sol suite a la dépose de la cloison centrale compris ragréage
Recoupe et soudure en raccord avec le sol existant

Reprise plinthe suite dépose cloison centrale

Reprise peinture des murs et poteaux suite dépose cloison centrale
Rebouchage des trous et reprise peinture au RAL approprié

PSE 3.6 : peinture compléte de la salle de formation n°2

ELECTRICITE

LOTS:

Consignation de la gaine téte de lit verticale

Fourniture, pose et raccordement de 4 appareils d’éclairage Led 600*600 encastrés de
type Coreline Panel RC132V 28,5W (réf 950009) de chez Philips ou équivalent.
Commande centralisée de I'éclairage du nouveau local par BP aux deux entrées
Démontage d'un ferme-porte électrique asservi au SSI du local 64.30 (le conserver)
Installer les détecteurs incendie sur les porteurs du faux-plafond suspendu

Reprise du libellé des détecteurs incendie

Fourniture et pose d'une goulotte 2 compartiments (100*50) type DLP de chez
LEGRAND (ou équivalent), positionnée verticalement sur la hauteur du local, sur le
mur entre les fenétres

Fourniture, pose et raccordement de 3 prises 220V et 2 prises RJ45 a mi-hauteur dans
cette goulotte

CVC - PLOMBERIE

LOT6:

Dépose des lavabos, WC et équipements ainsi que tous les réseaux EF / EC / EVAC
depuis la gaine technique compris bouchonnage dans gaine technique des
évacuations des sanitaires (x1)

Rebouchage des trous au platre

FLUIDES MEDICAUX

Dépose les 2 gaines tétes lit verticales complétes, y compris tous les accessoires et
les barres de protection.
Déposer les réseaux de fluides médicaux

LOCAUX 64.10 + 64.12 : SALLE DE FORMATION N°3

LOT1:

(et sanitaires)

CLOISONS - PLAFONDS

Dépose et évacuation de tous les équipements non conservés par le CHM (tableaux
en liege, supports SHA...)
Démolition de la cloison intermédiaire
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Fourniture et pose d’'une ossature T24 trame 600x600
Fourniture et pose de dalles au format 600x 600 type Eurocoustic Tonga Blanc a bords
droits ep 25, ou équivalent, en raccordement du plafond existant dans le local 64.01

MENUISERIES INTERIEURES - SERRURERIE

Fourniture et pose de serrures et béquilles sur les deux portes d’entrée de la salle de
formation

Installation de 2 barillets fournis par le CHM sur ces portes.

Dépose des poignées de porte des sanitaires et mise en place d’une platine avec accés
par carré pour ouverture porte coté extérieur et poignée cbté intérieur (x2)

Fourniture et pose de 8 étagéres de 56x40cm sur consoles et crémailléres dans les
placards (utilisation des crémailléres et consoles récupérées dans le local 64.30)

SOL ET PEINTURE

Dépose d’'une bande de sol suite suppression de la cloison centrale
Reprise du sol suite a la dépose de la cloison centrale compris ragréage
Recoupe et soudure en raccord avec le sol existant

Reprise plinthe suite dépose cloison centrale

Reprise peinture des murs et poteaux suite dépose cloison centrale

PSE 3.7 : peinture compléte de la salle de formation n°3

ELECTRICITE

LOTS:

Consignation des gaines tétes de lit verticales (x2)

Fourniture, pose et raccordement de 4 appareils d’éclairage Led 600*600 encastrés de
type Coreline Panel RC132V 28,5W (réf 950009) de chez Philips ou équivalent.
Commande centralisée de I'éclairage du nouveau local par BP aux entrées 64.10 et
64.12

Installer les détecteurs incendie sur les porteurs du faux-plafond suspendu

Reprise du libellé des détecteurs incendie

Fourniture et pose d'une goulotte 2 compartiments (100*50) type DLP de chez
LEGRAND (ou équivalent), positionnée verticalement sur la hauteur du local, sur le
mur entre les fenétres

Fourniture, pose et raccordement de 3 prises 220V et 2 prises RJ45 & mi-hauteur dans
cette goulotte

CVC - PLOMBERIE

Dépose des lavabos, WC et équipements ainsi que tous les réseaux EF / EC / EVAC
depuis la gaine technique compris bouchonnage dans gaine technique des
évacuations des sanitaires (x2)

Rebouchage des trous au platre
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FLUIDES MEDICAUX

Dépose les 2 gaines tétes lit verticales complétes, y compris tous les accessoires et
les barres de protection.
Déposer les réseaux de fluides médicaux

LOCAUX 64.02 + 64.04 + 64.06 + 64.08 : SALLE DE

FORMATION N°4

LOT1:

(et sanitaires)

CLOISONS - PLAFONDS

LOT 2.

Dépose et évacuation de tous les équipements non conservés par le CHM (tableaux
en liege, supports SHA...)

Démolition des cloisons et placards intermédiaires (conserver les poignées et serrures
de placard pour 'U63).

Démolition de la cloison et du faux plafond du sanitaire de la chambre PMR 64.02
Fourniture et pose d’'une ossature T24 trame 600x600

Fourniture et pose de dalles au format 600x 600 type Eurocoustic Tonga Blanc a bords
droits ep 25, ou équivalent, en raccordement du plafond existant dans le local 64.01
Coffrer et reboucher la traversée de plancher au niveau du siphon de la douche PMR
64.02, assurer un coupe-feu 2h.

MENUISERIES INTERIEURES - SERRURERIE

Fourniture et pose de serrures et béquilles sur les deux portes d’entrée de la salle de
formation (64.02 et 64.08). Installer sur ces portes 2 barillets fournis par le CHM.
Condamnation des portes 64.04 et 64.06 et mise en place d’'une platine de propreté de
chaque co6té de la porte au niveau de la serrure.

Dépose des poignées de porte des sanitaires et mise en place d’'une platine avec acceés
par carré pour ouverture porte coté extérieur et poignée cété intérieur

Fourniture et pose de 4 étagéres de 56x40cm sur consoles et crémailleres dans le
placard

SOL ET PEINTURE

Dépose d’'une bande de sol suite suppression de chaque cloison (x3)
Reprise du sol suite & la dépose des cloisons compris ragréage (3)
Recoupe et soudure en raccord avec le sol existant

Reprise plinthe suite déposes cloisons

Reprise peinture des murs et poteaux suite déposes des cloisons (x3)
Enlévement du revétement concept douche dans le sanitaire du local 64.02
Ragréage et sol dans I'ancienne douche du local 64.02

Mise en place toile de verre et peinture de I'ancienne douche du local 64.02

PSE 3.8 : peinture compléte de la salle de formation n°4
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ELECTRICITE

LOTS:

Dépose des prises TV, prises de courant sur les cloisons a démolir

Dépose des interrupteurs 64.04 et 64.06. Installer des obturateurs

Démontage des fermes-portes électriques asservis au SSI 64.04 et 64.06 (les
conserver)

Dépose de I'éclairage des sanitaires du local 64.02

Consignation des gaines tétes de lit verticales (x4)

Fourniture, pose et raccordement de 10 appareils d’éclairage Led 600*600 encastrés
de type Coreline Panel RC132V 28,5W (réf 950009) de chez Philips ou équivalent.
Commande centralisée de I'éclairage du nouveau local par BP aux entrées 64.02 et
64.08

Installer 3 détecteurs incendies sur les porteurs du faux-plafond suspendu (en
récupérer un pour le local 66.22)

Déplacer les indicateurs d’action au-dessus des entrées des locaux (en récupérer un
pour le local 66.22)

Reprise du libellé des détecteurs incendie

Fourniture et pose de 3 goulottes 2 compartiments (100*50) type DLP de chez
LEGRAND (ou équivalent), positionnées verticalement sur la hauteur du local, sur le
mur entre les fenétres

Fourniture, pose et raccordement de 3 prises 220V et 2 prises RJ45 a mi-hauteur dans
chacune de ces goulottes

CVC - PLOMBERIE

LOT 6.

Dépose des lavabos, WC et équipements ainsi que tous les réseaux EF / EC / EVAC
depuis la gaine technique compris bouchonnage dans gaine technique des
évacuations des sanitaires des locaux 64.04, 64.06 et 64.08 et faux-plafond local 54.02
Rebouchage des trous au platre

Dépose des WC, douche, siphon de sol, et équipements ainsi que tous les réseaux EF
/ EC /| EVAC depuis la gaine technique compris bouchonnage dans gaine technique
des évacuations des sanitaires du local 64.02, a I'exception de la vasque lavabo a
maintenir en service

FLUIDES MEDICAUX

Dépose les 4 gaines tétes lit verticales complétes, y compris tous les accessoires et
les barres de protection. (les conserver pour remontage en U63)
Déposer les réseaux de fluides médicaux
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