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1 LOT 05 AGENCEMENTS

Chapitre | — Dispositions Générales

1.1 OBIJET

La présente description se rapporte aux travaux a réaliser dans le cadre de la restructuration des unités
de psychiatrie du batiment Bourguignon situé sur le site e I’h6pital Albert Cheneviers a Créteil
Les travaux concernent :

e Phase 1 - L'unité Méléze a Rez de Chaussée

e Phase 2 - L'unité Olivier a rez de chaussée

e Phase 3 — L'unité Magnolia au 1*" étage

e Phase 4 — L'unité Erables a Rez de chausse

1.2 DOCUMENTS DE REFERENCE

L'exécution des ouvrages sera soumise aux regles, normes, DTU et prescriptions en vigueur a la date
de la remise des offres, propres a chaque corps d'état, et en particulier :

Aux DTU et aux cahiers des clauses spéciales DTU.

Aux régles de calcul EUROCODE.

Aux normes francaises AFNOR homologuées par arrété ministériel.
Aux avis du CSTB pour les matériaux et ouvrages en bénéficiant.
Au code de la santé publique.

Au reglement sanitaire départemental.

Aux reglements relatifs a la sécurité contre les risques d'incendie.
Au code du travail.

Aux normes et textes locaux en vigueur réglementant la sécurité et I'hygiéne des
chantiers.

Aux prescriptions de mise en ceuvre du fabricant.

Aux réglementations imposées en IGH

Au CCAP (Cahier des Clauses Administratives Particuliéres).

Cette liste n'est pas limitative.

000 000VLLVLOLVLOVLOO

1.3 SECURITE INCENDIE

Les matériaux utilisés et les ouvrages mis en ceuvre seront couverts par des PV d’essai correspondant
a valider par le bureau de contréle.

1.4 PROCES VERBAUX

Tous les éléments mis en ceuvre et participant a la sécurité incendie devront étre titulaires d’un proces-
verbal d’essai en cours de validité ou pour des fabrications industrielles suivies, admises au marquage
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CE-SECURITE. Ce marquage devra étre clairement identifié sur les ouvrages mis en ceuvre pour
controle de la commission de sécurité.

1.5 AVIS TECHNIQUES

Tous les ouvrages participant a la sécurité incendie devront étre couverts par des PV ou un agrément.

1.6 CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux comprennent :

2 Etudes, calculs, dessins d’exécution et de détails des ouvrages, vérification de 'ossature et des
matériaux choisis aux prescriptions réglementaires notamment a celles relatives aux risques
d’incendie et de panique ainsi qu’aux prescriptions contractuelles de résistance, de non
soulevement, d’adaptation a I’'hygrométrie des locaux et d’isolation thermique et acoustique.
-le transport des fournitures a pied d'ceuvre et le stockage ;

-le transport, montage, démontage d'échafaudages ou d'agres de pied ;

la fourniture et mise en ceuvre de tous les éléments décrits ci-apres et des travaux annexes
pour une parfaite finition des ouvrages ;

implantations et tracé des trous de scellement ;

-Implantations des poteaux, d’huisseries ou d’angle,

-Calfeutrement parfait pour une étanchéité parfaite a I'air et a I'eau.

-Détermination des épaisseurs de vitrage

-Fourniture et pose des cales et matériaux pour I'étanchéité.

-le réglage et I'ajustage des menuiseries aux jeux prescrits ;

-les traitements et protection des bois lors de la mise en place des menuiseries;

-fabrication en atelier, le transport a pied d'ceuvre, le stockage, la pose et la fixation des
menuiseries ;

-la fourniture et pose des quincailleries ;

-brossage et dépoussiérage des feuillures et supports,

-présentation des PV

-le nettoyage et |'évacuation des déchets selon charte chantier propre

0000 0V0VVVLVLOVOVOLOLYL VOO

1.7 DISPOSITIONS GENERALES PAILLASSES
Les paillasses seront de type préfabriqué permettant d'obtenir les dimensions souhaitées selon
indications des plans.

Elles devront étre démontables et autoriser toutes transformations, modifications ou déplacements
ultérieurs éventuels.

Tout scellement sera proscrit.

En général, le matériel objet du présent lot devra avoir subi en usine les traitements nécessaires a la
parfaite protection de ses éléments constitutifs.

Tous les matériaux utilisés devront étre de premiére qualité.
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Les pieces métalliques (profilés, tubes, etc...) devront recevoir une protection trés soignée, sur toutes
les faces visibles ou non, contre I'oxydation et la corrosion, aprés décalaminage et dégraissage
complets effectués par voie chimique ou mécanique.

Les accessoires de montage devront recevoir une protection de qualité équivalente.
La protection présentera toutes les garanties de résistance mécanique et chimique.

1.8 OBLIGATIONS DE L'ENTREPRENEUR

1.8.1 Généralités

Le présent descriptif n’a aucun caractere exhaustif ;il donne seulement le principe des installations a
prévoir : I'entrepreneur doit respecter tous les réglements, tel que précisé dans les piéces
contractuelles, pour une obligation de résultat.

L'entrepreneur, par sa spécialité et ses connaissances professionnelles, doit signaler dans une note
annexé a sa soumission toutes les modifications qu’il a jugé utile d’apporter au présent descriptif,
ainsi que toutes les précisions et caractéristiques techniques sans pour autant modifier le principe
des prestations.

Par ailleurs, I'entrepreneur est tenu de vérifier avant la signature du Marché de travaux que les
dimensions des locaux sont adaptées aux matériels qu’il doit y installer.

1.8.2 Visite des locaux

Les soumissionnaires sont tenus d’effectuer une visite des locaux et des installations existantes avant
la remise de leur offre.

1.8.3 Avant tout début des travaux

Il devra étre fourni

- Les plans d’implantation des équipements dans les locaux a I'échelle 1/20,
- Les plans de détails pour chaque local a équiper (coupes, élévation, etc...),
- Les plans de détails de montage

1.8.4 En fin de travaux

- Les plans complets conformes a I’exécution, précisant en particulier, les marques et types de tous
les équipements et matériels installés. lls porteront dans le cartouche en toutes lettres la mention :
DOE Dossier des Ouvrages Exécutés. A cette occasion, le numéro de plan sera affecté d’un indice.

- La documentation technique des équipements installés faisant en particulier apparaitre I'adresse du
constructeur ou il est possible de s’approvisionner en pieces de rechange, les types et références des
matériels, les consignes d’entretien et d’exploitation, le tout rassemblée dans un cahier avec en téte
une nomenclature, chaque page étant numérotée.

1.8.5 Echantillons - Fiches techniques
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L'entrepreneur devra présenter au Maitre d’ceuvre, pour avis, les échantillons des différents
équipements constituant I'installation, soit en présentant le matériel lorsque les dimensions et |a
nature de celui-ci le permettent, soit sous formes de fiches d’échantillons de matériel dment
numérotées et accompagnées d’une description détaillée.

1.9 VERIFICATIONS ET ESSAIS EN VUE DE LA RECEPTION

1.9.1 Controle préalable a la réception

Les controles portent sur :

- Controle de la conformité de I’'exécution par rapport au CCTP et aux plans approuvés
- Contréle de bon fonctionnement

1.10 GARANTIE DES INSTALLATIONS

1.10.1 Etendue de la garantie

L'entrepreneur doit la réparation et éventuellement le remplacement (fourniture et pose) gratuit de
tout ou partie du matériel qui, au cours du délai de garantie d’un an est reconnu défectueux.

Les interventions effectuées dans le cadre de la garantie ne pourront en aucun cas étre I'objet de
demande d’indemnité quelconque de la part de I'entreprise. Les défauts constatés ou les accidents
survenus sont notifiés a I'entrepreneur pour qu’il puisse entreprendre les réparations dans le délai
fixé par le Maitre d’Ouvrage.

1.11 TERRE ET LIAISONS EQUIPOTENTIELLE
Les ossatures des paillasses sont reliées a la terre par le lot chargé des travaux d’électricité. A la
charge du présent lot la vis positionnée sur I'ossature de maniere discrete.

1.12 DECOUPES ET RESERVATIONS

Toutes les découpes et réservations pour les autres corps d’état seront prévues par la présente
entreprise.

Entre autres seront donc prévus les percements pour la pose des robinetteries, des gaz, des
accessoires et appareillages électriques etc.

1.13 SUJETION RADIATEUR

Dans le cas spécifique de paillasse au-dessus d’un radiateur, I’entrepreneur prévoira des grilles
aluminium permettant a I'air chaud de transiter aisément. Grilles aluminium, modele a soumettre a
I'architecte.

1.14 PROTECTION ANTI-ACIDES

Les ossatures, les vérins, les roulettes des paillasses et des meubles seront protégée contre les
projections d’acide.

1.15 BANDEAU — RETOMBEES FRANCHES

Des bandeaux stratifiés dito plans seront prévus en ceinturage des paillasses.

Ceux-ci seront posés en retrait lorsque des goulottes électriques seront prévues posées en front de
paillasse. Dans ce dernier cas ces bandeaux assureront le supportage des goulottes DLP.

lIs seront réalisés en panneaux dito plans.

1.16 PROVENANCE DES MATERIAUX
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L'entrepreneur est tenu de présenter a I'architecte, avant toute mise en ceuvre, les certificats ou
factures de ses fournitures, garantissant I'origine des matériaux ou fournitures.

L'entrepreneur prendra toutes les dispositions pour assurer la parfaite conservation des matériaux et
fournitures avant et aprés leur mise en ceuvre, et devra pouvoir répondre de leur état.

Certaines marques sont signalées dans le CCTP ainsi que certains modeles de matériaux. Le titulaire
du présent marché aura I'obligation, pour employer des marques ou modeles équivalent, de faire la
preuve que ses propositions améliorent les prestations demandées.

1.17 VISSERIE, BOULONNERIE

Toute la visserie utilisée sera en inox, les tétes de vis vues seront pourvues de pastilles décoratives
clippée sur les vis (pas de vis apparente.)

Coloris des pastilles dito choix des revétements de parement dans lesquels ils s’inscrivent.

Principe envisagé :

A
A

(//@/

1.18 SURCHARGES ADMISSIBLES
Il est exigé que les paillasses puissent supporter une charge uniformément repartie sur le plateau de :

Paillasses « normales » 200 daN /ml
Paillasses « renforcées » : 400 DaN /ml
Etagéres « normales » : 50 daN /ml
Etagéres « renforcées » : 100 daN /ml

NENENEN
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Chapitre Il — Description des travaux

1.19 PAILLASSES — AGENCEMENTS

1.19.1 Paillasses Inox

Fourniture et pose d’une paillasse en acier inoxydable comprenant structure, plateau, équipements
intégrés et accessoires.

1.19.1.1 Structure

Chassis autoportant réalisé en tube inox AlSI 304, finition brossée, section minimale 40 x 40 mm.
Assemblage soudé ou vissé, garantissant rigidité et stabilité.

Vérins de réglage en inox ou polyamide, réglables de £20 mm pour mise a niveau, avec patins anti-
dérapants.

1.19.1.2 Plateau

Plateau en acier inoxydable AISI 304, finition brossée ou satinée.

Epaisseur du plateau : 30 mm (comprenant renforts internes ou support bois hydrofuge haute densité).
Relevés arriere et latéraux (retours) de 20 a 50 mm selon implantation.

Joints soudés ou étanchéité assurée entre le plateau et les relevés.

1.19.1.3 _Dimensions

Longueur : selon plans
Profondeur : selon plans
Hauteur de travail : 900 mm (+ réglage via vérins).

1.19.1.4 Egquipements intégrés

Evier en inox embouti ou soudé, avec bonde, trop-plein et siphon.
Robinetterie en charge du lot plomberie
Passage de fluides par goulotte technique arriére ou cheminement intégré sous plateau.

1.19.1.5 Exécution — Pose

Pose de niveau, alignement avec les autres éléments de mobilier.
Vérification de I’étanchéité et du bon fonctionnement des accessoires.

1.19.1.6 Prescriptions techniques

Inox de qualité alimentaire AISI 304

Finition satinée brossée, sans aspérités, facilitant le nettoyage.

Tous les assemblages devront étre réalisés avec soin, sans bavure ni arréte vive.
Matériaux conformes aux normes en vigueur (NF EN 10088, NF EN 12720, etc.).
Résistance aux agents chimiques courants.

1.19.2 Paillasses résines
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1.19.2.1 PLANS DE TRAVAIL ET EQUIPEMENTS

Le plan de travail sera monolithe, réalisé en matériau de synthése massif de 12 ou 13 m/m, de type
CORIAN ou équivalent, posé sur support aggloméré, résistant a I'lhumidité, de 25 m/m épaisseur,
mélaminé teinte blanc

Rive apparente en résine formant retombée de 60 m/m (sauf spécifications différentes portées aux
plans), les arrétes seront arrondies tant en partie supérieure qu’en partie inférieure.

Pour les plateaux avec retours, les jonctions se feront par joints invisibles soudés.

Des dosserets et retours seront prévus selon plan et description des compositions. lls seront soit a
congé soit droit et auront une hauteur minimale au-dessus du plan de travail de 100 m/m. (excepté
ceux pour lesquels les plans ou le CDPGF impose une hauteur différente), ils seront soudés.

Lorsque les dosserets ne sont pas prolongés par des crédences, le chant supérieur sera obligatoirement
traité en arrondi selon détail architecte.

Les dosserets a congés seront obligatoirement soudés (et non collés).

Des joints silicones seront prévus en tous sens aux différentes jonctions entre mobilier et maconnerie
(et/ou encoffrements)

Les coloris et teinte des résines seront au choix du Maitre d’ceuvre (type Elegant Grey, sans limitation
dans les coloris, gammes et finitions y compris multiplicité en fonction des locaux agencés)

Toutes les découpes et ajustements seront dus par le présent lot suivant configuration des lieux et des
demandes des lots techniques le cas échéant.

1.19.2.2 Pietement et structure métalliques

Les pietements sont constitués par des profilés métalliques en acier doux d’une section minimale de
30mm x 30mm protégés par résine époxy anti acide de couleur blanche. Assemblage par soudure et
contreventement de I’ensemble afin de garantir une parfaite stabilité.
Les pietements seront reliés a la terre par liaison cuivre depuis I'attente laissée par I'électricien. Les
pietements sont implantés a 10 cm des bords des plans de travail (passage des réseaux).
En face arriere, des supports seront prévus pour la fixation des canalisations. L'écartement de ces
supports devra prendre en compte les spécificités de pose des différents types de canalisations.
Des panneaux cache fluides réalisés en panneaux de particules de 12 mm d’épaisseur, surfacés et
mélaminés deux faces de couleur blanche avec chant PVC au pourtour seront prévues entre chaque
pietement. Ces panneaux seront facilement démontables pour accés aux fluides.
Le pietement, ainsi que toute la structure doit :

- étre anticorrosion (ambiance humide)

- résister aux acides

- résister aux abrasions et aux chocs

Les pieds sont tous équipés de vérins réglables en acier inoxydable de 18/10 et d’un sabot en
polyamide intercalé entre le vérin et le sol.

Les pietements seront congus pour recevoir des rangements bas (fixes ou mobiles).
Les extrémités des tubes seront refermées par piece d’acier soudé ou obturateur en matiere plastique
(PVC) adaptée

Les assemblages seront réalisés par de pieces métalliques inoxydables adaptées, permettant le retrait
ou I'ajout des piétements, traverses, poteaux et consoles

Roulettes sous piétements des paillasses mobiles et vérin de réglages sous les paillasses fixes.
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1.19.2.3 Dosserets

Des dosserets et retours seront prévus selon plan et description des compositions. lls seront droits et
auront une hauteur minimale au-dessus du plan de travail de 100 m/m excepté ceux pour lesquels les
plans ou le CDPGF impose une hauteur différente.

Lorsque les dosserets ne sont pas prolongés par des crédences, le chant supérieur sera obligatoirement
traité en arrondi.

1.19.2.4 Crédences
Des crédences seront prévues suivant prescription et localisations du présent DCE.

Elles auront une hauteur de 600mm et seront réalisées en panneaux résine de synthese dito (teintes
et coloris en fonction des choix de I'architecte).

Les crédences seront prévues avec ou sans retour en fonction de la présence ou non de murs
d’adossement.

Tous les percements et réservations diverses pour les équipements électriques seront dus par le
présent lot, découpes et implantations suivant instruction du lot électricité

1.19.2.5 Eguipements cuves

Les cuves seront réalisées en matériaux de synthése. Elles seront sans trop plein et assemblées aux
plans par intégration « a fleur ».

Les teintes des cuves seront blanches.

Sections minimales intérieures des cuves suivant plans.

1.19.2.6 Robinetteries :
La robinetterie sera de type Biosafe référence 2664T3 de Delabie ou équivalent

Raccordement de la robinetterie + évacuation d’eaux usées a charge du présent lot (compris siphon
de la cuve de laboratoire). Raccordement eau froide par flexible tressé

1.19.2.7 Vidanges :
Cuves:

Vidage par bonde a grille, siphon chromé a culot démontable et raccordement sur attente du plombier
par tube en polyéthyléne.

1.19.2.8 Raccordements :

Le lot plomberie est chargé de la réalisation des attentes ECS/EF et évacuations.

Depuis ces attentes, I'entrepreneur du présent lot devra tous les raccordements.
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Sont donc prévus au lot plomberie :

e Attente ECS avec vanne d’arréts % de tour a 40 cm du sol
e Attente EF avec vanne d’arréts % de tour a 40 cm du sol
e Attente Evacuation sans siphon a 40 cm du sol

1.19.2.9 Eléments de rangement bas & porte (fixe)

Les meubles bas seront constitués par des caissons hydrofuge de 19 m/m d’épaisseur finition
mélaminée.

Coloris au choix de I'architecte sans limitation dans la gamme POLYREY PAPAGO ou équivalent (c’est-
a-dire que les caissons mélaminé seront également traité dans des gammes de couleurs)

Ces caissons reposeront sur vérins réglables en hauteur avec plinthes clippées dessus.

Les plinthes seront en panneaux hydrofuge et comporteront des joints a levres sur leur tranches
inférieures.

Il sera prévu des tablettes mélaminées de 19 m/m hydrofuges, tous chants plaqués, posées sur taquets
et réglables en hauteur. (1 cours de tablette par caisson a défaut de spécification dans CDPGF ou sur
les plans).

Les facades seront réalisées en panneaux stratifiés hydrofuges avec chants PVC renforcé aux 4 sens.

Les portes seront ferrées sur charniéres invisibles avec frein a la fermeture et butée de porte sur chant
des caissons.

Poignée fil inox @ 12mm, longueur 170mm minimum (entre axe 160mm)

Coloris et teintes des stratifiés au choix du Maitre d’ceuvre et selon indications portées aux plans

1.19.2.10 Meubles hauts
Meubles haut réalisés sur les mémes concepts que les meubles bas.

Imposte fixe au-dessus des meubles et poursuivies jusqu’a 10 cm au-dessus des faux plafonds.

Les meubles hauts seront pourvus de tablettes réglables en hauteur

1.19.3 Agencement

1.19.3.1 Rayonnages

Rayonnage constitué par des crémailleres en acier thermolaqué blanc double perforations et consoles
adaptées pour dito. Les consoles comporteront en extrémité des trous pour fixation des tablettes par
vissage depuis le dessous.
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Tablettes en panneaux hydrofuges mélaminés teinte au choix de I'architecte tous chants plaqués.
Largeurs selon plans (minima 30cm) consoles adaptées au poids et largeurs des tablettes.

Le nombre de cours de tablettes est défini dans la description ci-apres. (ou porté aux plans)

1.19.4 Plans de travail stratifié

Conception :
Plan stratifié toutes faces, épaisseur 38mm, pose sur tasseaux muraux et pieds cylindriques de @

80mm en acier inox avec vérins de réglage.
Passes-cables avec caches obturateurs (un par poste de travail)
Gamme Polyrey Origine ou équivalent pour le choix des stratifiés.

1.19.5 Localisation et composition des ouvrages

1.19.5.1 Mélezes

1.19.5.1.1 PHARMACIE
e Rayonnage par étageres sur crémailleres (5 cours de tablettes sur la hauteur)

1.19.5.1.2 OFFICE
> Paillasses séches inox
2 Paillasses humide inox
2 Plus value robinetterie et raccordement fluides

2 Meuble haut a portes coulissantes de 1200mm largeur

1.19.5.1.3 DETENTE

Paillasse résine de synthése
Dosseret a congés
Retours droits
Crédence résine sur 600mm hauteur
cuve résine
Robinetterie cis raccordements fluides
Meuble bas a deux porte de 1200 (fixe)
Meuble bas a deux porte de 400 (fixe)
Meuble haut a deux portes + imposte
o de 1200mm largeur
o de 400 mm largeur

1.19.5.1.4 BUREAU INFIRMIERS

e Paillasses seches en résines de synthése en "L" y cis partie courbe, pose sur tasseaux et pieds
cylindriques
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1.19.5.1.5 POSTE DE SOINS

Paillasse résine de synthese
e Dosseret a congés
Retours droits
Crédence résine sur 600mm hauteur
e cuve résine + égouttoir (cuve 400x600x200 profondeur)
Robinetterie cis raccordements fluides
e jouées de séparation entre PS & PH
Meuble haut a deux portes + imposte
o de 1000mm largeur
o de 1200mm largeur

1.19.5.1.6 SALLE DE SOINS

Paillasse résine de synthése

Dosseret a congés

Retours droits

Crédence résine sur 600mm hauteur

cuve résine + égouttoir (cuve 400x600x200 profondeur)
Robinetterie cis raccordements fluides

1.19.5.1.7 BUREAU INFIRMIERS

e Paillasses séches en stratifié, pose sur tasseaux et pieds cylindriques

1.19.5.1.8 COFFRES PATIENTS

e Casiers coffres patients, ensemble stratifié avec portillon fermé avec serrure a code.
1.19.5.2 OQliviers

1.19.5.2.1 PHARMACIE
e Rayonnage par étageres sur crémailleres (5 cours de tablettes sur la hauteur)

1.19.5.2.2 OFFICE
S Paillasses séches inox
S Paillasses humide inox
S Plus value robinetterie et raccordement fluides
=

Meuble haut a portes coulissantes de 1200mm largeur
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1.19.5.2.3 DETENTE

e Paillasse résine de synthése
e Dosseret a congés
e Retours droits
e Crédence résine sur 600mm hauteur
e cuve résine
e Robinetterie cis raccordements fluides
e Meuble bas a deux porte de 1200 (fixe)
e Meuble bas a deux porte de 400 (fixe)
e Meuble haut a deux portes + imposte
o de 1200mm largeur
o de 400 mm largeur

1.19.5.2.4 BUREAU INFIRMIERS

e Paillasses seches en résines de synthése en "L" y cis partie courbe, pose sur tasseaux et pieds
cylindriques

1.19.5.2.5 POSTE DE SOINS

Paillasse résine de synthese
Dosseret a congés
Retours droits
Crédence résine sur 600mm hauteur
cuve résine + égouttoir (cuve 400x600x200 profondeur)
Robinetterie cis raccordements fluides
jouées de séparation entre PS & PH
Meuble haut a deux portes + imposte
o de 1000mm largeur
o de 1200mm largeur

1.19.5.2.6 SALLE DE SOINS
e Paillasse résine de synthése
e Dosseret a congés
e Retours droits
e Crédence résine sur 600mm hauteur
e cuve résine + égouttoir (cuve 400x600x200 profondeur)
e Robinetterie cis raccordements fluides

1.19.5.2.7 BUREAU INFIRMIERS

e Paillasses séches en stratifié, pose sur tasseaux et pieds cylindriques

1.19.5.2.8 COFFRES PATIENTS

e (Casiers coffres patients, ensemble stratifié avec portillon fermé avec serrure a code.
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1.19.5.3 Magnolias

1.19.5.3.1 PHARMACIE
e Rayonnage par étageres sur crémailléres (5 cours de tablettes sur la hauteur)

1.19.5.3.2 OFFICE
S Paillasses séches inox
S Paillasses humide inox
S Plus value robinetterie et raccordement fluides

2 Meuble haut a portes coulissantes de 1200mm largeur

1.19.5.3.3 DETENTE

Paillasse résine de synthése
Dosseret a congés
Retours droits
Crédence résine sur 600mm hauteur
cuve résine
Robinetterie cis raccordements fluides
Meuble bas a deux porte de 1200 (fixe)
Meuble bas a deux porte de 400 (fixe)
Meuble haut a deux portes + imposte
o de 1200mm largeur
o de 400 mm largeur

1.19.5.3.4 BUREAU INFIRMIERS

e Paillasses seéches en résines de synthése en "L" y cis partie courbe, pose sur tasseaux et pieds
cylindriques

1.19.5.3.5 POSTE DE SOINS

Paillasse résine de synthése
e Dosseret a congés
Retours droits

e Crédence résine sur 600mm hauteur

e cuve résine + égouttoir (cuve 400x600x200 profondeur)
e Robinetterie cis raccordements fluides

e jouées de séparation entre PS & PH

Meuble haut a deux portes + imposte
o de 1000mm largeur
o de 1200mm largeur
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1.19.5.3.6 SALLE DE SOINS
e Paillasse résine de synthése
e Dosseret a congés
e Retours droits
e Crédence résine sur 600mm hauteur
e cuve résine + égouttoir (cuve 400x600x200 profondeur)
e Robinetterie cis raccordements fluides

1.19.5.3.7 BUREAU INFIRMIERS

e Paillasses séches en stratifié, pose sur tasseaux et pieds cylindriques

1.19.5.3.8 COFFRES PATIENTS

e Casiers coffres patients, ensemble stratifié avec portillon fermé avec serrure a code.

1.19.5.4 Erables

1.19.5.4.1 PHARMACIE
e Rayonnage par étageres sur crémailléres (5 cours de tablettes sur la hauteur)

1.19.5.4.2 OFFICE
S Paillasses séches inox
S Paillasses humide inox
S Plus value robinetterie et raccordement fluides

2 Meuble haut a portes coulissantes de 1200mm largeur

1.19.5.4.3 DETENTE

Paillasse résine de synthése
Dosseret a congés
Retours droits
Crédence résine sur 600mm hauteur
e cuve résine
Robinetterie cis raccordements fluides
Meuble bas a deux porte de 1200 (fixe)
Meuble bas a deux porte de 400 (fixe)
Meuble haut a deux portes + imposte
o de 1200mm largeur
o de 400 mm largeur

1.19.5.4.4 BUREAU INFIRMIERS
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e Paillasses seches en résines de synthése en "L" y cis partie courbe, pose sur tasseaux et pieds
cylindriques

1.19.5.4.5 POSTE DE SOINS

e Paillasse résine de synthése
e Dosseret a congés
e Retours droits
e Crédence résine sur 600mm hauteur
e cuve résine + égouttoir (cuve 400x600x200 profondeur)
e Robinetterie cis raccordements fluides
e jouées de séparation entre PS & PH
Meuble haut a deux portes + imposte
o de 1000mm largeur
o de 1200mm largeur

1.19.5.4.6 SALLE DE SOINS

Paillasse résine de synthése

Dosseret a congés

Retours droits

Crédence résine sur 600mm hauteur

cuve résine + égouttoir (cuve 400x600x200 profondeur)
Robinetterie cis raccordements fluides

1.19.5.4.7 BUREAU INFIRMIERS
e Paillasses séches en stratifié, pose sur tasseaux et pieds cylindriques

1.19.5.4.8 COFFRES PATIENTS
e (Casiers coffres patients, ensemble stratifié avec portillon fermé avec serrure a code.
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