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4 ELECTRICITE

4.1 GENERALITES

4.1.1 RAPPEL DES PRINCIPALES REGLEMENTATIONS

Les travaux objet du présent lot seront exécutés conformément aux DTU et normes françaises en vigueur à la date du dépôt 
de permis de construire.

4.1.2 DOCUMENTS A JOINDRE A L’APPUI DE SA PROPOSITION

4.1.2.1   PRECISIONS TECHNIQUES  

L'entrepreneur du  présent  lot  joindra  également à sa proposition notes de calculs, croquis, schémas, plans et toutes autres 

pièces que l'entrepreneur jugera utile d'intégrer à l'offre.

4.1.3 PRISE DE POSSESSION DU CHANTIER

L'entrepreneur prendra le terrain dans l'état où ils se trouvent à la date de la remise de son prix.
L'entrepreneur ne saura arguer le manque de renseignements pour demander une plus-value sur son forfait, quant à l'exécution 
des travaux qui seraient imparfaitement décrits ou omis dans le présent descriptif.
Il est censé avoir obtenu tous les renseignements utiles afin qu'aucune contestation ne vienne surgir soit au moment de la mise en chantier 
du matériel, soit pendant le cours des travaux.

4.1.4 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

4.1.4.1   ETUDES TECHNIQUES  

Base :
· Le présent descriptif,
Compte tenu de cette mission d'études, les prestations suivantes restent à la charge de l'entrepreneur :

 Plans de réservation
 Notes de calcul
 Schémas techniques, coupes
 Documentation technique du matériel
 Détails fabrication
 Plans de supports

 La fourniture de l’ensemble des éléments nécessaires aux opérations de synthèse, cette mission étant à sa
charge pour le présent lot.

 etc...

4.1.4.2   CONSISTANCE DES TRAVAUX  

Les travaux prévus au présent lot comprendront la fourniture et la mise en oeuvre de :
 Depuis le tableau existant, distribution de l’ensemble de l’appareillage courants forts et courants faibles,

 Eclairage extérieur.
Les installations s’entendent livrées en ordre de marche, compris réglages, essais.
Le prix forfaitaire devra comprendre les fournitures, la main-d’oeuvre et toutes les prestations nécessaires pour un parfait achèvement
des travaux, conformément aux prescriptions du présent document et suivant les règles de l’art et les textes en vigueur.   
L’entrepreneur sera tenu de réparer, à ses frais, toutes dégradations dues à une malfaçon se produisant pendant l’année de garantie, 
aussi bien pour ses propres travaux que pour les dommages subis par les autres corps d’état.

4.1.4.3   LIAISONS AVEC LES AUTRES CORPS D’ETAT  

L’entrepreneur du présent lot devra prendre connaissance des exigences des autres corps d’état afin de convenir avec eux 
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des dispositions communes à adopter en ce qui concerne la réalisation de leurs ouvrages respectifs.
Pour les réservations, l’entrepreneur du présent lot fournira en temps utiles aux corps d’états intéressés, les plans détaillés avec positions 
et dimensions des percements nécessaires pour ses passages.
Il devra également indiquer les différentes attentes devant lui être amenées par les autres corps d’état avec indications :

 Des spécifications
 De la localisation
 Des dimensionnements
 Des positionnements

4.1.4.4   ORIGINES DES PRESTATIONS  

Depuis tableau existant.

4.1.4.5   BASE DES CALCULS COURANTS FORTS  

4.1.4.5.1 CALCULS REGLEMENTAIRE ET LABEL

La présente opération est soumise à l'application :
 de la dernière NFC 15-100,

 de la réglementation thermique 2012 par la réalisation des calculs thermiques réglementaires Thc avec pour 
objectif une performance du C inférieur au Créf.

4.1.4.5.2 SCHEMA DE DISTRIBUTION

Réseau de distribution électrique basse tension à courant alternatif triphasé + neutre + terre,
Schéma des liaisons à la terre de type TT.

4.1.4.5.3 CHUTES DE TENSION

La chute de tension entre l'origine de l'installation et tout point d'utilisation ne doit pas être supérieure aux valeurs indiquées dans les 
normes NFC 14-100 et 15-100.

4.1.4.5.4 COURANT ASSIGNE DES DISPOSITIFS DE PROTECTION EN FONCTION DE LA SECTION DES CONDUCTEURS

Les sections des conducteurs ne seront jamais inférieures aux valeurs du tableau ci-après :

4.1.4.6   MATERIEL  

Les matériaux, produits ou composants entrant dans cette installation devront répondre aux spécifications du C.C.A.G.,
applicables aux marchés publics de travaux (art. 23.1.).
Lorsque des matériaux, procédés ou matériel de technique non traditionnels sont mis en place, ces matériaux, procédés ou matériel
devront bénéficier d’un avis technique favorable du groupe spécialisé du C.S.T.B. A défaut, l’entreprise devra s’engager, à ses
frais, à fournir au contrôleur technique toute justification lui permettant de formuler un avis (Réalisation d’Appréciation Technique
d’Expérimentation par exemple).   
Pour certains matériels ayant des spécifications très particulières de conception, de performance, d'encombrement, le Maître d'Ouvrage et 
le Concepteur se réservent le droit d'imposer certaines marques.
Tout le matériel installé devra être neuf et livré sur le chantier en bon état.
L'entrepreneur devra prendre toutes dispositions pour assurer la protection et le maintien en bon état de ses matériels jusqu'à la réception
des ouvrages. Il aura à sa charge tous les frais de manutention éventuellement nécessaires.
Les spécifications, des marques et types de matériels notées en référence dans le présent document, ne sont, en aucun cas, des 
exigences.
Elles ont pour but de fixer :

 un niveau de qualité
 un niveau de performances
 l'aspect esthétique
 l'encombrement (1).

(1) Dans le cas où le matériel sélectionné par l'entreprise ne s'intègre pas dans les locaux techniques prévus à cet effet,
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Circuits Section
(cuivre)

1,5 mm2
2.5 mm2

16  A
20 A

10  A
16 A

Courant assigné maximal du dispositif de
protection

 Disjoncteur                                              Fusible
Eclairage 1,5 mm2                                                       16 A                                                       10 A

Prise de courant 16 A circuit 8 socles 2,5 mm2                                                       20 A                                                       16 A
Autres circuits y compris le tableau

divisionnaire :
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l'entreprise devra tenir compte dans son offre des modifications nécessaires.
L'entrepreneur, proposant des marques différentes dans son offre, devra s'assurer que ces dernières sont équivalentes en fonction 
des critères ci-dessus.
Par ailleurs avant toutes commandes, l'entreprise devra soumettre, à l'approbation de la Maîtrise d'Oeuvre, les références et types des 
matériels qu'elle envisage d'installer et présenter les échantillons qui lui seront éventuellement demandés.
Note : L'offre de l'entreprise devra comporter obligatoirement les références et types des matériels proposés.

4.1.5 SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE

L'entrepreneur du présent lot devra tenir compte dans son offre des dispositions en matière de sécurité et de protection de la 
santé applicables aux opérations de bâtiment et de génie civil, issues de la loi du 31 décembre 1993 et du décret du 26 décembre 1994
et des dispositions propres à l'opération.
Il devra :

 Respecter les règles définies dans le PGSCSPS du coordonnateur,
 Fournir un P.P.S.P.S. en deux exemplaires avant son intervention sur site,
 Remettre pour la fin de son intervention et au plus tard quinze jours avant la réception des travaux, le 

dossier d'interventions ultérieures en deux exemplaires.

4.2 DESCRIPTION DES TRAVAUX

4.2.1 ECLAIRAGE ET TABLEAUX - VERIFICATION INSTALLATIONS CHANTIER

L'entrepreneur devra prévoir :
 Les installations d'éclairage de chantier.
 Les tableaux de distribution secondaires (2 U).

 Le contrôle périodique des installations électrique de chantier selon réglementation en vigueur et notamment 
au bout d'un ans et en fin de lot GROS OEUVRE.

4.2.2 MISE A LA TERRE

La prise de terre sera réalisée sur les périmètres de l’extension par la mise en place à fond de fouilles, d’un câble de cuivre nu
de 25 mm².
Valeur de la prise de terre < 5 ohms.
Les extrémités des boucles seront raccordées sur une barrette de mesure située sous le tableau divisionnaire.
Les liaisons équipotentielles principales devront être réalisées à la pénétration des différentes canalisations dans le bâtiment.   Mise à la 
terre d'appareils électriques
Il sera relié au conducteur de terre tous les contacts de mise à la terre des socles de prises de courant ainsi que les attentes de terre des 
luminaires.
Par l’intermédiaire des conducteurs de protection vert-jaune, toutes les masses métalliques accessibles seront à relier à la prise de terre.
Les masses métalliques seront l’ossature du bâtiment, les tableaux électriques, les huisseries, les bondes de sol, ossatures de plafonds
suspendus, les pièces métalliques ou l’encadrement des baies vitrées, les chemins de câbles courants forts et faibles, les gaines de
ventilation et de chauffage.   
Au niveau des tableaux, tous les conducteurs de protection seront raccordés sur un répartiteur.
Ce répartiteur sera composé d’une barre cuivre équipée de connecteurs de raccordement.
Tout groupement de plusieurs conducteurs sur une seule borne sera refusé.

4.2.3 ARMOIRE ELECTRIQUE

 comprenant :

 1 circuit éclairage intérieur.
 1 circuit éclairage extérieur.
 Circuits de prises de courant.
 Alimentation portes sectionnelles.
 1 circuit enrouleurs.
 1 circuit alimentation pompe de relevage cuve de récupération des EP.
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Protections :
 
 
 
 

SUJETIONS :
 Prévoir dimensions du tableau pour accueillir les installations de photovoltaïque qui seront installées 

ultérieurement.

4.2.4 DISTRIBUTION

4.2.4.1   CONDUCTEURS  

La canalisation de chaque circuit comportera 2 conducteurs actifs (phase et neutre) et un conducteur de protection. Ces 3  conducteurs
devront avoir la même section, en fonction du courant maximal dans le circuit. Un même conducteur neutre ne sera pas utilisé pour plusieurs
circuits.   
Les conducteurs seront en cuivre et isolés :

 conducteurs rigides H 07 V-U ou R, isolés par du PVC et conducteurs souples H 07 V-K de section appropriée 
pour distribution apparentes .

4.2.5 APPAREILLAGE

L’appareillage sera de type PLEXO en saillie de marque LEGRAND ou équivalent.
Implantation de l’appareillage : les organes de commandes (éclairage…) seront placés à une hauteur entre 1 m et 1,20 m du sol et les 
prises.
L'équipement sera conforme au minimum :

 aux impositions de la norme NFC 15-100

4.2.6 APPAREILS D'ECLAIRAGE INTERIEUR

Fourniture et pose de luminaires référence EXALUM MALAGA 50 W 1500 mm.

Localisation :

Suivant plans de l'Architecte :
 15 unités.

4.2.7 PRISES DE COURANTS

Prises de courant 10/16 A PLEXO en saillie de marque LEGRAND

Localisation :

Suivant plans de l'Architecte :
 7 PC.

4.2.8 INTERUPTEURS

Interrupteurs PLEXO en saillie de marque LEGRAND en va et vient.

Localisation :

 Suivant plans de l'Architecte.

4.2.9 APPAREILS D'ECLAIRAGE

EXTERIEUR  4.2.9.1   SPOTS PORTES  

SECTIONNELLES

Fourniture et pose de spots référence MAZDA BVP008 100W 3000K ou équivalent.
Détecteur crépusculaire à détection de présence.

Localisation :

Suivant plans de l'Architecte :
 Au dessus des portes sectionnelles.
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4.2.9.2   SPOTS PORTES ET ABRI VELOS  

Fourniture et pose de projecteur LED extérieur avec détecteur ENDURA 1xLED/50W/230V réf ENDURA de chez OSRAM ou
équivalent.
Détecteur crépusculaire à détection de présence.

Localisation :

Suivant plans de l'Architecte :
 Au dessus des portes extérieures et abri vélos.

4.2.10 ENROULEURS

Fourniture et pose d'enrouleurs électriques longueur 10.00 ml référence 3191041 CONDUCTIX WAMPFLER en 3 G 1.5.

Localisation :

 Suivant plans de l'Architecte.

4.2.11 NETTOYAGE DE RECEPTION

L'entrepreneur du présent lot se chargera du nettoyage de réception consistant à aspirer l'ensemble des dallages.

4.2.12 D.O.E. (DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES)

Au titre des D.O.E. à fournir pour la réception des ouvrages en 3 exemplaires dont 2 exemplaires papiers et 1 exemplaire sur 
support informatique.

 Schémas électriques des matériels installés
 Les fiches techniques des produits utilisés.

1 classeur comprenant :
 Le certificat de conformité des installations électriques émanant d’un organisme agréé ou du Consuel 
 Les notices techniques des constructeurs pour l’ensemble des matériels installés
 Les certificats de garantie des matériels
 Les notices de fonctionnement et d’entretien nécessaires à la maintenance et à l’utilisation des

installations
 Les schémas de fonctionnement de l’installation
 Les fiches d’essai COPREC selon documents techniques COPREC n° 1 et 2 publié dans le cahier spécial 

n°4954 du Moniteur du 6 novembre 1998
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Le dossier de DOE devra être remis au plus tard 15 jours après la réception du chantier, faute de quoi il sera automatiquement appliqué les 
pénalités de retard prévues pour le dépassement du délai de chantier.

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
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