

BOUCHES-DU-RHÔNE

MARSEILLE

Travaux de mise en accessibilité

AM

Lot N°03 ÉLECTRICITÉ

juin 2026

13 - MARSEILLE - Cathédrale de la Major
Travaux de mise en accessibilité
AM - juin 2026
Lot N°03 ÉLECTRICITÉ

		U	Quantité
02.1	DESCRIPTION DES OUVRAGES		
02.1.1	<u>ÉTUDES</u>		
02.1.1 1	Constat d'état, études d'exécution, cis note de calcul, plans d'exécution, cahier des charges fonctionnel et synoptique. Ensemble Travaux d'électricité	1 ENS	1
02.1.2	<u>CANALISATIONS ET CÂBLES</u>		
02.1.2 1	Fourreaux encastrés (extérieur) et enterrés. (raccordement à l'armoire électrique de la sacristie-repérage à faire lors de la visite sur site). Ensemble Sol extérieur	38,00 ml	38,00
02.1.2 2	Gaines rigides (extérieur) en tubes inox, y compris raccords et fixations. Ensemble Élévation extérieure	6,00 ml	6,00
02.1.2 3	Gaines rigides (intérieur) en tubes cuivre, y compris raccords et fixations. Ensemble Élévation intérieure	7,00 ml	7,00
02.1.2 4	Fourniture et pose de câblage R2V 3G1,5. Ensemble Élévateur	45,00 ml	45,00
02.1.3	<u>OUVRAGES DIVERS</u>		
02.1.3 1	Essais et réglages de mise en service Ensemble Travaux d'électricité	1 Forf.	1
02.1.4	<u>INTERPHONIE</u>		
02.1.4 1	Fourniture et pose sur la main courante de deux interphones avec report sur GSM (en bas et en haut de l'élévateur). Emmarchement Élévateur	2 U	2
02.1.5	<u>DOCUMENTS</u>		
02.1.5 1	Établissement des DOE.	1 Forf	1