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02.0

GENERALITES PROPRES AU PRESENT LOT

02.01

02.02

OBJET ET PROGRAMME DES TRAVAUX — ETENDUE DE LA PRESTATION

Le présent CCTP a pour objet en complément des picces graphiques de définir les travaux nécessaires a la
mise en accessibilité de la cathédrale de la Major a Marseille, département des Bouches-du-Rhone (13).
Les travaux du présent lot sont prévus réalisés en une tranche unique.

Les travaux du présent lot concernent :

- la fourniture et pose de fourreaux et de gaines électriques,
- l'alimentation électrique de 1'¢1évateur PMR,

- la fourniture et pose d'interphones.

L'entrepreneur reconnait avoir pris connaissance de 'ensemble des généralités du présent document, décrites
de la page 1 a la page 23, et du C.C.T.P. de tous les autres lots.

CLAUSES GENERALES PROPRES AU PRESENT LOT

CONTRAINTES DU SITE

L'entreprise du présent lot doit exécuter ses travaux dans le respect le plus strict des régles de l'art pour
assurer l'obtention du résultat final recherché, en tenant compte que son intervention se réalise dans un édifice
cultuel et touristique en service.

Les entreprises seront tenues de s’informer et de respecter tous les horaires de fonctionnement de
I’édifice. Les travaux devront respecter les horaires de fonctionnement et des lieux (arrét des nuisances
sonores a I’intérieur pendant les offices et nettoyage systématique aprés interventions)

Des contraintes de limitation du bruit dii aux travaux vont s'imposer ainsi que l'obligation absolue qu'il n'y
ait aucune propagation de poussiére ou salissure quelconque en dehors de l'emprise du chantier.
L’entrepreneur devra tenir compte de toutes les sujétions d’acces a 1’édifice et autres difficultés
d’approvisionnement dans les prix de son offre. Il inclura dans ses prix les éventuels frais d’occupation des
sols lors des déchargements et de chargements de matériels ou matériaux par exemple et les démarches
administratives aupres des services de la ville.

CONTRAINTES LIEES A L'ENVIRONNEMENT DE L'EDIFICE

L'entreprencur devra tenir compte toutes les sujétions d’accés a 1’édifice et autres difficultés
d’approvisionnement dans les prix de son offre. Les approvisionnements et les évacuations des gravois
s’effectueront avant l'ouverture du site, (horaire d'ouverture 10 heures le matin). Cette incidence est a
inclure dans les prix des prestations.

La manutention des matériaux s’effectuera a partir des grilles d'entrée Ouest

ECHAFAUDAGES

Les échafaudages, hausse-pieds, plates-formes individuelles roulantes et escabeaux nécessaires aux travaux
du présent lot seront a inclure dans les prix unitaires de I’offre. Ils seront propres et en parfait état. Ils devront
répondre respectivement aux normes NF P 93-353 ou EN 131, et leur utilisation en conformité a la
réglementation en vigueur lors de la période d’exécution des travaux.

GRAVOIS

Le présent lot devra 1’évacuation de ses gravois, y compris les droits et frais de décharges s’y afférant, et
seront inclus dans les prix unitaires des prestations.

Chargement et enlévement au fur et & mesure de leur production, le chantier devant rester en permanence
propre et facile d’acces.

AVANT EXECUTION

Du fait de sa qualification, il appartient a I’entreprise de prévoir le détail des sujétions, fournitures et ouvrages
nécessaires a la réalisation parfaite de son lot. Pour cela, elle devra prendre connaissance des travaux des
autres corps d’état et fera apparaitre les ouvrages correspondants sur ses plans de chantier et détails
d’exécution.

En complément de la coordination générale de I’ensemble des travaux exécutés par les différents corps d’état,
il est rappelé que 1’entrepreneur devra prévoir la réalisation de certaines parts de son lot & des époques
différentes, suivant I’avancement des autres corps d’état et suivant le planning d’exécution.

L’entrepreneur du présent lot devra assurer sa mission de conseil concernant les différents branchements et
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autre prestation afférant autour du compteur EDF.

EXECUTION DES TRAVAUX

Les travaux comprennent outre les fournitures et prestations prévues au présent C.C.T.P., tous les travaux de
la profession nécessaires au parfait et complet fonctionnement des installations, et répondant aux normes en
vigueur.

L’attention de ’entreprise est attirée avec insistance sur le fait que le batiment est un édifice classé
MONUMENTS HISTORIQUES dont chaque composant mérite soin et attention.

Les saignées ou les percements devront étre effectués qu’avec 1’autorisation de I’architecte.

Les canalisations apparentes devront étre parfaitement alignées et fixées.

Tout scellement au platre ou au mortier rapide est strictement interdit.

NORMES ET REGLEMENTATION

L'ensemble des travaux sera exécuté suivant les régles de I’art, et conformément aux textes en vigueur lors
de I’exécution.

Si, en cours de travaux de nouveaux textes entraient en vigueur, il serait établi un avenant correspondant aux
modifications a réaliser, de fagon a ce que ’installation soit conforme aux réglements, lors de la livraison du
chantier.

PROPOSITION DE L'ENTREPRENEUR

Les propositions se rapportant a I'exécution des travaux d'installations électriques remises par l'entrepreneur,
doivent étre établies en conformité avec les normes et réglements en vigueur, étant entendu que l'entrepreneur
s'est informé de l'ensemble des travaux, de leur importance, de leur nature et qu'il a suppléé par ses
connaissances techniques et professionnelles aux détails qui pourraient étre omis sur les plans et devis
descriptif. Les travaux comprennent outre les fournitures et prestations prévues au présent C.C.T.P., tous les
travaux de la profession nécessaire au parfait et complet fonctionnement des installations. D'une fagon
générale, 'entrepreneur ne pourra invoquer une omission non signalée, ni une mauvaise interprétation des
documents, pour refuser de fournir ou de monter un dispositif mettant en cause le bon fonctionnement de
l'installation. Toute anomalie constatée devra étre aussitot signalée a l'architecte. L'entrepreneur s'engage a
mettre a la disposition du chantier la main d'ccuvre qualifiée et tout I'outillage nécessaire a la réalisation de
ses travaux dans les délais prescrits au planning général. L'entrepreneur est tenu d'établir sa proposition
conformément au présent dossier d'appel d'offres.

DEMARCHES ET RAPPORTS AVEC L’ ADMINISTRATION

L’Entrepreneur du présent lot devra faire toutes les démarches nécessaires, avant I’exécution de ses travaux,
aupres des services Techniques intéressés. Il devra tenir le Maitre d’(Euvre au courant de ses demandes
d’agréments et lui remettre une copie des accords obtenus.

A défaut, ne pouvant justifier de ses démarches, il supportera les frais de modifications éventuelles
demandées par les Services Officiels (E.D.F, Bureau de Contrdle, etc.).

L’Entrepreneur du présent lot assistera aux vérifications avant la mise en service et exécutera, a ses frais, les
modifications éventuelles qui seraient nécessaires pour rendre ses installations conformes aux normes, aux
réglements en vigueur et au présent C.C.T.P.

MATERIELS REGLEMENTAIRES- BASE DE CALCUL

L’Entrepreneur sera tenu de fournir, pour I’exécution de ses travaux, du matériel de premiére qualité portant
la marque nationale de conformité aux normes NF.

En I’absence de marques citées au présent descriptif, la qualité du matériel proposé doit étre garantie par la
présentation d’un certificat de conformité, délivré par un organisme habilité a cet effet.

Les bases de fonctionnement sont les suivantes : Nature du courant basse tension 220/380V 50 Hz
Echauffement : Compte tenu de la température du milieu dans lequel sont placés les canalisations et
appareillages, les intensités admissibles compatibles avec 1’échauffement seront celles indiquées par la
norme NFC 15.100 et les recommandations des constructeurs.

Pouvoir de coupure : Les appareils utilisés pour la protection et la coupure des différents circuits devront étre
compatibles avec le courant de court-circuit possible en régime de créte.

Résistance mécanique : « tenue des matériaux aux efforts statiques, dynamiques et électrodynamiques »
certaines installations telles que chemins de cables, serrurerie et supports, etc... devront étre particuliérement
soignées en utilisant des matériels résistants et de premicre qualité.

Les prises de terre seront réalisées de fagon a garantir une excellente tenue dans le temps. Si plusieurs prises
de terre sont exécutées, elles seront raccordées entre elles. La valeur maximale a obtenir pour la prise de terre
générale sera de 30 ohms.
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Nature des matériaux : Tout appareillage mis en ceuvre sera neuf et conforme aux derniéres normes de I’'UTE.
Et obligatoirement estampillé « NT USE » si attribué a ’appareil considéré. Avant I’installation, un
échantillon de chaque type d’appareil devra étre soumis a 1’agrément du Maitre d’Euvre.

Dans tous les schémas, il sera indiqué pour chaque protection les caractéristiques suivantes : tension et
intensité nominales, intensité de court-circuit, pouvoir de coupure, le nombre de déclencheur et réglages et
le principe de sélectivité (temps de déclenchement)

Les appareils utilisés (disjoncteurs ou interrupteurs différentiels) devront satisfaire aux intensités de court-
circuit.

QUALITE ET ORIGINE DU MATERIEL

Les matériaux et matériels doivent posséder un avis technique favorable. Ils seront NEUFS et de TOUTE
PREMIERE QUALITE, et devront répondre aux caractéristiques indiquées au cahier des charges, aux
normes et réglement en vigueur.

Avant toute mise en ceuvre, ’entreprise devra présenter a ’agrément du Maitre d’Ouvrage, du Maitre
d’ceuvre ou de leur représentant, un échantillonnage des différents matériels utilisés.

Tout appareil ne répondant pas a ces critéres sera refusé.

L’entreprise s’engage a remplacer, réparer a ses frais exclusifs, toute fourniture, tout ouvrage reconnu
défectueux.

D’autre part, ’entrepreneur déclarera qu’il a bien la propriété industrielle et commerciale des systémes,
procédés ou objets qu’il emploie et a défaut, s’engagera vis a vis du Maitre d’Ouvrage a acquérir, sous sa
responsabilité et a ses frais, toutes les licences relatives aux brevets qui les concernent.

Il garantira, en conséquence, les Maitres d’Ouvrage et Maitre d’ceuvre contre les recours et tous préjudices
qui pourraient étre générés dans I’exécution ou la jouissance des installations, et développés a ce sujet par
des tiers.

PRESTATIONS ANNEXES DUES AU PRESENT LOT

L’Entreprise devra :

- le montage et le démontage de tous engins et échafaudages nécessaires a la réalisation des ouvrages du
présent lot,

- les percements, saignées, branchements, tamponnages et scellements nécessaires a la réalisation des
ouvrages du présent lot (hormis du linéaire des tranchées d’engravure dans la maconnerie pour
I’encastrement des cablages qui sera réalisé par le titulaire du lot n°1 magonnerie).

- la protection anti-oxydation sur toutes les parties métalliques de canalisations ou appareils du présent lot,
ainsi que la peinture définitive.

- assurer les liaisons équipotentielles entre les canalisations et tous les éléments métalliques accessibles a la
construction.

- toutes les connexions des appareillages a la prise de terre générale.

L’Entrepreneur reste responsable des conséquences que peuvent avoir ses travaux sur la solidité¢ des
constructions et des traces ou fissures qui pourraient apparaitre par la suite.

NOTA : Seront a la charge du maitre d’ouvrage : interventions et frais de raccordement du réseau EDF (le
cas échéant).

CONTROLE - ESSAIS — RECEPTION ET MISE EN SERVICE

Controle des installations : A la réception, une minutieuse inspection de la pose des appareillages et
canalisations sera effectuée. Tout ouvrage qui serait négligé ou dont la fixation serait insuffisante sera
systématiquement refusé.

Essais et réception : Ils seront réalisés conformément a la partie 6 de la norme NF C 15.100. L’Entrepreneur
doit, a cet effet, le personnel et le matériel pour procéder a ces essais. Il assistera aux vérifications faites par
I’Organisme de Contrdle. Toutes défectuosités constatées seront immédiatement réparées par 1’Entrepreneur.
Un rapport de contrdle et une attestation de conformité établis par le CONSUEL a charge de 1’entreprise et
inclus dans les prix unitaires des prestations, sera remis au maitre d’ouvrage.

Les résultats des vérifications feront 1’objet d’un rapport détaillé qui sera signé par le Maitre d’Euvre et
1I’Entrepreneur.

L’Entrepreneur du présent lot doit étre présent lors de la mise en service effective des installations, il assistera
le service entretien pour donner toutes les indications nécessaires a la bonne marche de 1’installation.
L’entreprise devra remettre en 3 exemplaires, un dossier technique comprenant plans d’implantation détaillé,
et une notice des appareillages installés (marque, type, caractéristiques, fonctionnement, maintenance...), la
note de calcul des sections de cable, le bilan de puissance,
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GARANTIE CONTRACTUELLE
La période de garantie est de 2 années, a compter de la date de réception.
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GARANTIE DU MATERIEL

Le cas échéant, le matériel fourni installé devra donner le maximum de fiabilité pour un service permanent.
Cette garantie portera sur tous les défauts visibles ou non des matériaux employés, contre tous vices de
construction ou de conception et sur le bon fonctionnement de ’installation, tant dans I’ensemble que dans
les détails. Toute piéce ou élément reconnu défectueux sera remplacé.

En cas de défectuosité d’un appareil, la période de garantie sera prolongée d’une durée égale a celle de
I’indisponibilité. Aucun remplacement partiel ne sera admis.

02.03 INCIDENCE A L'EPIDEMIE DE COVID 19

Les entrepreneurs devront la mise en ceuvre des mesures sanitaires nécessaires a la sécurité du chantier :

- installations de chantier,

- équipements individuels de protection,

- nettoyages supplémentaires (matériaux et temps de travail),

- modification des modifications des modalités d’acheminement voire d’hébergement des personnels
intervenants sur le chantier,

- selon les préconisations du guide OPPBTP en vigueur a la date de la remise des offres.

L’incidence des surcotits liés a 1’épidémie de covid 19 sera a inclure dans les prix forfaitaires de
I’entreprise.
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02.1

DESRIPTION DES OUVRAGES

02.1.1

ETUDES

02.1.11

02.1.2

L'Entrepreneur doit établir les documents suivants :

- Les plans de repérage et d'implantation des éléments de I'ouvrage,
- Les plans d'exécution,

- Les notes de calculs,

- Les procédures de montage,

- Les procés-verbaux d'essais d'étude et d'agrément,

- Les fiches techniques des appareillages utilisés,

- L'inventaire et schéma de distribution des installations électriques.

Ce dossier est accompagné des échantillons requis. Les documents d'exécution doivent étre établis et avoir
été visés, préalablement a I'exécution. Aprés la signature du présent marché, I'Entrepreneur soumet a la
Maitrise d'Euvre, pour approbation, la liste des documents d'exécution et le calendrier de production de ces
documents. Ce calendrier est compatible avec le calendrier d'exécution, et tient compte des temps
d'approbation et des éventuels allers-retours.

Constat d’état, études d’exécution, cis note de calcul, plans d’exécution, cahier des charges
fonctionnel et synoptique.

CANALISATIONS ET CABLES

02.1.21

02.1.22

02.1.23

02.1.24

Fourniture et pose de I'ensemble des fils, cables et conducteurs comprenant gaine ICTA diam. 20, boites de
connexion largement dimensionnées avec couvercles (I’entrée dans ces dernicres sera réalisée par des presses
étoupes ou embouts étanches) y compris raccordement au tableau de répartition.

Les cébles et fils retenus sont choisis dans les séries normalisées : U1000 RO2V, non propagateur de
I’incendie.

Les circuits auront une section de :

- 1.5 mm? pour les circuits d’éclairage et les télécommandes.

- 2.5 mm? pour les circuits prises de courant.

Fourreaux encastrés (extérieur) et enterrés. (Raccordement a I’armoire électrique de la sacristie-
repérage a faire lors de la visite sur site).

Dispositions particulieres :

- repérage a faire lors de la visite sur site.

- prestation a réaliser en coordination avec le magon qui réalise les tranchées et les percements.
Localisation :

Suivant directives de l'architecte :

- pour raccordement de l'élévateur depuis l'armoire électrique de la sacristie

Gaines rigides (extérieur) en tubes inox, y compris raccords et fixations.

Localisation :
Suivant directives de l'architecte :
- sur élévations extérieures

Gaines rigides (intérieur) en tubes cuivre, y compris raccords et fixations.

Localisation :
Suivant directives de l'architecte :
- sur élévations intérieures

Fourniture et pose de cablage R2V 3G1,5.

Localisation :
Suivant directives de l'architecte :
- pour l'alimentation de l'élévateur depuis l'armoire électrique de la sacristie
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02.1.3 OUVRAGES DIVERS

02.1.31 Essais et réglages de mise en service
Localisation :
Ensemble des installations électriques mises en place par le présent lot

02.1.4 INTERPHONIE

02.141 Fourniture et pose sur la main courante de deux interphones avec report sur GSM (en bas et en haut
de I’élévateur).

Fourniture, pose et raccordement d’interphones avec report sur GSM comprenant platine de rue anti-
vandalisme avec éclairage et sujétions d'alimentation. Platine avec fagade aluminium. Cablage et conduits
compris.

Le titulaire du présent lot devra présenter plusieurs modéles d'interphones, sans limitation du nombre, a
l'architecte avant toute fourniture définitive.

Localisation :

Suivant directives de l'architecte :

- en bas et en haut de I’élévateur

02.1.5 DOCUMENTS

Réalisation des Dossiers des Ouvrages Exécutés (DOE) qui seront fournis a la fin des travaux considérés :
- Etablissement des DOE en 3 exemplaires papiers et 3 exemplaires numériques (CD-Rom).

02.151 Etablissement des DOE.
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