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Nomenclature des documents

1. Pièces écrites     :  

 CCTP
 LOT 00 – CPGC
 LOT 01 – Terrassements - Fondations - Gros-œuvre - VRD
 LOT 02 – Charpente – Couverture – Bardage métallique
 LOT 03 – Menuiseries extérieures
 LOT 04 – Menuiseries intérieures – Mobiliers – Signalétique
 LOT 05 – Carrelage - Peinture
 LOT 06 –  Électricité

 Phasage travaux
 Annexe Lot 04 - Plan de confinement zone Travaux
 Planning prévisionnel travaux

Plans AZ Architectes
 

201 : L'Argilière - Plan RDC - Existant  échelle 1/200
202 : L'Argilière - Plan RDC – Démolitions / Déposes  échelle 1/200
203 : L'Argilière - Plan RDC - Projeté   échelle 1/200
204 : L'Argilière - Plan R+1 - Projeté  échelle 1/200
205 : L’Argilière – Plan du SAS - existant  échelle 1/50
206 : L’Argilière – Plan du SAS – Démolitions / Déposes  échelle 1/50
207 : L’Argilière – Plan du SAS - Projeté   échelle 1/50
208 : L’Argilière – Plan du Parvis – Plan des plafonds - Projeté  échelle 1/100
209 : L’Argilière – Plan du SAS – Toiture - Projeté  échelle 1/50
210 : L’Argilière – Coupe SAS C1 - Existant  échelle 1/50
211 : L’Argilière – Coupe SAS C1 – Démolitions / Déposes  échelle 1/50
212 : L’Argilière – Détail SAS Projet - C1  échelle 1/50
213 : L’Argilière – Détail Auvent Projet - C2                  échelle 1/50
214 : L’Argilière – Détail Auvent Projet – C3                  échelle 1/50
215 : L’Argilière – Coupe longitudinale du SAS                 échelle 1/100
216 : L’Argilière – Elevations SAS – Projeté               échelles 1/50 & 1/100

Plans Structure

STR – SAS Argilière – Principe structure échelle 1/100 

Lot 06 - Plans Courants Forts / Courants faibles
ELC : Plan du SAS - Electricité échelle 1/100

Lot 01 - Plan VRD
VRD-217 : Plan de dépose et de dévoiement de réseaux_Phase Provisoire échelle 1/250
VRD-218 : Plan de Surface et des nouveaux réseaux_Phase Provisoire échelle 1/250
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