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1. DESCRIPTION SOMMAIRE DES TRAVAUX:

Les travaux comprennent :
o Les protections du personnel et du chantier.
Le retrait des matériaux contenant de I'amiante.
Le retrait des matériaux non-amiantés.
Le contrle en cours et en fin de travaux.
Le conditionnement des déchets.
o Le transport des déchets contenant de I'amiante vers la décharge contrdlée.
Les documents a produire sont :
o Bordereau de suivi des déchets.
o Certificat de I'exploitant de la décharge contrblée.
o Bon de tonnage au départ.
o Bon de tonnage de I'exploitant de la décharge contrdlée, a l'arrivée.
Les déchets ne devront pas séjourner sur le site plus d’'une semaine a lissue des travaux.
Les déchets devront étre identifier en fonction de leur nature.

O
o
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2. DECHETS AMIANTES : CONTROLE ET EVACUATION DES DECHETS

2.1 Mesures et contrdles de surveillance

Lors de I'établissement du plan de retrait, I'entreprise transmet tous les éléments nécessaires a l'organisme
accrédité COFRAC pour établir la stratégie d'échantillonnage.

L'entreprise faisant ensuite procéder aux mesures d'empoussierement dans le respect de la stratégie
définie.

Les colts inhérents aux mesures et contrbles de surveillance doivent étre inclus dans le montant des
travaux et font donc l'objet d'un poste spécifique.

2.2 Conditionnement, stockage et étiguetage des déchets

Les déchets amiantés devront étre évacués au fur et & mesure de 'avancement des travaux de maniére a
empécher leur accumulation dans la zone de travail. La zone de stockage des déchets avant évacuation
sera close et portera I'affichage réglementaire (stockage dans un conteneur étanche), le lieu de stockage
sera défini.

L’Entreprise devra se conformer aux dispositions du décret 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits
contenant de 'amiante, qui précise la nature de I'étiquetage a mettre en place.

2.3 Repliement du matériel

Repliement des films polyanes du confinement aprés décontamination et application d'un fixateur,
comprenant :

e Démontage complet des films polyane,

e Ensachage, sortie et évacuation des déchets en décharge de classe 1 ou 2 suivant la
réglementation en vigueur,

e Démontage des ossatures du confinement,
e Reprises nécessaires sur ouvrages,
e Toutes sujétions et finitions nécessaires pour un parfait achévement de I'ouvrage

2.4 Transport — BSDI produits amiantés

Le transport devra étre réalisé par une entreprise spécialisée dans le transport des produits dangereux.

Le transport devra étre effectué selon la réglementation en vigueur.

Le transporteur sera spécialisé dans le transport des déchets toxiques et dangereux. Le transport de
déchets amiantiféres (équipements individuels jetables, dispositifs de protection, outils, etc.) devra étre
réalisé dans des sacs "Big Bag", de maniére a ce que ceux-ci ne puissent pas polluer 'atmosphere.
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Les sacs ne devront en aucun cas étre réemployés, ni récupérés et toutes les mesures devront étre prises
pour rendre ce réemploi impossible.

2.5 Consignes remises au transporteur

L’entreprise, a qui sera confié le transport des déchets amiantiféres, devra :
e Ultiliser le trajet le plus direct du lieu de chargement au lieu de déchargement.

e S’assurer de la prise en compte des matériaux transportés par la possession des documents
suivants :

o un bordereau de suivi de déchets industriels « Cerfa n° 07.0320 »,

o un certificat de prise en compte de I'exploitant de la décharge contrdlée,
o un bon de tonnage émis au départ,

o un bon de tonnage émis par I'exploitant de la décharge contrélée.

En cas de présence concomitante de plomb et d’'amiante dans un déchet, c’est la procédure amiante qui
doit étre suivie.

3. DECHETS NON AMIANTES : EVACUATION DES PRODUITS DE DEMOLITION

Le titulaire devra I'enlevement de tous les gravats résultant de ses déconstructions. Les produits de
déconstruction, les déchets recyclables et non recyclables seront triés avant leur évacuation a la décharge.
Le titulaire du marché devra respecter les prescriptions du présent CCTP ainsi que les textes suivants,
Recommandations T2-2000 relatives a la gestion des déchets (juin 2000) et son annexe 3.

Sortie, chargement et évacuation des déchets en décharges de classe appropriée, suivant la
réglementation en vigueur.

Les taxes de décharge et de remisage seront & la charge de I'entrepreneur du présent lot, qui tiendra a jour
des bordereaux de suivi des déchets qui seront visés a la dépose par le responsable de la décharge.
L'ensemble de ces bordereaux sera restitué au Maitre d'ouvrage en fin de chantier (constitution du DOE).

L’élimination des déchets de chantier devra étre assurée prioritairement vers des filieres de valorisation
(recyclage, réutilisation, incinération avec récupération d’énergie fossile) et suivant la nature des déchets
pour les stockages en ISDI (Installations de stockage de déchets inertes), ISDND (Installations de stockage
de déchets non dangereux) et ISDD (Installations de stockage de déchets dangereux).

4. NETTOYAGE DE CHANTIER :

Plus particuliérement, pendant les travaux de désamiantage, le titulaire devra aspirer, a la source, les
poussiéres produites a l'aide d’un aspirateur adapté et devra un ramassage régulier des déchets.

Le titulaire devra un nettoyage soigné et un essuyage a I’humide des abords et des intérieurs du batiment a
l'issue de son intervention.

La libération de la zone traitée ne sera effective qu'apres obtention d’un certificat d’empoussiérement
satisfaisant et de I'approbation du Maitre d’ouvrage.

5. RECEPTION :

La réception des travaux pourra étre envisagée, uniquement apres la fourniture des piéces suivantes :
- le plan de retrait avec les différents diagnostics et les avenants éventuels au plan de retrait,

- les copies des récépissés et justificatifs d'intervention et de dépét des démarches administratives
auprés de I'Inspection du Travail, de la CARSAT, de 'OPPBTP,

- les résultats des analyses et des prélévements, contrélent et examens visuels,
- les certificats d’acceptation préalable des déchets,

- l'attestation de réception de décharge des différentes classes et/ou attestation de traitement de
déchets amiante (vitrification) suivant cas,

- les bordereaux de suivi de déchets amiantés, comprenant un tableau de synthese,
- le rapport de 'examen visuel par le contréleur indépendant,
- les plans de localisation de 'amiante mis a jour,
- le suivi des plaintes et réclamations,
- le rapport du contréle libératoire,
Ces documents sont a intégrer au DOE.
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