Page 1/11 Identifiant : 468069

E X

MINISTERE Secrétariat général
DES ARMEES pour I'administration
ET DES ANCIENS

COMBATTANTS

Liberté
Fgalité
Fraternité

Service d’Infrastructure de la Défense Nord-Ouest

Bureau de Maitrise d’GEuvre de Rennes

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES
PARTICULIERES (CCTP)

LOT N°2 - ST 03

CHARPENTE METALLIQUE

Etablissement ingénieur GENERAL WILTZ
2e RMAT

Opération COSI n°468069
Rénovation du batiment 044

Mai 2026

Bureau de Maitrise d’ceuvre
Nord-Ouest ASC 2 Marc RUCET
Rennes 02 233527 53
marc.rucet@intradef.gouv.fr

Indice Date Rédigé par Vérifié par Approuvé par | Nature / Motif de I’évolution
A 26/05/2026 | M. RUCET C. RATEAU J.-M. LECLERC
B

LOT N°2 - ST 03

BRUZ(35) LOT N°2 - ST 03 -CHARPENTE METALLIQUE



Page 2/11 Identifiant : 468069

CHARPENTE METALLIQUE

TABLE DES MATIERES

1. DEFINITION DES TRAVAUX .ottt ettt ettt e s e e e e e e et s e e e e eeaes b e e e eeeeeestas s eeeseesssranns 3
1.1 DESCRIPTION SOMMAIRE DES TRAVAUX 111uuiieeeterttttiiieeeeeeesttsnaaseeesssststiaeesesssstnneeessersmmeeerrrss 3
1.2 LIMITES DE PRESTATIONS ... ittuiiiiiti i eeette e ettt ae e ettt ee ettt eeeeta e eeeata e eeaaan e setanaesstaseaeesanasssnnaasestnaaaeennnaases 3
1.3 ESSAIS ET CONTROLES .. .iiiittttiiieeeeeteetttiasteeeteeetataseeeeeessstana i seeeseeststanaeeserssstannaaeaesesstnnnsseeesesssnnnnns 3
14 DOCUMENTS A FOURNIR ... .cctuueieittieeettee ettt ee ettt ee s st aesettaeesetaeesasanasetanaeesstnnaaeesanesssnnaesestnaaesesnaares 3
2. CALCUL DES OUVRAGES ... oottt et et e e et e e et e e et e e e et e e e e eeeaaan 3
2.1 GENERALITES ... ettt ettt ettt e e ettt e et ee e e et e e e et et e e e et ees et e eeeatn e e s st eesstanaaeestnseeessnnesstanaaeestnseeesnnnaassnan 3
2.2 DONNEES TECHNIQUES .....cevtttuuieeeeettettttaaeeeeteestntaneeeseeesstannaaaeeseeststanaeeseessstanareeesesstnnanareeeeessrsmnnns 4
2.2.1  DONNEES CLIMATIQUES & ..ituuiittniittiitueettttestetstesstetaaesstasesasssstsessetansstatesasssstsesnerantsstsesnsessnesstnsenes 4
2.2.2 DEFORMATIONS ET FLECHES ADMISSIBLES .....cuuuuiiieeetiettttiinieeeeeesestutaaseesseessntieeessessstneeeesssesrnns 4
2.2.3  VERIFICATION DE LA TENUE AU FEU ..ouuuuiiiiiiiiiiii e e et e ettt e e ettt e e e et e e e et eeeeata s e e eaaaaessbanaeeeatneessnnaassean 4
A N1 = V1= ] = S 4
2.3 HYPOTHESE DU PROUJET 1t i eitutitttettettteeettteeteesteestessteetaeeaastateesasessaestareeanessnasetnersneesteesnnessneessnsenen 4
2.3.1  REGLES DE CALCULS ..ouuuiiitti i ettt e e ettt e e e e tteeeeat e e e eaaa s e s e tta e e e e ta e eananeeetanaeeestnsaeesnnnaeestnnaaeennnseeesnnnaerernn 4
PG B O 7Y = L] = S PSP 4
2 T T Y = 1 V=P 5
PG I S 1N Tod =1 N[ ]| =S PSSP 5
3. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES..... .ottt e e et e s e e e e e et s e e e e e e aant e e eaeaeanes 5
3.1 L] =N = T W =R 5
3.2 PRODUITS DE MARQUES ...1ituiittiitttitt ettt ie st sstsestesstasstasesaaessbass st esaaass bt esanesatsessessaessteeanasssneessnsenen 5
3.3 RESPONSABILITE DE L'ENTREPRISE ...cctuuiiiitteeetttiieeeetteeesettaeeesstneesettaesetaaeesstaaeesestsesersaaeesstaseesesnnaeses 5
3.4 AGREMENTS - ESSAIS - ANALYSES ...iiitiiiiiiiiiietittae e ettt e e ettt e e s st e e eeata e e saaneeeatanaeeestnereennseeatnnaeeennnaeees 5
3.5 TEXTE REGLEMENTAIRES .. iituiittiiteeet e et e tte e et e e et e e et e e st e eaa e e ta e et e saastn e eansatnsesnsaesneetnresnneesnaaesnreren 6
3.6 PLANS DE CHANTIER = ECHANTILLONS . .... ittt eetti e e ettt e e s et e e e eat e e e eaaa e e s etaaeesata e eeesanesesnneaestnsaaennnnanes 6
3.7 e Sd S 17 1 10V PN 6
3.8 ISP OSITIFS DE SECURITE ...ituuiiitttueetttueetettaeeeataeeeatunsesettaeeestasaeeannnatetnnaaesstnaeeesnnseresnaaeeestnaeerennsaeres 6
4.,  REALISATION DES TRAVAUX ...uuii ittt ettt et ettt e e s e e e e e e et et e e e e e e sasbaa e seeeeeessstaaeeeeeeeens 7
4.1 STRUCTURE DES CHARPENTES ....uuiittttettteeeeett s ee sttt eess i e e e eata e e e st aeestanaaeestaseeeannnaasstnnaaeestnseeernneersnnn 7
4.2 L] =N = 27 W =R 7
4.3 VERIFICATION DES PIEDS DE POTEAUX ...uuttttttetitteeetttiteeettaeesstaaaesestneessnnnsesstaaasestnesssnnaesstnaaesesnnaeres 7
4.4 NETTOYAGE DE CHARPENTE ... ceittuteeettte ettt e e eeet e e e et ee e et e eeeeta e e e eaa e e esanaeesetaeeeesansesesanaeesstnaeeeesnaeees 7
4.5 RENFORCEMENT DES MEMBRURES DES FERMES :....ccuuuuieiiitieeiittieeeetueesstneeesstnaeesesnnaesssnaeesstnaeassnnsaeses 8
4.6 P OSE DE BRACONS . .oiiiiiiiiiiee et e et et et e et e ettt e e et e e et e et e e et e e aa e eaaastasesanesannaesnsassnaeetnrasnneesnaaesnanen 8
4.7 POUTRE AU VENT TRANSVERSALE ... cctuuteittteeettttteeeatteessttaeeesetaeesasun e setaaaaesstnaaeesanaasetnaeesstnaaasrnnnaares 9
4.8 P OUTRE PROFILEE .. .ctuiitteit ettt et et e et e et e et e ettt e e se e et e e et e e et e e aa e eaa e s ta e san s annaesnsaesnestnrasnneesnassnranen 9
4.9 ECLISSAGE DES PANNES ... cittuiiiiitiieeetit e ettt e e e eett e e e e at e e e et ee e e et e e e e atn e e eeaanaeestaaaeestnsaersnneeeatnaaeernnnns 10
4.10 RENFORCEMENTS DES BARRES TREILLIS .. .cvuuiiiitiieeeiit e ee et e e e ee e e e e e e eeae e e et eeeeat s e e eeaaeeeseaaeeeeernnns 10
B, CONTROLES ET ES S AIS oot ettt e e e e e e e e e e e e e e era e e eeaan 11

BRUZ(35) LOT N°2 - ST 03 -CHARPENTE METALLIQUE



Page 3/11 Identifiant : 468069

SECTION TECHNIQUE N°03 :
CHARPENTE - METALLIQUE

1. DEFINITION DES TRAVAUX:

1.1 Description sommaire des travaux

Les travaux objet de la présente section technique concernent les travaux suivants :
e Le renfort de la charpente métallique.
e Le traitement des pieds de poteau.
¢ Le traitement de surface de 'ensemble de la structure métallique.

1.2 Limites de prestations

Les travaux comprennent :

e Les études, calculs et dessins nécessaires a I'établissement des projets selon les reglements et les
régles de l'art en vigueur ;

e Lafourniture des plans d'implantation avec toutes les indications nécessaires sur les laissons,
appuis, fixation et reprises de charges ;

e La fabrication et les traitements de protection contre la corrosion de 'ensembles de la charpente et
de la structure/poteau poutres du batiment ;

e La fourniture des éléments et accessoires entrant dans la composition des ouvrages ;

e Le transport, le montage et la pose sur chantier.

A cet effet, le titulaire de la ST n°3 du présent lot n°2 « charpente métallique » devra un plan de calpinage
pour 'ensemble des fixations (avec les réservations a prévoir). Pour rappel, la charpente ne répond plus a
I'Eurocode 3 et doit étre remise aux normes.

Le titulaire de la présente ST devra s’informer auprés des titulaires des autres ST, des charges
ponctuelles et générales a prendre en compte pour le besoin de son étude d’exécution.

Il donnera également tous les éléments concernant les descentes de charges, la résistance au vent, les
points fixes et les points mobiles.

Les dispositions constructives données a titre indicatif apparaissent sur les plans et sont détaillées dans
cette ST.

1.3 Essais et contrbles
Voir ST22 du DCE.

1.4 Documents a fournir

Plans informatique d’attachement des ouvrages exécutés (DOE) au format DGN (Microstation), conformes
a la gestion des calques utilisés par le service infrastructure :

e Ces informations seront transmises sous la forme d’'une clé USB et d’un jeu de plans en trois
exemplaires ;

e Les documents cités a I'article 40 du CCAG ;

¢ Echantillon des différents types de bardage et revétements ;

o Détails précis des sujétions et échantillons ;

e Laliste ci-dessus n’est pas exhaustive et pourra étre complété par le MOE en PP.

2. CALCUL DES OUVRAGES

2.1 Généralités

L’entrepreneur fournira une note de calculs vérifiant la résistance des ouvrages a réaliser. Il sera tenu
compte des sujétions indiquées sur les plans.
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L’étude d’exécution est a réaliser par le titulaire de ce lot et devra prendre en compte, 'ensemble des
charges, comprenant entre autres :

- Les charges de la couverture,

- Les charges des dispositifs CVC,

- Les charges des exutoires de fumées
Il est important de noter que la pré-étude technique des toitures réalisées par SERTCO ne prend
pas en compte les charges des dispositifs CVC et des exutoires de fumées. Ainsi, la mise en ceuvre
de chevétres ou de renforts localisés au droit des installations est a étudier.
Les différents éléments représentés sur les plans ne sont donnés qu’a titre indicatif. Les ouvrages seront
étudiés pour satisfaire aux conditions architecturales du projet imposé par le descriptif et les plans.

2.2 Données techniques

Charges d’exploitation : respect des charges d’exploitation définies par la norme NF-P 06-001.
Spécificité : la charpente actuelle ne pourrait supporter un poids supérieur a 17 daN/mz2.

2.2.1 Données climatiques :

Exposition au vent : Région Il / Vent dominant  : Ex1.
Zone de concomitance de vent 1 Z3.
Zone sismique 10

Zone exposée aux risques d’inondation : sensibilité faible a trés faible.
En zone 1A (altitude inférieure a 200 métres) pour les effets de la neige.

2.2.2 Déformations et fleches admissibles

Les valeurs des fleches verticales a ne pas dépasser seront celles indiquées par les régles CM66,
Eurocode 3 :

e Pour les tétes de poteaux : h/150

e Pour les panneaux et fermes : 1/200

e Pour les bardages, la fleche sera limitée au 1/200 de la portée.

2.2.3 Vérification de la tenue au feu

Respect de la réglementation en vigueur en ce qui concerne le comportement au feu de la sécurité des
personnes.

2.2.4 Assemblages

Les assemblages soudés seront calculés conformément aux normes NFP 22-470 ou NFP 22-250-252-255-
258 (profils creux).
Les assemblages boulonnés seront calculés conformément aux normes NFP 22-430 ou NFP 22-460.

2.3 Hypothése du projet

2.3.1 Regles de calculs

Les regles nationales seront prises comme base de calculs :
e BAEL 91 modifié
BPEL 91 modifié
PS 92
CM66
CB71
e NV65 ET N84 modifiées
Les régles européennes dites "Eurocodes" seront prises comme base de calculs.

2.3.2 Charges

Permanentes et d’exploitation
Les charges permanentes et d’exploitation devront respecter la norme NF EN 1991-1-1.

Climatiques
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e a)VENT

o Zone 2

o Site normal
e b) NEIGE

o Région Al

o Altitude < 200m

2.3.3 Séisme

Sismicité faible.
2.3.4 Incendie

Type

Le batiment est classé batiment industriel / entrep6t de stockage (non ERP)
Le batiment est classé en code du travail — sécurité incendie dans les lieux de travail

Résistance au feu
La structure sera stable au feu 1 heure.
La charpente de toiture sera stable au feu 1/2 heure.

3. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

3.1 Généralités

L’énumération des matériels et fournitures nécessaires a la bonne exécution des travaux n’est pas
limitative.

L’entreprise devra répondre aux besoins exprimés pour assurer un bon fonctionnement des ouvrages, sans
qgu’elle puisse se prévaloir d’'une omission dans les présents documents.

Les matériaux, produits et composants de construction devant étre mis en ceuvre, seront toujours neufs et
de lére qualité en l'espéce indiquée.

Les matériaux quels qu'ils soient, ne devront en aucun cas présenter des défauts susceptibles d'altérer
I'aspect des ouvrages ou de compromettre l'usage de la construction.

Dans le cadre des prescriptions du CCTP, le maitre d'ceuvre aura toujours la possibilité de désigner la
nature et la provenance des matériaux qu'il désire voir employer et d'accepter ou de refuser ceux qui lui
sont proposeés.

Pour tous les matériaux et articles fabriqués soumis a "Avis Technique", I'entreprise ne pourra mettre en
ceuvre que des matériaux et produits fabriqués titulaires d'un "Avis Technique".

Pour les produits ayant fait I'objet d'une "Certification" par un organisme certificateur, I'entreprise ne pourra
mettre en ceuvre que des produits titulaires d'un " Certificat de qualification ".

3.2 Produits de marques

Pour certains matériels et produits, le choix du concepteur ne peut étre défini d'une maniere précise sans
faire référence a un matériel ou produit d'un modeéle d'une marque. Les marques et modeles indiqués ci-
aprés dans le CCTP avec la mention " ou équivalent ", ne sont pas donc donnés qu'a titre de référence et a
titre strictement indicatif.

Les entreprises auront toujours toute latitude pour proposer des matériels et produits d'autres marques et
modeles, sous réserve qu'ils soient au moins équivalent en qualité, dimensions, formes, aspects, etc.

3.3 Responsabilité de I'entreprise

L'entreprise étant responsable de la fourniture des matériaux et de leur mise en ceuvre, il conserve le droit
de refuser I'emploi de matériaux ou composants préconisés par le maitre d'ceuvre, s'’il juge ne pas pouvoir
en prendre la responsabilité.

Il devra alors justifier par écrit avec toutes justifications a I'appui.

3.4 Agréments - Essais - Analyses

Pour tous les matériaux et produits fabriqués soumis a un Avis Technique du CSTB, I'entreprise ne pourra
mettre en ceuvre que des matériaux titulaires de cet Avis Technique et il devra toujours étre en mesure, a la
demande du maitre d'ceuvre, d'en apporter la preuve.
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L'entreprise sera également tenue de produire a toute demande du maitre d'ceuvre, les procés-verbaux
d'essais ou d'analyses de matériaux établis par des organismes qualifiés.

A défaut de production de ces procés-verbaux, le maitre d'ceuvre pourra prescrire des essais ou analyses
sur prélévements, qui seront entierement a la charge de I'entreprise.

3.5 Texte réglementaires

L’exécution des travaux du présent lot devra étre conforme aux normes et reglements en vigueur :
e DTU P 92 : Reégles Incendie
¢ Regles N 84 Effets de la neige et du vent sur les constructions.
e Reégles NV 65-67
e Le code de I'Urbanisme ;
e Le code de la construction et de I'habitation ;
e Les Regles de I'Art ;
e Les Normes Francaises (NF) et Européennes (EN) homologuées ;

e Les Cahiers des Charges des DTU (Documents Techniques Unifiés) et de leurs additifs publiés par
le CSTB avec les différentes mises a jour et annexes ;

e Les Régles Professionnelles ;

e Eventuellement les ATEC, ATX ou ETN ;

e La Nouvelle Réglementation Acoustique (NRA) ;

e Leslois, décrets, arrétés, circulaires et recommandations intéressant la construction ;
e Lesréglements de sécurité ;

e Les réglementations incendie ;

e La note de sécurité.

e Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés privés ;
e La note de sécurité ;

e Les avis du coordonnateur de sécurité existants ou a venir ;

e Les avis et observations du contrdleur technique existants ou a venir.

3.6 Plans de chantier - Echantillons

Avant toute exécution, I'entreprise soumettra a l'approbation de la maitrise d’ceuvre :
e Les plans concernant ses ouvrages
e Les notices de tous les produits employés
e Les échantillons et choix des coloris des produits de surface

3.7 Prestations

L'entreprise chargée du présent lot devra assurer:
e Les études, calculs, dessins, détails, nomenclature, plans de principe, d'implantation, de structure,
de coffrage, dimensionnement, ... nécessaires a I'établissement et a la mise au point du projet ;

e La fourniture des échafaudages et engins de levage et de manutention nécessaires ;
e Le transport a pied d'ceuvre ;
e La fourniture et la pose et la fixation des ouvrages ;

e La fourniture et la pose de toutes les pieces d'assemblage, pieces métalliques, boulons, etc... et
leur traitement de protection contre la rouille

e L'exécution, toutes fournitures comprises, des ouvrages de raccordement sur les maconneries
(solins, ruellées, calfeutrements, formes)

e Le nettoyage et I'évacuation aux décharges publiques des gravats.

3.8 Dispositifs de sécurité

Il appartient & 'Entrepreneur du présent lot de prendre a ses frais, toutes les mesures relatives a la sécurité
pour la réalisation des ouvrages.

Aucun stockage ne devra se faire en dehors de I'enceinte du chantier préalablement définie.
L'entrepreneur prendra compte dans son offre des installations et prestations nécessaires au respect des
réglements d'hygiéne et de sécurité définies dans le P.G.C.
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Toutes les mesures nécessaires au respect des réglementations en vigueur seront prises.

4. REALISATION DES TRAVAUX

4.1 Structure des charpentes

4.2 Généralités

A la suite du diagnostic technique des toitures réalisées par SERTCO, des interventions sur la charpente
du batiment sont a prévoir.

Les travaux comprendront des opérations de vérification, nettoyage, protection anticorrosion et
renforcement de la charpente métallique par assemblage.

4.3 Vérification des pieds de poteaux

Réalisation d’'une vérification des pieds de poteaux de la structure métallique compris renforcement par
plats soudés pour les plus endommageés.
Les travaux de vérification comprennent :
e Le contrble de I'état des profils métalliques en pied de poteau,
e La vérification des platines d’ancrage et des soudures existantes,
e L’identification des zones de corrosion, pertes d’épaisseur ou déformations éventuelles,
e L’appréciation de I'état des dispositifs de fixation au massif béton.
Un repérage des poteaux nécessitant un renforcement sera établi avant intervention.

Les travaux de renforcements comprennent
e La préparation des surfaces métalliques (décapage, nettoyage et élimination des parties
corrodées),
e La fourniture et la mise en place de plats métalliques de renfort,
e La soudure des plats sur les profils existants, réalisée selon la norme NF EN 1090-2,
e Les ajustements nécessaires afin d’assurer la continuité structurelle et la reprise des efforts.
Compris toute sujétion d’exécution.

Photos prises sur place lors du diagnostic technique de toitu?e réalisé par SERTCO

Localisation : Suivant plans et visite préalable.
e Travaux de vérification :
o Surl'ensemble des poteaux du batiment
e Travaux de renforcement :
o Surles poteaux les plus endommagés.

4.4 Nettoyage de charpente

Réalisation d’un traitement anticorrosion sur 'ensemble de la charpente métallique existante.
Les travaux comprennent :

e Le décapage des éléments métalliques de la charpente par brossage mécanique, afin d’éliminer
les traces de corrosion, les écailles de rouille, les anciennes peintures dégradées et toutes
impuretés susceptibles de nuire a 'adhérence du revétement de protection ;

e Le nettoyage et la préparation des supports métalliques avant application du systeme de protection;

e L’application d’une peinture anticorrosion adaptée aux structures métalliques, assurant la protection
des éléments contre 'oxydation.

Le traitement sera appliqué sur 'ensemble des parties accessibles de la charpente métallique, y compris
les assemblages, soudures et zones réparées.
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La préparation des surfaces sera réalisée conformément aux prescriptions de la norme NF EN ISO 8501
relative a la préparation des subjectiles d’acier avant application de peintures et produits assimilés,
notamment par brossage mécanique pour élimination de la rouille et des anciennes couches dégradées.
L’application du systéme de protection anticorrosion sera réalisée conformément aux prescriptions de la
norme NF EN ISO 12944 relative a la protection des structures en acier contre la corrosion par systemes
de peinture, ainsi qu’aux recommandations du fabricant du produit utilisé.

Localisation :

Suivant plans et visite préalable, sur 'ensemble de la charpente du batiment.

4.5 Renforcement des membrures des fermes :

Renforcement des membrures supérieures des treillis de la charpente métallique, par la mise en ceuvre de
diagonales de raidissement dans le plan du treillis.
Les travaux comprennent :
e Le repérage des portiques intermédiaires concernés par les renforcements,
e La fourniture et la mise en ceuvre de barres diagonales de raidissement, destinées a renforcer
localement les membrures supérieures du treillis,
e La réalisation des assemblages aux nceuds du treillis par platines, goussets, boulonnage ou
soudures selon les dispositions retenues,
e Les opérations de percage, coupe, ajustement et mise en place nécessaires a la parfaite exécution
des ouvrages.

Les diagonales seront disposées dans le plan des portiques intermédiaires, au droit des zones soumises
aux efforts de flexion interne les plus importants.

Les travaux seront exécutés conformément aux régles de I'art applicables aux structures métalliques, ainsi
qu’aux prescriptions de la NF EN 1993 (Eurocode 3 — calcul des structures en acier) et de la NF EN 1090-2
(exécution des structures en acier).

Les zones travaillées, notamment les assemblages, pergcages et soudures, feront I'objet d’'une remise en
protection anticorrosion compatible avec le systéme de protection existant.

Compris toute sujétion d’exécution.

Schéma issu du diagnostic technique toiture réalisé par SERTCO

Localisation : Suivant plans et visite préalable.

4.6 Pose de bracons :

Fourniture et pose de bracons métalliques de stabilisation pour renforcement des poteaux de la charpente
métallique afin de limiter leur flambement hors plan.
Les travaux comprennent
e La fourniture et la mise en ceuvre de bracons métalliques destinés a stabiliser les poteaux ;
e Laréalisation des assemblages par platines, boulonnage ou soudures selon les dispositions
retenues ;
e Les ajustements, percages, coupes et réglages nécessaires a la parfaite mise en ceuvre des
éléments.

Les travaux seront réalisés conformément aux prescriptions :
e De la NF EN 1993 (Eurocode 3) — Calcul des structures en acier,
e Dela NF EN 1090-2 — Exécution des structures en acier,

Aprés intervention, les zones soudées ou travaillées feront 'objet d’'une remise en protection anticorrosion
compatible avec le systéeme de peinture existant.
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Schéma issu du diagnostic technique toiture réalisé par SERTCO

Localisation : Suivant plans et visite préalable. Entre les poteaux et les éléments de charpente adjacents
nécessitant un renforcement.

4.7 Poutre au vent transversale

Renforcement hors plan des membrures supérieures de la charpente métallique, par la mise en place d’'un
dispositif de contreventement transversal de toiture de type poutre au vent, disposé suivant le rampant.

Les travaux comprennent :

e Le repérage des zones nécessitant un maintien hors plan des membrures supérieures,

e La fourniture et la mise en ceuvre d’éléments de contreventement de toiture, constitués de barres,
plats ou profilés métalliques disposés en triangulation,

e La réalisation d’une poutre au vent transversale suivant le rampant de toiture, permettant d’assurer
le maintien latéral des membrures supérieures des fermes ou portiques,

e Laréalisation des assemblages par goussets, platines, boulonnage ou soudures,

e Les opérations de pergage, ajustement, mise en tension et réglage nécessaires a la mise en
ceuvre.

Les travaux seront exécutés conformément :
e AlaNF EN 1993 (Eurocode 3) — Calcul des structures en acier,
e AlaNF EN 1090-2 — Exécution des structures en acier,
o Aux régles de l'art applicables aux charpentes métalliques.

Les zones d’intervention, notamment les assemblages et éléments soudés ou percés, feront 'objet d’une
remise en protection anticorrosion compatible avec le systéme de protection existant.
Compris toute sujétion d’exécution.

Schéma issu du diagnostic technigue toiture réalisé par SERTCO
Localisation : Suivant plans et visite préalable. Membrures supérieures

4.8 Poutre profilée

Renforcement des membrures inférieures de la charpente métallique par ajout d’un profil complémentaire
destiné a assurer leur maintien hors plan et a limiter les risques d’instabilité.
Les travaux comprennent :
e La fourniture de profils métalliques de renfort, de section adaptée aux contraintes de I'ouvrage,
e La mise en ceuvre des profils de maintien hors plan sur les membrures existantes,
e Laréalisation des assemblages nécessaires par soudure et/ou boulonnage, y compris platines,
goussets, piéces d’ajustage et accessoires de fixation,
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e Les opérations de coupe, percage, ajustement et réglage nécessaires a la parfaite exécution des
ouvrages.

Les profils ajoutés auront pour fonction d’assurer le maintien latéral des membrures, de réduire leur
longueur de flambement hors plan et d’améliorer la stabilité de 'ensemble de la charpente.

Les travaux seront exécutés conformément aux régles de l'art, aux prescriptions de la NF EN 1993
(Eurocode 3) et de la NF EN 1090-2 applicables aux structures métalliques.

Aprés intervention, les zones travaillées, percées ou soudées recevront une protection anticorrosion
compatible avec le systéme de protection existant.

Schéma issu du diagnostic technique toiture réalisé par SERTCO
Localisation : Suivant plans et visite préalable. Membrures inférieures

4.9 Eclissage des pannes

Renforcement des assemblages d’éclissages des pannes de la charpente métallique.
Les travaux comprennent :
e La vérification des assemblages existants des pannes au droit des éclisses,
e Leremplacement des boulons existants par des boulons de classe supérieure, de classe minimale
6.8, au droit des premiers appuis intermédiaires,
e La fourniture et la mise en ceuvre des boulons, écrous et rondelles adaptés,
e Les opérations de démontage, remplacement et resserrage des assemblages.

Au droit des premiers appuis intermédiaires, 'assemblage des pannes sera renforcé par la mise en place
d’'une éclisse doublée, comprenant la fourniture et la pose d’une éclisse supplémentaire permettant
d’augmenter la capacité de reprise des efforts.
Les travaux comprendront également :

e Les percages et ajustements éventuels nécessaires,

e Lamise en place et le serrage contrélé des boulons,

e Les opérations de remise en protection anticorrosion des zones travaillées.

Les interventions seront réalisées conformément aux régles de I'art applicables aux structures métalliques,
ainsi qu'aux prescriptions de la NF EN 1993 (Eurocode 3 — calcul des structures en acier) et de la NF EN
1090-2 (exécution des structures en acier).

Localisation : Suivant plans et visite préalable. Au droit des d’éclissages des pannes.

4.10 Renforcements des barres treillis

Renforcement des assemblages des barres de treillis de la charpente métallique.
Les travaux comprennent :
e La vérification des assemblages existants des barres de treillis,
e Leremplacement des boulons existants par des boulons de classe supérieure, (Classe 6.8
minimum),
e La fourniture et la mise en ceuvre des boulons, écrous et rondelles adaptés,
e Les opérations de démontage, remplacement et resserrage des assemblages.

Les assemblages des barres de treillis repérés sur le diagnostic technique des structures feront I'objet d’'un
renforcement aux deux extrémités des barres concernées, comprenant le remplacement ou I'ajout de
boulons permettant d’'améliorer la capacité de reprise des efforts au niveau des nceuds de treillis.
Les travaux comprendront également :

e Les pergages et ajustements nécessaires,

e La mise en place et le serrage contrdlé des boulons,
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e Laremise en protection anticorrosion des zones travaillées.
Les interventions seront réalisées conformément aux regles de I'art applicables aux structures métalliques,
ainsi qu’aux prescriptions de la NF EN 1993 (Eurocode 3 — calcul des structures en acier) et de la NF EN
1090-2 (exécution des structures en acier).

Schéma issu du diagnostic technique toiture réalisé par SERTCO

Localisation : Suivant plans et visite préalable. Au droit des barres treillis.

5. CONTROLES ET ESSAIS :

Voir section technique n°05 de ce lot.
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