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LOT N°3-STO01
INSTALLATION - GROS CEUVRE - CHARPENTE - COUVERTURE

1. DEFINITION DES TRAVAUX :

1.1 Description sommaire des travaux :

Les travaux de la présente section technique concernent les travaux de gros ceuvre, de charpente et de
couverture sur 'emprise au sol des bureaux, sanitaires et vestiaires des batiments intérieurs, définis sur les
plans. lls concernent aussi la réalisation de I'’enceinte de la chaufferie.

1.2 Les travaux comprendront :

L’installation et le repliement des installations de chantiers (voir PGC, CCAP et dispositions
générales), comprenant entre autres :

o Un parking,

o Une zone vie (bloc sanitaire, vestiaires)

o Une zone bureau, salle de réunion.

o Une zone de stockage

o Une zone bennes pour les déchets
Les consignations électriques et fluides selon les travaux a réaliser.

Pour la partie gros ceuvre :
o Reéalisation d’'un réseau d’évacuation des EU, pour les sanitaires des batiments intérieurs,
o Mise en ceuvre d'un surbot béton d’'une hauteur minium de 20 cm, support des murs en
élévation,
Elévation de murs en parpaings au droit des surbots bétons et suivant les plans,
Mise en ceuvre des bandes de redressement au niveau des ouvertures intérieures,
Mise en ceuvre d’un plancher béton, cf 2h, en plafond du local chaufferie,
La mise en ceuvre d’'un ragréage de sol auto lissant fibré de forte épaisseur sur 'ensemble
de la surface de dallage de la 4*m¢ CAP, hors partie de magasin conservé. ;
= Pour une surface d’environ 180m? pour support d’'un sol PVC,
= Pour une surface d’environ 5116m?2, sur 'emprise au sol de la zone de stockage de
la 4me CAP.
o Enduits extérieurs.
Pour la partie charpente :
o Mise en ceuvre d'un solivage bois, support de la couverture bac acier et support de
'ossature métallique du faux plafond.
Pour la partie couverture :
o Mise en ceuvre d’'une couverture de type bac acier simple peau.

1.3 Limites de prestation

Les limites de prestations entre les différents corps d'état sont données ci-aprés a titre indicatif, le titulaire
de la présente section technique prévoira a sa charge tout le travail nécessaire a une parfaite exécution de
I'ensemble des ouvrages décrits dans le présent document.

Avec I’ensemble des Sections Techniques :

L’attributaire de la section technique gros ceuvre devra se mettre en relation avec les différentes sections
techniques pour préciser les besoins en exécution, comprenant les réservations, plans de détails
préconisations techniques.

Avec la ST04 « Menuiseries intérieures » :

La réception des supports devra étre effectuée lors d’'une visite contradictoire entre la présente section
technique et la section technique « Menuiseries intérieures ». La mise en conformité des supports incombe
entiérement & la section technique « Gros-ceuvre ».

Avec la ST01 du lot 2 : « Travaux préliminaire = VRD »

L’amenée du réseau extérieur d’évacuation des eaux usées sur la limite extérieure du batiment.
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1.4 Documents a fournir

Plans informatiques d’attachement des ouvrages exécutés (DOE) au format DGN (Microstation), conformes
a la gestion des calques utilisés par le service infrastructure :
e Ces informations seront transmises sous la forme d’une clé USB et d’un jeu de plans en trois
exemplaires ;
e Les documents cités a l'article 40 du CCAG;
e Détails précis des sujétions et échantillons ;
La liste ci-dessus n’est pas exhaustive et pourra étre complété par le MOE en PP.

2. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

2.1 Généralités

Dans la description qui va suivre, le MOE s'est efforcé de renseigner I'entreprise sur la nature des travaux,
sur le nombre de matériels a mettre en ceuvre, leurs dimensions et leur emplacement, mais il convient de
signaler que cette description n'‘a pas un caractere limitatif et que I'Entreprise devra exécuter, comme
compris dans son prix, sans exception ni réserve, tous les travaux nécessaires et indispensables pour
I'achévement complet des ouvrages projetés. Tous les documents graphiques remis a I'Entreprise pour
I'exécution des ouvrages doivent étre considérés comme une proposition qu'elle devra vérifier avant la
remise de son offre.

Elle devra signaler au Maitre d’CEuvre les dispositions qui ne lui paraitraient pas en rapport avec la solidité
et la conservation des ouvrages, l'usage auquel ils sont destinés ou l'inobservation des régles de l'art.
L'entreprise sera considérée avoir pris connaissance des travaux a réaliser et avoir estimé elle-méme les
quantités, définitions d'ouvrages et conditions d'exécution nécessaires a la parfaite réalisation des travaux.
Aucune incidence financiére ne pourra étre accordée pour une sous-estimation des difficultés ou des
dépassements de temps de main d’ceuvre, dus au non-respect de cette régle.

L'Entreprise devra prendre toutes les dispositions nécessaires afin de ne pas perturber le fonctionnement
du site pendant les travaux (travaux de nuit, le week-end, etc.). Notamment les travaux de raccordement
des cables existants pourront étre exécutés sur une installation en service. Elle devra donc tenir compte de
ces impératifs dans le montant de son offre.

Tous les matériaux, éléments et articles fabriqués "non traditionnels" devront toujours étre mis en ceuvre
conformément aux prescriptions de |'Avis Technique.

Les travaux devront étre exécutés conformément aux prescriptions des normes et réglements Frangais en
vigueur, le jour de la soumission. Tous les travaux devront étre exécutés selon les régles de l'art, avec
toute la perfection possible et selon les meilleures techniques et pratiques en usage.

A ce sujet, il est formellement précisé aux entreprises qu'il sera exigé d'elles un travail absolument parfait et
répondant en tous points aux regles de l'art, et qu'il ne sera accordé aucune plus-value pour obtenir ce
résultat, quelles que soient les difficultés rencontrées et les raisons invoqueées.

La démolition de tous travaux reconnus défectueux par le maitre d'ceuvre et leur réfection jusqu'a
satisfaction totale seront implicitement a la charge de l'entreprise, de méme que tous frais de réfection des
dégats éventuels causés aux ouvrages des autres corps d'état et aucune prolongation de délai ne sera
accordée.

En conséquence, I'Entreprise ne pourra jamais arguer que des erreurs ou omissions aux plans et devis
puissent la dispenser d'exécuter tous les travaux de son corps d'état ou fassent I'objet d'une demande de
supplément de prix.

2.2 Produits de marques

Pour certains matériels et produits, le choix du concepteur ne peut étre défini d'une maniere précise sans
faire référence a un matériel ou produit d'un modeéle d'une marque. Les marques et modéles indiqués ci-
apres dans le CCTP avec la mention " ou équivalent ", ne sont pas donc donnés qu'a titre de référence et a
titre strictement indicatif.

Les entreprises auront toujours toute latitude pour proposer des matériels et produits d'autres marques et
modéles, sous réserve qu'ils soient au moins équivalent en qualité, dimensions, formes, aspects, etc.

2.3 Responsabilité de I'entreprise

L'entreprise étant responsable de la fourniture des matériaux et de leur mise en ceuvre, il conserve le droit
de refuser I'emploi de matériaux ou composants préconisés par le maitre d'ceuvre, s'il juge ne pas pouvoir
en prendre la responsabilité.

Il devra alors justifier par écrit avec toutes justifications a I'appui.
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2.4 Agréments - Essais - Analyses

Pour tous les matériaux et produits fabriqués soumis a un Avis Technique du CSTB, I'entreprise ne pourra
mettre en ceuvre que des matériaux titulaires de cet Avis Technique et il devra toujours étre en mesure, a la
demande du maitre d'ceuvre, d'en apporter la preuve.

L'entreprise sera également tenue de produire a toute demande du maitre d'ceuvre, les proces-verbaux
d'essais ou d'analyses de matériaux établis par des organismes qualifiés.

A défaut de production de ces procés-verbaux, le maitre d'ceuvre pourra prescrire des essais ou analyses
sur préléevements, qui seront entierement a la charge de I'entreprise.

2.5 Reéglementation

Les installations seront également conformes aux régles interprofessionnelles pour couverture des
garanties résultant des obligations d'assurance.

Les matériels et matériaux utilisés devront étre agréés par le CSTB ou avoir recu un accord écrit
d'utilisation par un Bureau de Contrdle.

Tous nouveaux textes, décrets, réglements ou normes paraissant en cours d'exécution du chantier devront
étre signalés par I'entreprise a la maitrise d'ceuvre.

Ne seront donc pas considérés comme travaux supplémentaires, les modifications imposées par les
organismes de contréle et notamment en cas d'application des réglements de sécurité, des normes, des
textes de lois et des regles de I'art en vigueur un mois avant la remise de I'offre par I'entreprise.

D'une maniére générale, les indications données dans le présent CCTP ne portent que sur les points non
précisés par les reéglements, sur les bases a admettre pour les calculs et en aucun cas sur les réglements
que l'entrepreneur déclare, par le fait méme de remettre une offre parfaitement connaitre.

L'ensemble des installations devra satisfaire aux criteres de la réglementation en vigueur concernant
I'isolation acoustique.

Si une modification a une norme ou a un réglement intervenait aprés la date d'envoi du dossier de
consultation des entreprises, il appartiendrait a I'entrepreneur, sous sa seule responsabilité, d'en informer le
Maitre d'CEuvre, par écrit, éventuellement avec accusé de réception (ou sur le compte rendu de chantier) en
indiquant également les conséquences techniques et financiéres résultant de cette modification. Le Maitre
d'CEuvre, avec éventuellement I'avis motivé du bureau de contrble, prendra la décision nécessaire. Si cette
décision était négative, l'installateur devrait en demander notification par écrit.

D’une fagon générale les soumissionnaires devront respecter les régles de la profession.

2.6 Normes et régles professionnelles

En outre, tous les matériaux et procédés de construction non traditionnels devront faire I'objet d'un
agrément du CSTB en vigueur a la date d'adjudication. Leur mise en ceuvre devra tenir compte des
conditions d'emploi indiquées dans les certificats d'agrément.
Sauf dérogations explicitement indiquées dans le présent programme, I'ensemble des fournitures et des
travaux sera conforme aux documents suivants, qui s'appliquent a la date d'appel d'offres, aux batiments
considérés. Ces documents figurent dans le REEF publié par le CSTB notamment (liste non exhaustive) :
e Lestextes et réglementations en vigueur,
Les normes frangaises éditées par 'AFNOR,
Les Documents Techniques Unifiés (DTU),
Avis techniques du CSTB,
Code du Travail,
Code de la Santé publique,
Code de la construction et de I'habitat,
NF EN 20.1 : Magonnerie de petits éléments,
NF EN 1995 Eurocode 5 : Calcul des structures en bois,
NF EN 1998 Eurocode 8 : Calcul des structures pour leur résistance au séisme,
DTU N° 33.1 : Charpente,
DTU N° 31-3 : Charpente en bois assemblée par connecteurs métalliques ou goussets,
Cahier des charges 1594 concernant les évacuations des eaux domestiques
Les avis techniques des fabricants.

2.7 Spécificité de la partie gros ceuvre : étude de structure :

La présente section technique devra présenter une étude de structure vérifiant la stabilité de 'ouvrage.
Elle présentera ses résultats sous forme de notes de calculs synthétiques conformes aux Eurocode, les
hypothéses de calculs en seront explicitées clairement.

L’étude ainsi réalisée devra étre visée par le maitre d’ceuvre avant tout travaux.
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2.8 Spécificité de la partie charpente :

2.8.1 Traitement des bois

Tous les bois utilisés recevront un traitement préalable antiparasitaire avec un produit homologué C.T.B.F
insecticide et fongicide non dé-lavable ou difficilement dé-lavable.

Le traitement sera réalisé par injection sous pression, trempage aspersion sous tunnel, ou a défaut par
badigeonnage ou pulvérisation, ce, a raison de 15 kg minimum de produit par m3 de bois.

On respectera I'annexe Il du D.T.U 31.2, fixant les classes de produits et les procédes de traitements les
plus favorables proportionnels a I'exposition des bois aux altérations.

L'entrepreneur devra fournir un certificat de traitement de I'atelier spécialisé qui aura effectué la prestation,
soit un certificat de traitement personnel s'il est I'applicateur.

Tous les bois seront de classe d’emploi 2 pour le bois non exposé. Classe 3 pour les bois exposés.

2.8.2 Le calcul des ouvrages

La présente section technique devra présenter une étude de structure vérifiant la stabilité de 'ouvrage.

Les ouvrages seront dimensionnés pour supporter, a minima, leurs propres charges, la charge de la
couverture, la charge du faux plafond et de l'isolant et pour permettre I'entretien de la couverture et des
groupes VMC situés au-dessus.

Les calculs des ouvrages sont exécutés en application des parametres et normes réglementaires.

Le titulaire de cette ST présentera ses résultats sous forme de notes de calculs synthétiques conformes
aux Eurocodes, les hypothéses de calculs en seront explicitées clairement.

L’étude ainsi réalisée devra étre visée par le maitre d’ceuvre avant tout travaux.

3. REALISATION DES TRAVAUX

3.1 Réalisation des travaux d’installation :

3.1.1 Préalable:

Les titulaires des marchés des différents lots donneront en période de préparation les besoins respectifs en
installations de chantier pour I'établissement du plan d’installation de chantier(PIC) qui sera soumis a
I'approbation du Maitre d’ceuvre.
Les renseignements mentionnés seront au minimum :

e La surface au sol nécessaire ;

e Les dates d’occupation ;

e Les besoins en eau, électricité ;

e Les besoins et les observations diverses.

e Le nombre maximum de travailleur.
Le titulaire de ce marché fournira un plan d’installation de chantier qui sera en accord avec tous les
intervenants du chantier. Il sera conforme aux directives du maitre d’ceuvre, maitre d’ouvrage et de I'officier
de sécurité du site et du CSPS. Aprés approbation, I'entreprise installera 'installation de chantier.

Le plan des installations de chantier précisera :

o Les clotures de chantier et ses éventuels déplacements selon I'évolution des travaux ;

e Les accés de chantier ;

e Les zones de travaux ;

e Les zones de stockages ;
Les installations de chantier devront respecter les prescriptions du CCAG travaux ;
L’entreprise mettra en place un panneau d’information précisant le maitre d’ouvrage et les entreprises
travaillant sur le site.
Le titulaire aura a sa charge linstallation de chantier, il installera les équipements nécessaires a la
réalisation des prestations demandées dans le cadre du présent CCTP (salle de réunion, vestiaire et
sanitaires, clotures du chantier, protection du chantier, signalisation du chantier, etc.).
L’entretien des voies d’acces au chantier ainsi que I'alimentation générale sera également a la charge du
titulaire.
Il appartient au titulaire de ce lot de faire réaliser les constations contradictoires nécessaires de I'état de ces
équipements.
Le titulaire devra la dépose des installations et laremise en état initiale de la zone de chantier.
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3.1.2 Clbture de chantier :

Une cldture de chantier sera fournie et posée par le titulaire.

Les abords du chantier seront entierement clos et laisseront 'accés aux parties du batiment non concerné
par les travaux.

L’implantation sera conforme aux plans des Installations de Chantier.

La signalétique de sécurité demandée au P.G.C. sera installée sur la cl6ture.

Cette clbture sera circonscrite aux installations de chantier, aux aires de stockage et de stationnement des
engins ainsi qu’aux parties de batiments concernées par les travaux.

L’entrée de ces zones cloturées devront étre cadenassé en dehors des phases d’activité et une clé sera
laissée a disposition de l'officier de sécurité.

Cette clbture sera constituée de barrieres mobiles type HERAS d’une hauteur de 2 m minimum.
L’ensemble sera suffisamment stabilisé et maintenue en I'état pendant toute la durée du chantier.

3.1.3 Signalisation et accés de chantier :

Le titulaire mettra en place pour toute la durée du chantier la signalisation nécessaire a la sécurité des
travailleurs et des utilisateurs. Cette signalisation comprendra des panneaux d’interdiction d’accés au
chantier au public, de port du casque obligatoire, etc.

Sur les clbtures de chantier :

e Mise en place de panneaux normalisés, signalisation de chantier temporaire (la limitation de
vitesse, sortie de véhicules, sortie de chantier, stop en sortie de chantier, la signalisation du
chantier...) et I'entretien quotidien.

e Chantier interdit au public (1 tous les 30 ml).

e Port du casque obligatoire (1 tous les 30 ml).

e Panneaux de chantier amiante et plomb.

Par entrée :
e Chantier interdit au public port du casque obligatoire.
e Panneaux de chantier amiante et plomb.

3.1.4 Baraques de chantier :

Le titulaire devra prendre en compte I'ensemble des baraguements communs de chantier, ils seront
dimensionnés pour les besoins nécessaires aux ouvriers et a I'encadrement avec a minima :

e Une salle de réunion éclairée naturellement, chauffé, climatisé€, équipé de tables et de chaises pour
permettre la réunion de 10 personnes en méme temps (minimum 20m2) avec réfrigérateur,
tableaux blancs magnétiques, téléphone/internet, armoires de rangement dont I'équipement est
indiqué dans le PGCSPS.

o Des bungalows vestiaires pour le personnel.

e Des bungalows réfectoires pour 'ensemble des personnes intervenantes.

e Des blocs sanitaires (WC et douches) (homme/femme) raccordés sur le regard d’eaux usées le
plus proche.

e Les installations seront dimensionnées pour une fréquentation d’environ 20 personnes.

e Les dépenses en résultant ne seront pas prises au compte-prorata des différents lots mais
supportés par le titulaire.

NOTA :
e S'il s’avere que la vie du chantier génére un déplacement de la base vie ; celui-ci sera réalisé au
frais de I'entreprise a I'origine de la demande.

Avant pose de baraquements, est a prendre en charge par le titulaire de cette ST, toutes suggestions
nécessaires a I'adaptation au sol pour la bonne stabilité des ouvrages.
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L’entreprise est entierement responsable de ses installations de chantier ; elle devra tous les travaux
d’entretien pour maintenir en permanence les lieux et les abords parfaitement propres ; ces dernieres
prestations seront partagées au compte prorata (marché TCE + prestataires DIRISI).

3.1.5 Branchements de chantier :

Les différents branchements de chantier seront effectués par I'entreprise titulaire :
Electricité :
Le titulaire devra la fourniture, la pose, I'entretien et vérification des installations électriques (par un
organisme habilité et agréé) depuis TGBT du batiment 044 jusqu’a I'armoire générale du chantier.
L’entrepreneur se renseignera aupres de toutes les entreprises, du maitre d’ceuvre et du SPS, sur les
besoins en capacité électrique, pour assurer avec la méme installation toutes les phases du chantier.
L’entreprise devra toutes les armoires divisionnaires de la base vie, des armoires ou tableaux divisionnaires
du chantier pour les différents niveaux et zones de construction, des installations de grue, de matériel
utilisant du triphasé, de I'éclairage des parties communes, combles et de tout besoin électrique nécessaire
a la collectivité du chantier pour le bon respect des normes de sécurité et d’hygiéne.
Dans le cas d’intervention ponctuelle en début de travaux ou en fin de travaux, les entreprises prévoiront
des groupes autonomes pour assurer leurs prestations ou afin de limiter les frais d’installation électrique.
Les installations des armoires de chantier comporteront chacune :

e Au moins 4 prises 220v et 1 prise triphasée par coffret.
Les éclairages provisoires de chantier respecteront les normes en vigueur pour :

e Zones, voies de circulation 10 lux.

e Lieux de travail extérieurs permanents 40 lux.

e Locaux de travail, base vie en général 120 lux.

Eau potable :
Le titulaire aura a sa charge l'alimentation générale de la base vie et un point de distribution d’eau a
proximité de la construction, les installations seront réalisées hors gel.

Eaux usées et pluviales :

EU : raccordement des installations de chantier sur le réseau eaux usées du camp compris mise en place
d’un poste de relevage si nécessaire.

EP : raccordement des installations de chantier sur les réseaux EP du site y compris mise en place de
relevage si nécessaire.

Concernant I'alimentation des installations de chantier et de la zone de chantier, I'eau, I'électricité ainsi que
le téléphone pourront étre pris sur les compteurs existants sur le site. Un protocole d’accord sera étabili
entre la GSBDD de BRUZ et le titulaire concernant l'utilisation des installations existantes d’électricité,
d’eau.

3.1.6 Neutralisation des réseaux :

Les réseaux d'électricité seront consignés ou neutralisés par le service de maintenance du site. Les
proces-verbaux des consignations seront remis au titulaire de la présente ST.
Toutes les vérifications seront cependant nécessaires et obligatoires afin de s’assurer de leur
neutralisation.
Avant 'engagement des travaux I'entreprise :

e Ferales DICT auprés de tous les concessionnaires des réseaux (enterrés et aériens).

e Se fera communiquer par les concessionnaires les plans de détails et localisation des réseaux.

e Procédera au repérage in situ en planimétrie et altimétrie, par I'ouverture locale de fouilles ou par
recours a d’autres techniques, de la position exacte des conduits et des cables.

e Les tracés des réseaux seront identifiés en surface par un piquetage de signalisation et I'entreprise
prendra toutes les mesures a leur protection.

3.2 Gros ceuvre :

3.2.1 Surbot béton :

Au droit de I'ensemble des murs en élévation, I'’entrepreneur devra la réalisation d’un surbot en béton armé
d’'une hauteur minium de 15 cm. A 'aplomb des murs du niveau inférieur, le surbot sera rendu solidaire de
la structure existante par la mise en ceuvre d’aciers de jonction entre ces deux ouvrages et toutes autres
sujétions pour une parfaite stabilité de la structure. Cet ouvrage doit permettre la mise en ceuvre d’'une
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étanchéité a la jonction horizontale entre I'ouvrage existant et les ouvrages a réaliser. Avant mise en
ceuvre, il conviendra d’obtenir la validation de la maitrise d’ceuvre.

Localisation : aplomb des murs extérieurs a élever.
3.2.2 Murs extérieurs :

L'entrepreneur devra, conformément aux plans, I'élévation des murs extérieur en blocs de béton (épaisseur
identique aux murs existants) et en béton armé. Le calepinage des petits éléments et I'implantation des
chainages verticaux sera conforme aux normes en vigueurs. La réalisation de ces ouvrages doit aboutir a
une parfaite stabilité de 'ensembile.

Localisation : suivant plan de niveau, compris local vestiaire N°05 et local chaufferie.
3.2.3 Obturation d’ouvertures en gros mur :

L'entrepreneur devra I'obturation des ouvertures en gros murs avec la mise en ceuvre de parpaings.

Localisation : local DANZ Ouest et douche et vestiaire homme et femme de la partie BML.
3.2.4 Plancher béton :

L’entrepreneur devra la mise en ceuvre d’un plancher béton, coupe-feu 2h au niveau du plafond du local
chaufferie.

Localisation : local chaufferie.
3.2.5 Fourniture et mise en ceuvre d’un ragréage de sol fibré, partie locaux :

La prestation comprend la fourniture et la mise en ceuvre d’'un ragréage de sol autolissant fibré apres
préparation du support, pour mise a niveau du sol compris primaire d’accrochage obligatoirement, sur une
surface de plancher estimée a environ 180 m2.
Caractéristiques :

e Adapté aux sols P3 a P4S.

e Conforme ala NF EN 13 813 (classement CT — C30 — F6 RWAZ20).

e Résistance en compression : 35 MPa minimum.

e Adhérence sur support carrelage existant > 1,5 Mpa.

e Produit certifié par le CSTB ou faisant I'objet d’'un avis technique en cours de validité.

Localisation : Ensemble de la surface des bureaux, sanitaires et vestiaire, compris local vestiaire N°05 et
local chaufferie.

3.2.6 Réservations dans murs et planchers :

L'entrepreneur devra les réservations pour lintégration dans les parties béton des autres sections
technigues.

Réservation pour chemin de céble de la section technique électricité (suivant plans) et pour la ST CVC
(ventilation, climatisation, chauffage)

Réservation dans dalle béton ou traversé béton de la ST plomberie.

Le responsable de la présente section technique devra la synthese des réservations dans les ouvrages
bétonnés avec tous les autres corps d’état de son lot.

Localisation : ensemble des élévations en parpaings.
3.2.7 Enduits extérieurs :

L’ensemble de la surface en élévation de I'extension, réalisé par cette section technique, compris les
tableaux des ouvertures, recevront un enduit de finition gratté. Cette enduit comprendra toutes les
suggestions de mise en ceuvre comprenant la mise en ceuvre de joint de dilatation entre I'extension et le
batiment existant.

Localisation : Murs en élévation exécuté dans la présente section technique ainsi que les murs existants
des locaux 005, 007, 008, 009, 017, 018 et 019.

3.2.8 Fourniture et mise en ceuvre d’un ragréage de sol fibré, partie stockage :

Préalablement a la mise en ceuvre du primaire d’adhérence, le support devra étre purgé de toutes
poussiéres, traces de corps gras, de laitance, de cires et toutes autres substances proscrite pour une
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bonne mise en ceuvre du produit. Aussi le résultat des tests d’hygrométrie, pris a plusieurs endroits, seront
communiqué a la maitrise d’ceuvre avant application du primaire.
Le produit mis en ceuvre sera adapté au support et au produit de ragréage.
La prestation comprend la fourniture et la mise en ceuvre d’un ragréage de sol autolissant fibré, apres
préparation du support, pour mise a niveau du sol, sur une surface de plancher estimée a environ 5116 m2.
Le revétement de sol devra étre compatible avec la circulation des chariots élévateurs et présentera une
résistance trés élevée a I'abrasion des roues des engins de manutention. La résistance au poingonnement
sera d’'un minimum de 50 bars. La résistance a I'eau et aux agents chimiques sera d’'une performance
élevée.
Autres caractéristiques du produit de ragréage:

e Adapté aux sols de qualité P4S.

e Conforme ala NF EN 13 813 (classement CT — C30 — F6 RWAZ20).

e Produit certifié par le CSTB ou faisant I'objet d’'un avis technique en cours de validité.
Il sera prévu une épaisseur moyenne de 2cm.

Localisation : Ensemble de la surface de la partie stockage évalué a 5116m2 environ.

3.3 Charpente

Fourniture et pose d'un solivage porteur, en bois massif, formant support de couverture, comprenant :
e Pannes porteuses,
e Sablieres ou lindier,
e Pannes de rives,
e Piéces métalliques d’assemblage : sabots métalliques, boulons encastrés, connecteurs,
tirefonds, ferrures, etc. acier galvanisé a chaud 40 microns minimum.

Aussi, I'entrepreneur du présent lot devra au titre des travaux de charpente la réalisation d’un platelage
pour circulation et pour support des groupes VMC, comprenant :

- Lambourdage,

- Panneaux en bois CTBX, épaisseur 22 mm minimum,

- Lisse garde-corps/mains courante en bois.

Caractéristiques des bois :
e Essence : pin, sapin, épicéa ou douglas,
e Bois de qualité C24 catégorie I,
e Protection des bois, insecticide et fongicide, par produit sous label CTBF

Compris toutes sujétions, et suivant étude du BET Structure.

Localisation : ensemble de I'emprise au sol des bureaux, sanitaires et vestiaires, compris local vestiaire
N°05.

3.4 Couverture

Le titulaire de cette ST devra la mise en ceuvre d’'une couverture de type bac acier avec film anti-
condensation, comprenant :

e Fourniture et pose de chevrons supports du bac acier.
Fourniture et pose de feuilles de bac acier avec dispositif anti-condensation,
Des faitiéres doubles crantées avec rejet d’eau

e Des bandes de rives

Et toutes sujétions de mise en ceuvre et de fagonnage.
Teinte : bleu foncé, au choix de la maitrise d’ceuvre

Localisation : ensemble de I'emprise au sol des bureaux, sanitaires et vestiaires, compris local vestiaire
N°05.

4. CONTROLES — ESSAIS :

Se reporter a la ST11 intitulée « Contr6les et essais »
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