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1.

Le marché est divisé en 3 lots :

PRESENTATION DES TRAVAUX

B} A . Parcelle(s) forestiere(s)] Commune de situation de la forét
Lot |Département | Forét domaniale de 3 .
concernée(s) domaniale
Alpes Forét domaniale de Haut Mujouls 06910, St Auban, Amirat
1 maritimes ) P21a.21r.23a.25a.27n10n| ) ’ ’ ’
Estéron Briangonnet
(06)
Alpe's' Forét domaniale de
2 maritimes Blevne 6 Le Mas
(06) Y
Alpes R .
3 maritimes Forét domaniale de Bas- 7,11,16 Andon
(06) Thorenc

Plans détaillés de la localisation de chaque projet ci-apres.

Sauf danger particulier ou impossibilité manifeste, les travaux seront réalisés dans |'ordre suivant :

NoupsrwNe
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Installation de chantier ;
Traitement de la végétation et des rémanents si spécifié ;
Réalisation des potets selon I'implantation spécifiée ;
Réception des plants, puis entretien sur lieu de stockage (selon spécification) ;
Acheminement jusqu’au chantier des plants ;
Mise en terre selon spécification par lot
Démontage du chantier, remise en état éventuelle des lieux et évacuation des déchets.
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2. GENERALITES

2.1. - Rappel des roles de chacune des parties

L’ONF, maitre d’ouvrage, fournit a I’entreprise les plants nécessaires aux plantations.
L’agent ONF en charge du chantier :

- s’assure de la bonne prise en compte des espéces ou périmetres environnementaux particuliers ;

- procede a la matérialisation préalable du chantier ;

- rédige et transmet la fiche de chantier ou seront spécifiés les prescriptions techniques de réalisation,
les risques et les points de secours, le plan du chantier, le schéma de réalisation de la plantation ;

- réalise la déclaration de travaux et la transmet a I’entreprise ;

- valide les lieux de stockage et d’implantation des installations du chantier ;

- assure la réception des plants livrés par les pépiniéristes selon la procédure en vigueur ;

- provoque les réunions de chantier et réalise les contrbles selon les points de controles précisés ci-
apres ;

- réalise la réception du chantier notamment via le recollement.

L’entreprise retenue :

e participe avec I'ONF a la réception des plants;

e assure leur stockage dans le lieu défini pour chaque lot dans de bonnes conditions, leur arrosage et leur
acheminement sur les chantiers ;

e réalise dela DICT;

e installe le chantier avec la tenue d’un journal de chantier ;

e fournit le matériel attendu (hors plants), notamment la protection anti-gibier, apport de minéraux ou paillage
selon spécification ;

e réalise les travaux selon les prescriptions demandées ;

e assure la sécurité et la signalétique du chantier ;

e participe aux réunions de chantier et aux points de controle ;

e assure la remise en état des lieux au regard d’éventuels dégats ;

e participe a la réception du chantier ;

e assure la conformité et la garantie de reprise des plants et protections individuelles.

2.2. - Cahier national des prescriptions des travaux et services forestiers

Pour tous travaux exécutés en forét domaniale, le cahier national des prescriptions des travaux et services forestiers
(CNPTSF) s’applique et doit étre respecté.

Lien de téléchargement : Cahier national des prescriptions des travaux et services forestiers (CNPTSF) (onf.fr)

2.3. - PEFC

Les entreprises mettant en ceuvre des travaux doivent avoir pris connaissance du Cahier des Charges PEFC et s’y
conformer pour I’exécution des travaux :

Lien de téléchargement : Cahier national des prescriptions des travaux et services forestiers (CNPTSF) (onf.fr)

2.4. - Installation de chantier

Le projet d’installation de chantier est soumis a I'agrément du maitre d’ouvrage.
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L’entrepreneur est le seul responsable de I'organisation du chantier. Il a la charge de son installation, de sa sécurité, de
son entretien et de sa desserte, dans le respect des réglementations en vigueur. Le chantier sera installé sur les
emplacements désignés et suivant les prescriptions définies par le maitre d’ouvrage.

S’il souhaite disposer d’installations sur le lieu ou a proximité du chantier, il lui incombe d’en faire la demande 48 heures
avant le commencement des travaux auprés du maitre d’ouvrage.

L'installation de chantier comprend :

e |a mise en place et I'entretien de la signalisation temporaire, et, en regle générale, toute mesure visant a
assurer la sécurité,

e |'installation du chantier, proprement dite,

e |'acheminement et le repli des matériels nécessaires ainsi que les locaux prévus pour la tenue des réunions de
chantiers par les conventions et reglements d’hygiene et de sécurité,

e laréception et I'entretien des plants,

e |aréalisation des accés provisoires si nécessaire,

e |a prise en compte des points de controle du chantier,

e la présence aux diverses réunions de chantier, points de controle, réception de chantier,

e la prise en compte des prescriptions vis-a-vis du risque incendie,

e lafourniture des rapports DICT ainsi que du dossier d’ouvrage exécutés.

Le projet d’installation de chantier comprendra les plans et dossiers nécessaires. L’entrepreneur y précisera :

e les installations obligatoires destinées au personnel,

e I'emplacement des parkings provisoires,

e |'approvisionnement et la manutention des matériaux,

e |'alimentation en matiéres consommables (eau, hydrocarbure,...),

e |e nettoyage éventuel des camions avant circulation sur les voies publiques,
e |es plans d’acces et d’organisation des secours.

L’entrepreneur prendra toutes les dispositions nécessaires pour maintenir le chantier dans un état de propreté
satisfaisant.

2.5. - Recherche et prise en compte des réseaux

Les déclarations de travaux seront fournies a I'entreprise par I'agent ONF en charge du chantier. Si des réseaux non
déclarés sont présents, ils seront signalés a I’entreprise par I'agent ONF dans la fiche de chantier.

L’entrepreneur réalisera la recherche des réseaux dans I’'emprise du chantier. Il aura au préalable adressé sa demande
de D.I.C.T aux concessionnaires concernés. La présence de réseaux est a prendre en compte pendant I'exécution des
travaux.

2.6. - Hygiéne et sécurité

Il est rappelé a I'entreprise que le respect des régles de sécurité sur le chantier est une obligation a sa charge et sous
son autorité. Ces prescriptions sont stipulées dans le CNPTSF.

Pour tous les travaux exécutés et a tous les points de vue, I'entrepreneur doit :

e Assurer la sécurité de la circulation et installer les moyens réglementaires de signalisation de chantier.
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e N’introduire sur le chantier que des matériels conformes a la réglementation et a ce titre, tous les engins de
chantier doivent faire I'objet de certificats de conformité en régle et étre a jour des vérifications périodiques.

e S'assurer du port des équipements de protection individuelle spécifiques a la nature de la tache exécutée et
aux risques inhérents.

e Préserver de toute dégradation les immeubles riverains, ainsi que les ouvrages des voies publiques. La
réparation d’éventuels dégats sera a sa charge.

e Préserver de toute dégradation et maintenir en état de fonctionnement pendant toute la durée des travaux,
les divers réseaux aériens ou enterrés et installations existants. La réparation d’éventuels dégats sera a sa
charge ainsi que d’éventuelles indemnités réclamées pour interruption de service ou accident

o S'il les dégrade, il devra régler les éventuelles réparations qui lui seraient imputables, et d'une maniére
générale, faire son affaire de toutes les réclamations émanant des exploitants concernés de ces réseaux ou
des particuliers lésés.

e L'entrepreneur sera enfin responsable de tous les dégats pouvant survenir aux immeubles riverains. Il aura
éventuellement a sa charge les constats d'huissier sur |'état de ces immeubles avant et apres les travaux ainsi
que les réparations de dommages, quelle que soit leur importance. Il fera son affaire de toutes les
réclamations a ce sujet.

2.7. - Signalisation du chantier

L’entrepreneur prendra toutes les dispositions utiles pour assurer la sécurité pendant la durée du chantier et jusqu’a
la réception des travaux.

L’entrepreneur mettra obligatoirement en place une signalisation adaptée a la situation géographique du chantier, aux
caractéristiques de la voie, a la nature de la situation rencontrée et a I'importance du danger. La signalisation doit étre
cohérente, lisible et crédible. Elle doit étre visible de jour comme de nuit et conforme aux diverses réglementations en
cours. Elle comprendra si besoin, une signalisation d’approche, de position et de fin de prescription. Elle sera conforme
a la signalisation du Code de la route.

L'entrepreneur et I'agent ONF, en charge du chantier, pourront arréter ensemble les secteurs ol une signalisation
adaptée doit étre mise en place.

2.8. - Plan de prévention en cas de co-activité

L’entreprise s’engage a respecter les dispositions du Décret du 20 février 1992 imposant la mise en place d’un plan de
prévention des lors qu’il y a co-activité de plusieurs entreprises sur le chantier. Dans ce cas, |'entreprise principale
adjudicataire du marché en informera a I'avance I'agent ONF en charge du chantier.

Il sera alors procédé a une visite commune du chantier pour évaluer les risques inhérents a la co-activité. A l'issue de
la visite, le maitre d’ouvrage jugera de I'opportunité de la mise en place d’un plan de prévention avec les parties
concernées.

2.9. - Mesures contre le bruit

Afin de diminuer les nuisances sonores (arrété du 23/07/1997), I'entrepreneur veillera a limiter I'usage des engins
bruyants au strict nécessaire et arrétera ponctuellement ceux qui ne sont pas utilisés. Les nuisances sonores seront
prohibées de 19 heures a 6 heures 30 ainsi que les week-ends et les jours fériés.

2.10. - Organisation des secours

Les points de secours seront spécifiés dans la fiche de chantier qui sera communiquée a I'entreprise.

Il appartient a I'entreprise de prendre toutes les mesures indispensables a I'organisation efficace des secours sur le
chantier durant I’exécution des travaux.
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2.11. - Prise en compte des dangers relatifs a la topographie locale

L’entrepreneur aura la responsabilité de repérer sur site les dangers liés a la topographie locale (exemple : falaise,
restanques, pente, aven...), les marquer / baliser et prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires pour la
protection de ses hommes et de son matériel.

2.12. - Accés et ouvrages provisoires

L’entrepreneur devra si besoin obtenir auprés de la commune et des particuliers toutes les autorisations nécessaires
au passage, sur les voies publiques ou privées, des engins nécessaires a la réalisation des travaux. L'entrepreneur
créera, rétablira ou aménagera I'acces au chantier, et si des dégradations ont eu lieu sur des voiries existantes, celles-
ci devront étre remises en état.

L’entrepreneur prend a sa charge la réalisation et I'entretien des voies de circulation et des aires de stockage intérieures
au chantier.
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3. PROVENANCE - SPECIFICATION DES MATERIAUX - PRODUITS ET
COMPOSANTS

3.1 - Plants

Les plants sont fournis a I’entreprise par I'ONF. Leurs provenances sont conformes a I'arrété préfectoral sur le matériel
forestier de reproduction (MFR) en vigueur. Le cas échéant, ils font I'objet d’une dérogation a titre expérimental. Les
plants sont a récupérer sur le lieu de stockage signalé dans les fiches ci-apres, aprés la réception (état des lieux
contradictoire) : Cf détail au 7.2 ci-dessous.

A la suite de cet état des lieux, I'entrepreneur est responsable des plants fournis et mettra tout en ceuvre pour les
conserver en bon état sur le lieu de stockage et dans les transports vers le chantier. Il a notamment en charge leur
arrosage régulier et leur besoin de maintien a I'ombre : Cf détails au 7.2 ci-dessous.

Le transport des plants jusqu’au lieu du chantier est de la responsabilité de I'entreprise et a ses frais, dans les conditions
nécessaires a leur bonne conservation : Cf détails au 7.2 ci-dessous

Tout plant dégradé devra étre signalé et remplacé aux frais de I'entreprise.

3.2 - Provenance des matériaux (autres que les plants)

Tous les matériaux et fournitures, autres que les plants, seront fournis par I’entreprise. Ils devront s'avérer conformes
aux normes en vigueur.

En cas de non-respect, les matériaux et fournitures correspondants pourront étre refusés.

L’agent ONF en charge du chantier pourra demander les justificatifs nécessaires a cette vérification.
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4, MATERIALISATION DU CHANTIER

L'agent ONF en charge procede a la matérialisation préalable du chantier.
L'entrepreneur sera quant a lui responsable de I'entretien de tous les éléments liés a la matérialisation préalable.

Le schéma de réalisation des potets préalable a la plantation sera communiqué par I'agent ONF en charge du chantier
a 'entreprise au travers de la fiche de chantier.

Les lignes de plantation suivront le schéma de réalisation des potets. Elles seront précisées au besoin en complément

par I'agent ONF au moyen de tout dispositif de repérage (par exemple piquetage) permettant d’effectuer une
reconnaissance contradictoire préalable.

L'entrepreneur doit prévenir I'exploitant des ouvrages souterrains au moins dix jours avant le début des travaux.
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5. PREPARATION - EXECUTION DES TRAVAUX - SUIVI DU CHANTIER -
POINTS DE CONTROLE

5.1. - Rencontres préalables

Le CNPTSF définit les modalités de la rencontre préalable avant le début des travaux a laquelle tout intervenant doit
assister.

L’agent ONF en charge du chantier et I’entrepreneur apprécieront contradictoirement les conditions météorologiques
nécessitant éventuellement des interruptions de chantier, ou des aménagements dans le planning prévisionnel ou les
méthodes de travail.

5.2. - Suivi de chantier

Pendant le déroulement du chantier, en cas de non-respect des dispositions techniques prévues au contrat, I'ONF en
informera I'entrepreneur qui devra prendre toutes les mesures pour remédier au probleme.

5.3. - Réunions de chantier

Il est prévu une réunion de chantier hebdomadaire a laquelle I'entrepreneur est tenu d’assister ou de se faire
représenter par son conducteur de travaux. En cas de besoin, et a l'initiative de I'entrepreneur, du maitre d’ouvrage ou
de I'agent ONF en charge du chantier, des réunions spécifiques complémentaires pourront étre décidées pour traiter
ponctuellement d’'un probleme d’exécution. Les réunions pourront étre formalisées par un compte rendu établi par
I'agent ONF en charge du chantier avec une rubrique ouverte a I'Entreprise qui pourra y consigner ses observations.
Les remarques et observations consignées lors de ces réunions sont exécutoires.

5.4. - Journal de chantier

Un journal de chantier sera tenu par I'entrepreneur.

Sur ce journal seront consignés notamment les travaux exécutés, leur nature, leur localisation, les dates, objet et
conclusions des controéles, les dates des intempéries ou encore tout incident et observation de I'agent ONF en charge
du chantier sur le plan technique ou sécurité

Le journal de chantier sera remis lors des réunions ou contrdle de chantier a I’agent ONF en charge du chantier.

Le journal de chantier sera signé par les représentants de I'entrepreneur et I'agent ONF en charge du chantier.

5.5. - Points de controle

Au cours de I'exécution des travaux, I'agent ONF en charge du chantier ou son représentant pourra procéder a des
controles comme définis ci-dessous.

Phase des travaux Vérification — controle — observations

Controle du respect des prescriptions : nombres, positionnement, profondeur,
réalisation...

Controle du respect du calendrier dans I'objectif de garantir une période
minimale avant I'opération de plantation

Confection des potets

Entretien des plants et/ou semis sur

. Controle des conditions de stockage et de I’état général des plants
lieu de stockage
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Phase des travaux Vérification — controle — observations

Contréle du respect des prescriptions : nombres, positionnement, profondeur,
Mise en terre des plants et/ou semismaintien du chevelu racinaire, soin apporté a la remise a niveau de la terre par|
rapport au collet des plants....

Installation des dispositifs de/Contréle du respect des prescriptions : nombres, positionnement, profondeur|
protection anti-gibiers d’installation, tenue ferme, respect des plants...

Tout manquement aux prescriptions du marché constaté aux points de contréle ci-dessus entrainera une réfaction sur
le prix de la prestation concernée.

2026-8770-003- Plantations en forét domaniale dans le cadre de France nation verte - CCTP Page 10/ 24




6- CONFORMITE ET DELAI DE GARANTIE

6.1 - Garantie de reprise des plants

Au bout de la premiére année de vie de la plantation (généralement en octobre de I'année n+1 qui suit la plantation),
il sera effectué par le personnel de I'ONF une visite de terrain contradictoire avec |'entreprise ayant effectué les travaux
pour établir le taux de reprise. L'entrepreneur interviendra a la demande de I'ONF ou de sa propre initiative mais en
ayant dans ce cas averti 2 jours ouvrés préalablement I'ONF.

L’évaluation de la reprise des plants sera réalisée conformément aux préconisations du guide « Réussir la plantation
forestiere » (Ministére de I’Agriculture, 2014) et fera I'objet d’'un compte rendu. Il permettra de préciser les raisons
supposées de la mortalité des plants.

Le taux de reprise sera déterminé a partir du ler octobre qui suit d'au moins 90 jours la réception des travaux de
plantation, par comptage statistique au taux minimal de 3 %.

Le taux de reprise exigé est de 80%, par essence et par qualité, pour chaque chantier.

Si le taux de reprise des plants est inférieur a 80%, la prise en charge des regarnis pour arriver a 80% est assurée par
I'entreprise qui a effectué les travaux.

L’entreprise ne sera pas tenue responsable des mortalités résultant des éléments suivants (cas d’exclusion) :

v’ force majeure, éboulements, inondations, ravinements, glissements et reptations de neige ou avalanche ayant
détruit ou emporté le boisement, incendie imputable a des tiers ;
v’ attaques d'animaux prédateurs ou parasites non imputables a l'insuffisance ou a la mauvaise qualité
d'ouvrages de protection ou de traitements réalisés par le prestataire dans le cadre du marché ;
v’ sécheresse caractérisée définie 3 partir de 2 indices de Météo France (données spatialisées selon la grille
SAFRAN au pas de 8 km x 8 km) :
=  Standardised Soil Wetness Index (SSWI) sur 3 mois (juin/juillet/ao(t)
=  Standardised Precipitation Index (SP1) sur 3 mois (juin/juillet/ao(t)

La sécheresse est caractérisée si la somme de ces deux indices est inférieure a — 2.

La détermination de la cause de mortalité sera faite au moment de I’évaluation de la reprise des plants. Il est convenu
que des traces d’un exces d’habillage des plants (coupe excessive du chevelu racinaire) ou d’une insuffisance de
tassement du sol ayant laissé les racines en contact avec des poches d’air sont des causes qui peuvent contribuer a
la mort du plant par dessication, mais ne relévent pas de la sécheresse et sont de la responsabilité du titulaire.

En dehors de ces cas d’exclusion énoncés ci-avant, le titulaire, informé par courrier recommandé avec accusé de
réception, sera tenu de regarnir la plantation de maniére a atteindre le taux minimal de 80% de plants vivants. Les
regarnis effectués dans le cadre de cette garantie ne bénéficient pas d'une nouvelle garantie.
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6.2 - Garantie des protections anti-gibier (individuelles ou en enclos) et tuteurs ou
piquets

En cas de protection contre le gibier, I'entrepreneur prend également a sa charge la dépose et repose (ou
remplacement) des protections.

La mise en place des protections est soumise a un délai de garantie d'un an a compter de la réception de la plantation.
Durant le délai de garantie, les travaux de redressement des protections et mise en place de nouvelles fixations
seront a la charge exclusive de I'entrepreneur qui sera au besoin informé par courrier recommandé avec accusé de
réception.

Al'issue du délai de 1 an, les protections n'ayant pas résisté (sauf conditions climatiques exceptionnelles reconnues par
un arrété de catastrophe naturelle pour le vent, la neige ou la pluie) ou devant étre redressées sont remplacées ou
remises en place aux frais de I'entrepreneur sur demande recommandée de I'agent ONF en charge du chantier.

La fourniture des tuteurs est soumise a garantie : si plus de 5% des tuteurs fendent ou éclatent a la mise en place (quelle
que soit I'entreprise chargée de la mise en place), I'ensemble des tuteurs défectueux sera remplacé a sa charge
(fourniture et livraison) par le titulaire du marché.
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7. SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES

7.1. - Spécifications concernant les potets

Sur I'ensemble des lots, les potets seront de dimensions minimales 40cm x 40cm x 50cm. Les espacements entre
chacun d’eux sont détaillés pour chaque lot. Les matériaux extraits seront repositionnés une fois ameublis dans leurs
potets respectifs. Le nombre et les modalités d’implantation sont spécifiés par lot.

Dans le cas ou un obstacle notable (ex : souche non broyable) empécherait la réalisation du potet, celui-ci pourrait étre
repositionné dans un rayon d’1,2m sans modification de position des potets environnants. L’entreprise transmettra le
nombre de potets ouverts a I'agent ONF en charge du chantier qui pourra réaliser un contréle contradictoire de densité
par échantillonnage aléatoire.

Le calendrier de fin de réalisation des potets devra respecter une période nécessairement d’au moins un mois avant
le début de la réalisation de la mise en terre des plants.

7.2 - Spécifications concernant les plants

7.2.1 - Contréle et prise en charge des plants (réception)

Comme précisé au titre 3.1, les plants sont fournis par I'ONF et réceptionnés par I’'agent ONF. L’entreprise doit assister
a la réception des plants.

L’entreprise sera avertie dans un délai préalable minimal de 7 jours calendaires de la date de réception contradictoire
des plants.

La réception des plants sera effectuée par I'agent ONF responsable du chantier suivant la méthode de contréle par
échantillonnage progressif définie par le Fascicule 34 du cahier des clauses techniques générales, relatif aux travaux
forestiers de boisement (décret 86-290 du 25 février 1986), et rappelée dans le guide « Réussir la plantation forestiére »
(Ministere de I’Agriculture, 2014).

Un état des lieux contradictoire, avec information préalable de I'ONF, permettra de confirmer le nombre et I'état des
plants fournis a I'entreprise : en cas d’absence de I'entrepreneur a cet état des lieux contradictoire, celui-ci n’aura pas
la possibilité de contester ultérieurement la spécification des matériaux

A la date de la livraison des plants et apres leur réception, un proces-verbal de prise en charge, constatant la quantité,
la qualité des fournitures et leur conformité aux normes retenues, pourra étre établi et signé conjointement entre
I’agent ONF et I'entrepreneur.

7.2.2 - Stockage et conservation des plants
Les plants sont livrés et stockés en godet. Leur stockage ne doit pas se faire a méme la terre mais sur palette ou caisse.

L’entreprise titulaire procédera aprés la réception au déplacement des plants jusqu’a leur lieu de stockage, sur
indications de I'agent ONF.

Sur le lieu de stockage, elle veillera a leur arrosage au moins une fois par semaine et a leur maintien hors gel.
L’entreprise veillera également a ce que les plants stockés soient a I'ombre. L’entreprise demeurera responsable de
leur maintien en bon état durant le délai entre leur réception et leur mise en terre.

En cas d'absence de I'entreprise titulaire a la réception des plants, les opérations de stockage et d’arrosage seront
exécutées en régie ONF et I'entreprise se verra appliquer une pénalité égale au montant facturé par I’Agence travaux
ONF pour cette opération.
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Le stockage et la conservation des plants avant leur plantation sur le chantier ne devra pas dépasser 30 jours
calendaires.

7.2.3 - Transport des plants et manipulations sur chantier

Les plants seront transportés au fur et a mesure de I'avancement du chantier en veillant a les protéger de I'exposition
au soleil, au vent ou au gel : soit dans un véhicule baché et fermé, soit dans des sacs opaques fermés (extérieur blanc
pour réfléchir les rayons du soleil, et intérieur noir).

Les manipulations de plants sur le chantier ne devront porter que sur des lots unitaires de I'ordre de 100 plants.

Les racines seront, a tout moment, protégées, de facon a éviter I'action desséchante d'une exposition a l'air libre, ou
au froid trop intense.

7.3 - Spécifications techniques concernant la mise en terre

Le jalonnement temporaire préalable si nécessaire sera effectué par I'entreprise conformément aux indications de
I’ONF. Dans tous les cas, I'orientation des lignes de plants et le schéma de plantation seront indiqués par I'agent ONF
sur la base du schéma de réalisation des potets qui auront été effectués préalablement. Le nombre de plants mis en
place devra étre fourni a la fin du chantier par le prestataire.

Mise en place manuelle des plants sur potet préalablement travaillé. Le potet sera retravaillé a la pioche sur 50 cm de
profondeur et 40 cm de diametre et les pierres d’un diameétre supérieur a 5 cm seront enlevées (notamment celles
directement en contact avec le plant ou son systéme racinaire et celles sous le plant sur une profondeur de 50 cm). La
terre ramenée (a la pioche large) pour compenser le volume diminué par I'enlevement des pierres, sera
obligatoirement de la terre végétale sans racine ni cailloux.

La couche supérieure sera constituée par la litiere mise de coté par la mini pelle. Le sol sera tassé selon les regles de
I'art (pas de vide et pas de compactage trop important qui endommagerait le godet), le collet du plant sera légérement
recouvert pour ne pas étre a nu, une cuvette de minimum 10 cm de profondeur sera systématiquement effectuée pour
garder au maximum I'humidité. Le godet ne devra pas émerger du sol, c'est-a-dire étre bien enterré et légerement
recouvert de terre. Une mini banquette sera constituée, le plant sera planté en surélévation vers I’aval de la banquette.

Attention, le plant devra étre 10 cm au-dessus du niveau du sol naturel (pas de plant sous ou au niveau du sol), la
cuvette sera donc surélevée avec de la terre ramenée avec la partie large de la pioche.

Sauf prescriptions différentes du Cahier des Clauses Techniques Particulieres, les plantations devront étre arrétées a 3
m du périmetre du terrain a boiser, du bord des routes, chemins, pistes, lignes ou layons.

7.4 - Spécifications techniques concernant la mise en place des protections
individuelles

7.4.1. Protection individuelle avec grillage

Les matériels de protection et modes de fixation seront conformes aux spécifications ci-dessous :

e Le manchon grillagé aura un diamétre minimum de 22 cm, hauteur 1.2 m. La maille devra étre de 5 x 10 cm
sur les 60 premiers centimétres et 10 x 10 cm sur les 60 suivants. Le fil de fer ne doit pas étre galvanisé ou
revétu (fil de fer recuit), diameétre du fil 1.1 mm.

e Piquet robinier (conditionnement en paquet de 25 type "Naudet" ou équivalent), h 1,5 m enfoncé de 40 cm
avec pré-trou au perforateur (meche de 50 cm, diameétre 18 mm)

e Le piquet devra étre enfoncé droit a 10 cm du plant : piquet enfoncé droit (pas de piquet incliné) aprées trou
au perforateur meche de 16 mm de diameétre et 50 cm de longueur minimum.

e Insertion du manchon grillagé sur le piquet, le manchon est inséré en alternant les mailles sur le piquet.
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Les piquets seront enfoncés de maniére a assurer la résistance au vent et une tenue ferme de la protection pendant la
période de garantie.

Les protections contre le gibier et les piquets seront mis en place au fur et a mesure de la plantation (chaque jour, tous
les plants sont protégés). Les protections seront installées selon les spécifications par lot.

7.5 - Spécifications techniques concernant la mise en place des dalles de paillage
végétale biodégradable

Les dalles végétales a fournir auront les caractéristiques suivantes :

Dalle végétale biodégradable de 30 cm x 30 cm de diameétre (diametre minimum) de type « géochanvre » ou équivalent
validé par le TFT (laine de mouton possible) : 1 dalle sera posée au pied de chaque plant pour garder I'humidité en
période de sécheresse. Ce « paillage » limitera aussi la végétation herbacée et arbustive concurrente au pied des plants.
Cette dalle sera disposée en épousant le sol de la cuvette du potet de maniere que I'eau s'écoule vers le plant ; elle ne
devra pas blesser le plant.

7.6 — Prestations supplémentaires éventuelles - PSE

Aucun PSE pour ce marché.
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8. SPECIFICATIONS TECHNIQUES PAR CHANTIER

Forét domaniale de Haut Estéron— parcelles forestiéres 21a,
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Les zones travaillées se situent au sein des emprises ci-dessus.

Contexte Plantation d’enrichissement prévue dans le cadre de Fonds Pérennes a la suite de
dépérissement des peuplements en place (pin sylvestre et pin noir d’Autriche) -
enrichissement surfacique par insertion d'unité de plantation.

Période de la préparation du| 15 juillet au 15 octobre.
sol et réalisation des potets
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Période pour la plantation

Entre le 1er octobre et le 15 novembre

Surface

10 ha

des plants

Lieu de réception et de stockage

Maison forestiere de Nans, 06460 Saint Vallier de Thiey ou un autre endroit proche du
chantier validé par le TFT

Travail préalable sur

ponctuel...)

la

végétation (broyage, abattage

Sans objet

potets a réaliser

Travail du sol / nombre total de

5830 potets mécaniques— 225 potets manuels (P25)

Type de plantation
d’implantation/densité

et

6055 plants en godet principalement de 400cm3: 692 sapins de Cilicie, 1867 sapins
d’Espagne (Abies pinsapo), 215 sapins de Céphalonie, 1652 sapins de Bornmuller et 1737
cédre de I'Atlas.

La composition en essence est donnée a titre indicatif mais peut étre amenée a évoluer.
Espacement maximum 3 X 2.75m sur les unités de plantation

Protections anti-gibier

Fournir et poser des protections individuelles pour 6055 plants (1 par plant) (Cf spécification
paragraphe 7.4)

Perforateur sur batterie. Prévoir brouette a moteur a chenille étroite et groupe électrogene.
Transport des fournitures par claies de portage.

= soit au total 6055 manchons et 6055 piquets

Apport /paillage

Fournir et poser 6055 dalles végétales biodégradables (Cf spécification paragraphe 7.5)

Difficulté d'acces
engins mécaniques

pour

les

Pour la pelle araignée (27), 225 potets manuels

Contact terrain

Loic AGOSTI : 06.12.91.34.34 / [oic.agosti@onf.fr
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Forét domaniale de Bleyne

Parcelle 6 : pelle araignée

"I LT Lo

o — ” -

Parcelle 6 : pelle mécanique classique

La zone travaillée se situe au sein du polygone rouge ci-dessus.
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Contexte

Plantation en plein prévue dans le cadre de Fonds Pérennes — reboisement a la
suite d’un desséchement climatique d’un peuplement de sapin pectinée

Période de la préparation du sol et
réalisation des potets

Du 15/08/2026 au 01/10/2026

Période pour la plantation

Entre le 15/09/2026 et 15/11/2026

Lieu de réception et de stockage des
plants

Maison forestiere de Nans, 06460 Saint Vallier de Thiey ou un autre endroit proche
du chantier validé par le TFT

Surface

1ha

Travail sur la végétation

Non

Travail du sol / nombre de potets a
réaliser

500 potets a la pelle araignée — 500 potets a la pelle mécanique classique

Type de plantation et | 1000 plants en godet principalement de 400cm3: 500 pins de Salzman et 500
d’implantation/densité sapins de Bornmdiller
La composition en essence est donnée a titre indicatif mais peut étre amenée a
évoluer.
Densité de 1200 plants / ha minimum - Espacement 3 X 2.75
Protections anti-gibiers Sur chaque plant mis en terre (1000) fournir et poser une protection individuelle (Cf
spécification paragraphe 7.4.2.)
= Soit au total 1000 manchons et 1000 piquets
Apport /paillage Fournir et poser 1000 dalles végétales biodégradables (Cf spécification paragraphe
7.5)
Difficulté d'accés pour les engins| Néant

mécaniques

Contact terrain

ODDON Gaél — 06.26.06.57.33 — gael.oddon@onf.fr
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Forét domaniale de Bas-Thorenc

Parcelle 11
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Parcelle 16

Les zones travaillées se situent au sein des polygone rouge ci-dessus.

Contexte

Plantation en plein prévue dans le cadre de Fonds Pérennes — reboisement a la
suite d’un dessechement climatique d’un peuplement de sapin pectinée

Période de la préparation du sol et
réalisation des potets

Du 15/08/2026 au 01/03/2027

Période pour la plantation

Entre le 01/03/2027 et 01/04/2027

Lieu de réception et de stockage des
plants

Emplacement proche du chantier (moins de 15 km) validé par le TFT. Les plants
devront impérativement étre stockés a I’abri du gel en cas de livraison a I'automne.

Surface

29ha

Travail sur la végétation

Non

Travail du sol / nombre de potets a
réaliser

400 potets a la pelle araignée — 1500 potets a la pelle mécanique classique

Type de plantation
d’implantation/densité

et

1900 plants en godet principalement de 400cm3 : 1150 douglas, 50 sapin de Cilicie,
700 sapin Pinsapo

La composition en essence est donnée a titre indicatif mais peut étre amenée a
évoluer.

Densité de 1200 plants / ha minimum - Espacement 3 X 2.75

Protections anti-gibiers

Sur chaque plant mis en terre (1900) fournir et poser une protection individuelle (Cf
spécification paragraphe 7.4.2.)
= Soit au total 1900 manchons et 1900 piquets

Apport /paillage

Fournir et poser 1900 dalles végétales biodégradables (Cf spécification paragraphe
7.5)

Difficulté d'acces pour les engins
mécaniques

Néant

Contact terrain

ODDON Gaél —06.26.06.57.33 — gael.oddon@onf.fr
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8. VISITE PREALABLE

Le réglement de la consultation prévoit une visite obligatoire de I'ensemble des plantations projetées.

Les entreprises intéressées doivent s’inscrire par mail auprés des agents concernés (mail en bas de chaque fiche de
plantation) en mettant en copie le service Forét : olivier.duperron@onf.fr

L’entrepreneur est donc tenu d'avoir examiné les lieux et de s'étre assuré par lui-méme des conditions existantes dans
lesquelles il devra travailler. Il sera parfaitement au courant des éventuelles difficultés de mise en ceuvre dues a la
situation générale de la zone de chantier et en aura tenu compte dans son offre technique et sa remise de prix.

ANNEXES AU CCTP :

- Bordereau des Prix Unitaires et DQE
- Fiche renseignements services forestiers
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