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1 - GENERALITES

Tous les travaux de lessivage seront exécutés suivant les prescriptions des réglements en vigueur a la
date d'exécution des travaux.

Les entrepreneurs seront tenus de se conformer, notamment :
® Aux normes francaises publiées par I'A.F.N.O.R.,
Aux Documents Techniques Unifiés (D.T.U.) et leurs additifs, publiés par le C.S.T.B.,
Aux avis techniques en cours,
Aux prescriptions et spécifications des R.E.E.F. et C.T.B,,
Aux recommandations des fabricants,
Aux C.C.A.G. et C.C.A.P. applicables aux marchés de travaux,
Aux lois, décrets, arrétés, circulaires concernant la sécurité incendie.
A Tlarrété du 23 février 2012 définissant les modalités de la formation des travailleurs a la
prévention des risques liés a 'amiante.
x  Au décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d’exposition a 'amiante.

XX X% XXX

Cette énumération est non limitative.

Toutes les marques et références de produits cités au présent marché sont donnés a titre indicatif,
elles servent a fixer le niveau de prestations et qualités a obtenir. En cas de divergence avec les
produits réalisés une réfaction pourra étre appliquée, ou si I'écart de niveau de prestation est trop
important le remplacement, aux frais de l'entreprise, des travaux incriminés.

2 - PRIX

Les prix du présent bordereau sont des prix composés, établis spécialement pour les travaux de
'ensemble des sites des HOpitaux Universitaires Henri Mondor, établissements de ['Assistance
Publique - Hopitaux de Paris, dans les limites définies dans chaque article.

Les prix unitaires comprennent toutes les sujétions pour un parfait achévement des travaux dans les
régles de I'Art.

Ces prix s'entendent HORS TAXES en EUROS et sont établis sur la base des conditions économiques
en vigueur valeur du (Mois MO0).

Sont également inclus dans les prix unitaires :

® Le transport a pied d'ceuvre, les manutentions, les montages, les coltinages a tous les niveaux,

® Les protections nécessaires, en cours de travaux, hors cloisonnement de chantier prévu a
L'article préparation du bordereau de prix,

x L'enlévement de tous les matériels et chutes de matériaux et autres, en fin de travaux,

x  Pour la main d'ceuvre l'incidence des temps improductifs, les charges salariales de tous ordres,
l'incidence des heures au-dela de la 35éme heure, les petits déplacements et indemnités de
panier,

% Pour les fournitures et matériaux, les transports pour livraison sur ce chantier, le déchargement
et toutes les manutentions pour distribution sur les lieux de la mise en ceuvre a quelque
distance ou hauteur que ce soit,

x Pour la mise en ceuvre, la location, I'amortissement, le transport et toutes manutentions
compris montage ou descente du matériel et de l'outillage nécessaire, ainsi que les installations
de chantier, I'enleévement y compris manutentions de tous les déchets,
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Pour I'ensembile les prix tiennent compte des frais de chantier (installation du matériel, frais fixes pour
installation et repliement, locations diverses, personnel d'encadrement, frais divers de chantier) des
frais généraux (frais d'études, frais de personnel d'encadrement, ...).

lls tiennent compte également :
x Des frais inhérents aux restrictions de circulation des véhicules,
x Des nettoyages systématiques et périodiques du chantier et de ses abords (des parties
communes) les travaux se déroulant dans des sites occupés, des sujétions de natures diverses
pour travaux effectués a la lumiére artificielle, dans des locaux encombrés, en hauteur, a
I'échafaudage.

Les prix unitaires du présent bordereau comprennent également les études d'exécution avec
réalisation de plan au format DWG, la fabrication et la mise en ceuvre d'éléments individuels
incorporés ou non dans les ensembles projetés ou existants et la fourniture en fin d'opération du
dossier des ouvrages exécutés (D.O.E.) comprenant les plans de récolement, fiches techniques,
notices diverses. Un exemplaire papier et un exemplaire informatisé (plans au format DWG, autres
pieces au format PDF).

3 - DISPOSITIONS PARTICULIERES DE LUTTE CONTRE LES INFECTIONS NOSOCOMIALES

L'entrepreneur est tenu de se référer aux dispositions particulieres d'intervention et de protection en
vue de lutter contre les infections nosocomiales, selon les directives imposées par le maitre d'ouvrage.

Les travaux feront I'objet d’'une fiche de déclaration transmise au CEPI qui en retour indiquera les
recommandations a mettre en ceuvre par les entreprises et a maintenir pendant toute la durée du
chantier.

Les dispositions principales a prendre en compte sont notamment les suivantes :

% Les démolitions, déposes et travaux générant un risque d'infection se feront dans un espace
clos.

x Toutes les ouvertures seront condamnées par polyane épais et/ou par cloison de
cantonnement constituée de deux faces en polyane épais maintenue par des perches
télescopiques type ZIPWALL ou équivalent, ou si nécessaire, une face en polyane et une face
en plaque de platre BA 13 sur ossature en sapin. Les différentes baies seront scotchées. Cette
prestation sera réglée suivant le métré effectif, selon le prix unitaire défini dans le bordereau
des prix unitaires. Les poussiéres seront impérativement aspirées par un aspirateur THE a
filtration absolue.

® Ces cloisonnements de cantonnement comporteront tous les jointoiements nécessaires pour
une étanchéité parfaite, et seront entretenues jusqu'a la fin des travaux.

L'ensemble des frais correspondants précités est considéré inclus dans les prix unitaires du présent
bordereau (hors cloison de chantier).

4 - DISPOSITIONS PARTICULIERES DE PREVENTION DE RISQUES

Dans le contexte de la prévention des risques liés aux travaux en milieu occupé, I'entrepreneur est
tenu de se référer aux dispositions particulieres selon les directives imposées par le maitre d'ouvrage
et conjointement par le Coordonnateur pour la prévention des risques Ces dispositions a prendre en
compte sont les suivantes :

Avant le démarrage du chantier :
x Elaborer votre analyse de risques
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x Participer a la visite d'inspection commune entre I'entreprise extérieure et I'entreprise utilisatrice
en présence des représentants désignés au CHSCT et d’un représentant de la DIM assistée
d’'un Coordonnateur pour la prévention des risques

En phase de réalisation des travaux :
® Respecter le plan de prévention et participer a une réunion de synthése.

5 - DISPOSITIONS PARTICULIERES EN CAS DE PRESENCE D'AMIANTE

Les dispositions concernant les risques liés a la présence éventuelle d'amiante sont les suivantes :
L’établissement, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, annexe au plan de
prévention lié a la prestation, son Dossier Technique Amiante (DTA). De méme, ce DTA est, en
permanence, consultable sur le site par le biais du référent Amiante du service technique d’'un des
sites concernés.

Indépendamment de ces dispositions, et avant tout commencement ou en cours d'exécution des
travaux, I'entrepreneur supposant que le matériau lié a son intervention est susceptible de contenir de
I'amiante devra le signaler a l'ingénieur ou au conducteur de travaux de I'Etablissement, qui aprés
consultation du DTA ou diagnostic effectué, I'autorisera ou non a réaliser les travaux.

Dans le cas de présence effective d'amiante :

En cas d’intervention sur un matériau contenant des MCA, le titulaire du présent marché devra justifier
de sa capacité a réaliser ce type de travaux en présentant documents a I'appui sa qualification par un
organisme certificateur (AFNOR Certification — QUALIBAT) conformément au décret n° 2012-639 du 4
mai 2012 relatif aux risques d’exposition a 'amiante et a I'arrété du 23 février 2012 définissant les
modalités de la formation des travailleurs a la prévention des risques liés a 'amiante.

Si une opération de retrait-démolition-encapsulage est nécessaire, I'établissement fera intervenir une
entreprise certifiée pour réaliser cette prestation dans le respect de la réglementation en vigueur.

6 - DISPOSITIONS PARTICULIERES DU PRESENT LOT

Mode de métré
Généralités

Les travaux de peinture et tentures seront comptés au metre carré, suivant les surfaces réelles,
calculées a partir des dimensions des ouvrages a traiter, les vides et surfaces non peintes ou non
revétues déduites, les épaisseurs et développés étant repris a part. Ceci a I'exception des ensembles
suivants qui feront l'objet d'un mode de métré particulier tenant compte des développés,
rechampissages, difficultés et sujétions.

Eléments linéaires en applique peints en rechampissage ou isolés :

Eléments linéaires simples :

Métaux (fers ronds, plats ou carrés, poutrelles, profils spéciaux, tubes), plinthes, moulures,
baquettes, chants, canalisations compris coudes et colliers, etc..., d'un développé inférieur a
0,20 m seront comptés pour 0,20 de développement minimum. Les collets, raccords et colliers
de canalisations, ne donneront lieu a aucune majoration de surface pour les tuyaux d'un
développement inférieur a 0,20 m. Au-dela de 0,20 m de développement, les éléments linéaires
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seront comptés pour leur développement réel. Les surfaces ainsi calculées des canalisations
seront majorées par l'application d'un coefficient de 1,05 pour tenir compte des développés

supplémentaires de collets, raccords, colliers, etc...

Eléments linéaires composés :

Menuiseries extérieures en bois ou métal ne comportant pas de petit bois. Les cadres dormants
et ouvrants seront mesurés suivant leur développé réel, avec un minimum de 0,20 m, et la
surface totale de I'ouvrage composée sera majorée par l'application d'un coefficient de 1,20

pour difficultés d'exécution et rechampissage

Eléments composés :

Les surfaces planes calculées suivant les dimensions extérieures réelles seront affectées des

coefficients définis ci-aprés.
4+ Blocs-portes :
Les surfaces planes mesurées en projection hors chambranles :
= Bloc porte avec porte isoplane : 1,20
= Bloc porte avec porte en lambris : 1,30

mouluré (grands cadres ou petits cadres)

Si les blocs-portes sont vitrés, les verres ne seront pas déduits.

La dépose et repose aprés travaux de peinturage : des béquilles, garnitures et plaques
de protections diverses sont incluses dans les prix du présent bordereau et a la charge

du présent lot.

+ Menuiseries extérieures :

La surface plane des menuiseries extérieures sera mesurée en projection hors
chambranles pour la face intérieure, en tableaux, pour la face extérieure. Les verres ne
seront pas déduits pour les menuiseries comportant des petits bois. Les menuiseries ne

comportant pas de petits bois seront mesurées comme indiqué a l'article ci-avant.

v" Menuiseries extérieures bois :
Fenétres, porte-fenétre, chassis avec petit bois
face intérieure Coefficient 1,30
face extérieure Coefficient 1,45

v~ Menuiseries extérieures métalliques :
Fenétres, porte-fenétre, chassis avec petit bois Coefficient 1,20

v Persiennes :
Surfaces planes mesurées en projection
persiennes bois Coefficient 1,50
persiennes métalliques Coefficient 1,40

v~ Volets roulants :

Surface plane mesurée en projection a I'extérieur des guides et coulisses

volets roulants bois, métal ou plastique, chaque face 1,50
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v Rideaux en tdle ondulée ou articulée :
Surface plane mesurée en projection a I'extérieur des coulisses

v’ Grilles articulées extensibles ou a enroulement :
Grilles, cl6tures, garde-corps, balcons :
a) Composé de barreaux, poteaux et traverses :
A détailler comme élément linéaires simple ci-avant
b) Balcons et panneaux en fonte ou fer forgé, éléments
comportant des ornements :
A Surface plane mesurée en projection

Pour les 2 faces 3.00
v Grilles et métal déployé:

Clétures compris poteaux, lisses, contreforts, panneaux grillagés
fixes et ouvrants compris encadrement supports et ferrures, etc...

Surface plane mesurée a l'extérieur des cadres et ossatures, pour
peinture des deux faces.

Mailles jusqu'a 30 mm dans leur plus grande  dimension 2.60
Mailles au-dessus de 30 mm dimension 2.30

+ Radiateurs :

v~ Radiateurs en fonte ou acier modele courant:
Surface enveloppante de chaque élément 1.40

v~ Radiateurs en acier par panneaux a ailes saillantes:
Surface plane en projection pour deux faces 4.00

v~ Convecteurs en toles:
Surface réelle mesurée 1.05

v~ Tuyaux a ailette:
Surface réelle développée 2.50

+ Faux plafonds :

v' A caissons ou panneaux 1.20
v Alames 1.20
v' En panneaux fibres 1.00

7 - EXECUTIONS PARTICULIERES

Les travaux sont réalisés en semaine du Lundi 8h au Vendredi 16h Travail inclus, le samedi est
également compté comme une journée ouvrée et ne peut pas faire I'objet de travail ou heures
supplémentaires.

Seul les travaux de nuit, Dimanche et des jours fériés sont assujéttis a supplément.

Ces travaux ne seront réalisés qu'aprés accord écrit du maitre d'ouvrage et de la maitrise d'ceuvre.
Les travaux de lessivage a exécuter en dehors des horaires légaux de travail seront régis selon les
conditions prévues au C.C.A.P.

Les nettoyages en fin de travaux sont implicitement compris dans les prix de bordereau. A ce titre, il
faut comprendre : Nettoyage de tous les articles livrés et posés par I'entreprise du présent lot.
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8 - QUALITE DE L’AIR INTERIEUR

Dans le cadre de 'amélioration de la qualité de I'air intérieur, I'utilisation de peintures a faible émission
de composés organiques volatils (COV), de classe A ou A+, pourra étre privilégiée, notamment dans
les locaux sensibles type créche.
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