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1 - GENERALITES

Tous les travaux de lessivage seront exécutés suivant les prescriptions des règlements en vigueur à la 
date d'exécution des travaux.

Les entrepreneurs seront tenus de se conformer, notamment :
Aux normes françaises publiées par l'A.F.N.O.R.,
Aux Documents Techniques Unifiés (D.T.U.) et leurs additifs, publiés par le C.S.T.B.,
Aux avis techniques en cours,
Aux prescriptions et spécifications des R.E.E.F. et C.T.B.,
Aux recommandations des fabricants,
Aux C.C.A.G. et C.C.A.P. applicables aux marchés de travaux,
Aux lois, décrets, arrêtés, circulaires concernant la sécurité incendie.
A l’arrêté du 23 février  2012 définissant les modalités de la formation des travailleurs à la 
prévention des risques liés à l’amiante.
Au décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d’exposition à l’amiante.

Cette énumération est non limitative.

Toutes les marques et références de produits cités au présent marché sont donnés à titre indicatif,  
elles servent à fixer le niveau de prestations et qualités à obtenir.  En cas de divergence avec les 
produits réalisés une réfaction pourra être appliquée, ou si l'écart de niveau de prestation est trop 
important le remplacement, aux frais de l'entreprise, des travaux incriminés.

2 - PRIX

Les prix  du présent  bordereau sont  des prix  composés,  établis  spécialement  pour  les travaux de 
l’ensemble  des  sites  des  Hôpitaux  Universitaires  Henri  Mondor,  établissements  de  l'Assistance 
Publique - Hôpitaux de Paris, dans les limites définies dans chaque article.
Les prix unitaires comprennent toutes les sujétions pour un parfait achèvement des travaux dans les 
règles de l'Art.
Ces prix s'entendent HORS TAXES en EUROS et sont établis sur la base des conditions économiques 
en vigueur valeur du (Mois M0).

Sont également inclus dans les prix unitaires :
Le transport à pied d'œuvre, les manutentions, les montages, les coltinages à tous les niveaux,
Les protections nécessaires,  en cours de travaux,  hors cloisonnement  de chantier  prévu à 
L'article préparation du bordereau de prix,
L'enlèvement de tous les matériels et chutes de matériaux et autres, en fin de travaux,
Pour la main d'œuvre l'incidence des temps improductifs, les charges salariales de tous ordres, 
l'incidence des heures au-delà de la 35ème heure, les petits déplacements et indemnités de 
panier,
Pour les fournitures et matériaux, les transports pour livraison sur ce chantier, le déchargement 
et  toutes  les  manutentions  pour  distribution  sur  les  lieux  de  la  mise  en  œuvre  à  quelque 
distance ou hauteur que ce soit,
Pour  la  mise  en  œuvre,  la  location,  l'amortissement,  le  transport  et  toutes  manutentions 
compris montage ou descente du matériel et de l'outillage nécessaire, ainsi que les installations 
de chantier, l'enlèvement y compris manutentions de tous les déchets,
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Pour l'ensemble les prix tiennent compte des frais de chantier (installation du matériel, frais fixes pour 
installation et repliement, locations diverses, personnel d'encadrement, frais divers de chantier) des 
frais généraux (frais d'études, frais de personnel d'encadrement, …).

Ils tiennent compte également :
Des frais inhérents aux restrictions de circulation des véhicules,
Des  nettoyages  systématiques  et  périodiques  du  chantier  et  de  ses  abords  (des  parties 
communes) les travaux se déroulant dans des sites occupés, des sujétions de natures diverses 
pour travaux effectués à la lumière artificielle,  dans des locaux encombrés, en hauteur,   à 
l'échafaudage.

Les  prix  unitaires  du  présent  bordereau  comprennent  également  les  études  d'exécution  avec 
réalisation  de  plan  au  format  DWG,  la  fabrication  et  la  mise  en  œuvre  d'éléments  individuels  
incorporés ou non dans les ensembles projetés ou existants et  la fourniture en fin d'opération du  
dossier  des ouvrages exécutés (D.O.E.)  comprenant   les  plans de récolement,  fiches techniques, 
notices diverses. Un exemplaire papier et un exemplaire informatisé (plans au format DWG, autres 
pièces au format PDF).

3 - DISPOSITIONS PARTICULIERES DE LUTTE CONTRE LES INFECTIONS NOSOCOMIALES

L'entrepreneur est tenu de se référer aux dispositions particulières d'intervention et de protection en 
vue de lutter contre les infections nosocomiales, selon les directives imposées par le maître d'ouvrage.

Les travaux feront l’objet d’une fiche de déclaration transmise au CEPI qui en retour indiquera les  
recommandations à mettre en œuvre par les entreprises et à maintenir pendant toute la durée du 
chantier.

Les dispositions principales à prendre en compte sont notamment les suivantes :
Les démolitions, déposes et travaux générant un risque d'infection se feront dans un espace 
clos. 
Toutes  les  ouvertures  seront  condamnées  par  polyane  épais  et/ou  par  cloison  de 
cantonnement  constituée  de  deux  faces  en  polyane  épais  maintenue  par  des  perches 
télescopiques type ZIPWALL ou équivalent, ou si nécessaire, une face en polyane et une face 
en plaque de plâtre BA 13 sur ossature en sapin. Les différentes baies seront scotchées. Cette 
prestation sera réglée suivant le métré effectif, selon le prix unitaire défini dans le bordereau 
des prix unitaires. Les poussières seront impérativement aspirées par un aspirateur THE à 
filtration absolue.
Ces cloisonnements de cantonnement comporteront tous les jointoiements nécessaires pour 
une étanchéité parfaite, et seront entretenues jusqu'à la fin des travaux.

L'ensemble des frais correspondants précités est considéré inclus dans les prix unitaires du présent 
bordereau (hors cloison de chantier).

4 - DISPOSITIONS PARTICULIERES DE PREVENTION DE RISQUES

Dans le contexte de la prévention des risques liés aux travaux en milieu occupé, l’entrepreneur est  
tenu de se référer aux dispositions particulières selon les directives imposées par le maître d'ouvrage 
et conjointement par le Coordonnateur pour la prévention des risques Ces dispositions à prendre en 
compte sont les suivantes :

Avant le démarrage du chantier :

Elaborer votre analyse de risques
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Participer à la visite d'inspection commune entre l'entreprise extérieure et l'entreprise utilisatrice 
en présence des représentants désignés au CHSCT et  d’un représentant de la DIM  assistée 
d’un Coordonnateur pour la prévention des risques

En phase de réalisation des  travaux :

Respecter le plan de prévention et participer à une réunion de synthèse.

5 - DISPOSITIONS PARTICULIERES EN CAS DE PRESENCE D'AMIANTE

Les dispositions concernant les risques liés à la présence éventuelle d'amiante sont les suivantes :
L’établissement,  conformément  aux  dispositions  réglementaires  en  vigueur,  annexe  au  plan  de 
prévention lié  à  la  prestation,  son Dossier  Technique Amiante (DTA).  De même,  ce  DTA est,  en 
permanence, consultable sur le site par le biais du référent Amiante du service technique d’un des  
sites concernés. 

Indépendamment  de  ces  dispositions,  et  avant  tout  commencement  ou  en  cours  d'exécution  des 
travaux, l'entrepreneur supposant que le matériau lié à son intervention est susceptible de contenir de 
l'amiante devra le signaler à l’ingénieur ou au conducteur de travaux de l'Etablissement, qui après  
consultation du DTA ou diagnostic effectué, l'autorisera ou non à réaliser les travaux. 

Dans le cas de présence effective d'amiante :

En cas d’intervention sur un matériau contenant des MCA, le titulaire du présent marché devra justifier  
de sa capacité à réaliser ce type de travaux en présentant documents à l’appui sa qualification par un 
organisme certificateur (AFNOR Certification – QUALIBAT) conformément au décret n° 2012-639 du 4 
mai 2012 relatif aux risques d’exposition à l’amiante et à l’arrêté du 23 février 2012 définissant les  
modalités de la formation des travailleurs à la prévention des risques liés à l’amiante.

Si une opération de retrait-démolition-encapsulage est nécessaire, l’établissement fera intervenir une 
entreprise certifiée pour réaliser cette prestation dans le respect de la réglementation en vigueur.

6 - DISPOSITIONS PARTICULIERES DU PRESENT LOT

Mode de métré

Généralités

Les  travaux de  peinture  et  tentures  seront  comptés  au  mètre  carré,  suivant  les  surfaces  réelles,  
calculées à partir des dimensions des ouvrages à traiter, les vides et surfaces non peintes ou non  
revêtues déduites, les épaisseurs et développés étant repris à part. Ceci à l'exception des ensembles  
suivants  qui  feront  l'objet  d'un  mode  de  métré  particulier  tenant  compte  des  développés,  
rechampissages, difficultés et sujétions.

Eléments linéaires en applique peints en rechampissage ou isolés :

Eléments linéaires simples :

Métaux (fers  ronds,  plats ou carrés,  poutrelles,  profils  spéciaux,  tubes),  plinthes,  moulures, 
baquettes, chants, canalisations compris coudes et colliers, etc..., d'un développé inférieur à 
0,20 m seront comptés pour 0,20 de développement minimum. Les collets, raccords et colliers 
de  canalisations,  ne  donneront  lieu  à  aucune  majoration  de  surface  pour  les  tuyaux  d'un 
développement inférieur à 0,20 m. Au-delà de 0,20 m de développement, les éléments linéaires 
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seront comptés pour leur développement réel. Les surfaces ainsi calculées des canalisations  
seront majorées par l'application d'un coefficient de 1,05 pour tenir compte des développés 
supplémentaires de collets, raccords, colliers, etc...

Eléments linéaires composés :

Menuiseries extérieures en bois ou métal ne comportant pas de petit bois. Les cadres dormants 
et ouvrants seront mesurés suivant leur développé réel, avec un minimum de 0,20 m, et la 
surface totale de l'ouvrage composée sera majorée par l'application d'un coefficient de 1,20 
pour difficultés d'exécution et rechampissage

Eléments composés :

Les surfaces planes calculées suivant les dimensions extérieures réelles seront affectées des 
coefficients définis ci-après.

Blocs-portes :

Les surfaces planes mesurées en projection hors chambranles :
 Bloc porte avec porte isoplane : 1,20
 Bloc porte avec porte en lambris : 1,30
mouluré (grands cadres ou petits cadres)

Si les blocs-portes sont vitrés, les verres ne seront pas déduits.

La dépose et repose après travaux de peinturage : des béquilles, garnitures et plaques 
de protections diverses sont incluses dans les prix du présent bordereau et à la charge 
du présent lot.

Menuiseries extérieures :

La  surface  plane  des  menuiseries  extérieures  sera  mesurée  en  projection  hors 
chambranles pour la face intérieure, en tableaux, pour la face extérieure. Les verres ne 
seront pas déduits pour les menuiseries comportant des petits bois. Les menuiseries ne 
comportant pas de petits bois seront mesurées comme indiqué à l'article ci-avant.

 Menuiseries extérieures bois :
Fenêtres, porte-fenêtre, châssis avec petit bois

face intérieure Coefficient 1,30
face extérieure Coefficient 1,45

 Menuiseries extérieures métalliques :
Fenêtres, porte-fenêtre, châssis avec petit bois Coefficient 1,20

 Persiennes :
Surfaces planes mesurées en projection

persiennes bois Coefficient 1,50
persiennes métalliques Coefficient 1,40

 Volets roulants :
Surface plane mesurée en projection à l'extérieur des guides et coulisses 

volets roulants bois, métal ou plastique, chaque face 1,50
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 Rideaux en tôle ondulée ou articulée :
Surface plane mesurée en projection à l'extérieur des coulisses

 Grilles articulées extensibles ou à enroulement :
Grilles, clôtures, garde-corps, balcons :
a) Composé de barreaux, poteaux et traverses :

A détailler comme élément linéaires simple ci-avant
b) Balcons  et  panneaux  en  fonte  ou  fer  forgé,  éléments 

comportant des ornements :
A Surface plane mesurée en projection

Pour les 2 faces 3.00
 Grilles et métal déployé:

Clôtures compris poteaux, lisses, contreforts, panneaux grillagés 
fixes et ouvrants compris encadrement supports et ferrures, etc…
Surface plane mesurée à l'extérieur des cadres et ossatures, pour 
peinture des deux faces.
Mailles jusqu'à 30 mm dans leur plus grande      dimension   2.60
Mailles au-dessus de 30 mm                               dimension   2.30

Radiateurs :

 Radiateurs en fonte ou acier modèle courant:
Surface enveloppante de chaque élément 1.40

 Radiateurs en acier par panneaux à ailes saillantes:
Surface plane en projection pour deux faces 4.00

 Convecteurs en tôles:
Surface réelle mesurée 1.05

 Tuyaux à ailette:
Surface réelle développée 2.50

Faux plafonds :
 A caissons ou panneaux 1.20
 A lames 1.20
 En panneaux fibres 1.00

7 - EXECUTIONS PARTICULIERES

Les travaux sont  réalisés en semaine du Lundi  8h au Vendredi  16h Travail  inclus,  le  samedi  est  
également  compté  comme une journée  ouvrée  et  ne  peut  pas  faire  l’objet  de  travail  ou  heures  
supplémentaires.
Seul les travaux de nuit, Dimanche et des jours fériés sont assujéttis à supplément.

Ces travaux ne seront réalisés qu'après accord écrit du maître d'ouvrage et de la maîtrise d'œuvre.  
Les travaux de lessivage à exécuter en dehors des horaires légaux de travail seront régis selon les 
conditions prévues au C.C.A.P.

Les nettoyages en fin de travaux sont implicitement compris dans les prix de bordereau. A ce titre, il  
faut comprendre : Nettoyage de tous les articles livrés et posés par l’entreprise du présent lot.
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8 - QUALITE DE L’AIR INTERIEUR

Dans le cadre de l’amélioration de la qualité de l’air intérieur, l’utilisation de peintures à faible émission 
de composés organiques volatils (COV), de classe A ou A+, pourra être privilégiée, notamment dans 
les locaux sensibles type crèche.
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