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1, RUE GUSTAVE EIFFEL

94010 CRETEIL CEDEX

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

(C. C. T. P.)

EXECUTION DE TRAVAUX A BONS DE COMMANDE POUR LE COMPTE DES DIFFERENTS 
SITES DES HUHM

H. MONDOR, A. CHENEVIER, E. ROUX, DUPUYTREN, G.CLEMENCEAU

2027, 2028, 2029, 2030

LOT INTITULE
1 MACONNERIE, CARRELAGE
3 MENUISERIES, PAILLASSES
4 SOLS SOUPLES
7 PORTES AUTOMATIQUES, BARRIÈRES, PORTAILS
8 METALLERIE, SERRURERIE
9 VRD

13 STORES, VOLETS ROULANTS
15 COUVERTURE ETANCHEITE
16 ESPACES VERTS
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1 - GENERALITES

Tous les travaux de lessivage seront exécutés suivant les prescriptions des règlements en vigueur à la 
date d'exécution des travaux.

Les entrepreneurs seront tenus de se conformer, notamment :
Aux normes françaises publiées par l'A.F.N.O.R.,
Aux Documents Techniques Unifiés (D.T.U.) et leurs additifs, publiés par le C.S.T.B.,
Aux avis techniques en cours,
Aux prescriptions et spécifications des R.E.E.F. et C.T.B.,
Aux recommandations des fabricants,
Aux C.C.A.G. et C.C.A.P. applicables aux marchés de travaux,
Aux lois, décrets, arrêtés, circulaires concernant la sécurité incendie.
A l’arrêté du 23 février  2012 définissant les modalités de la formation des travailleurs à la 
prévention des risques liés à l’amiante.
Au décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d’exposition à l’amiante.

Cette énumération est non limitative.

Toutes les marques et références de produits cités au présent marché sont donnés à titre indicatif,  
elles servent à fixer le niveau de prestations et qualités à obtenir.  En cas de divergence avec les 
produits réalisés une réfaction pourra être appliquée, ou si l'écart de niveau de prestation est trop 
important le remplacement, aux frais de l'entreprise, des travaux incriminés.

2 - PRIX

Les prix  du présent  bordereau sont  des prix  composés,  établis  spécialement  pour  les travaux de 
l’ensemble  des  sites  des  Hôpitaux  Universitaires  Henri  Mondor,  établissements  de  l'Assistance 
Publique - Hôpitaux de Paris, dans les limites définies dans chaque article.
Les prix unitaires comprennent toutes les sujétions pour un parfait achèvement des travaux dans les 
règles de l'Art.
Ces prix s'entendent HORS TAXES en EUROS et sont établis sur la base des conditions économiques 
en vigueur valeur du (Mois M0).

Sont également inclus dans les prix unitaires :
Le transport à pied d'œuvre, les manutentions, les montages, les coltinages à tous les niveaux,
Les protections nécessaires,  en cours de travaux,  hors cloisonnement  de chantier  prévu à 
L'article préparation du bordereau de prix,
L'enlèvement de tous les matériels et chutes de matériaux et autres, en fin de travaux,
Pour la main d'œuvre l'incidence des temps improductifs, les charges salariales de tous ordres, 
l'incidence des heures au-delà de la 35ème heure, les petits déplacements et indemnités de 
panier,
Pour les fournitures et matériaux, les transports pour livraison sur ce chantier, le déchargement 
et  toutes  les  manutentions  pour  distribution  sur  les  lieux  de  la  mise  en  œuvre  à  quelque 
distance ou hauteur que ce soit,
Pour  la  mise  en  œuvre,  la  location,  l'amortissement,  le  transport  et  toutes  manutentions 
compris montage ou descente du matériel et de l'outillage nécessaire, ainsi que les installations 
de chantier, l'enlèvement y compris manutentions de tous les déchets,
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Pour l'ensemble, les prix tiennent compte des frais de chantier (installation du matériel, frais fixes pour 
installation et repliement, locations diverses, personnel d'encadrement, frais divers de chantier) des 
frais généraux (frais d'études, frais de personnel d'encadrement, …).

Ils tiennent compte également :
Des frais inhérents aux restrictions de circulation des véhicules,
Des  nettoyages  systématiques  et  périodiques  du  chantier  et  de  ses  abords  (des  parties 
communes) les travaux se déroulant dans des sites occupés, des sujétions de natures diverses 
pour travaux effectués à la lumière artificielle,  dans des locaux encombrés, en hauteur,   à 
l'échafaudage.

Les  prix  unitaires  du  présent  bordereau  comprennent  également  les  études  d'exécution  avec 
réalisation  de  plan  au  format  DWG,  la  fabrication  et  la  mise  en  œuvre  d'éléments  individuels  
incorporés ou non dans les ensembles projetés ou existants et  la fourniture en fin d'opération du  
dossier  des ouvrages exécutés (D.O.E.)  comprenant   les  plans de récolement,  fiches techniques, 
notices diverses. Un exemplaire papier et un exemplaire informatisé (plans au format DWG, autres 
pièces au format PDF).

3 - PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

Dans le cas de découverture partielle ou totale, l'entrepreneur procèdera à la vérification de l'état des 
chevrons, sablières, coyaux, etc… Ceux en mauvais état seront obligatoirement remplacés.
Le liteaunage et le voligeage seront remplacés,
Les bois seront descendus et évacués. Il sera fait interdiction de brûler les bois sur place

Bois
Tous les bois fournis seront traités par badigeonnage aux produits solvants, fongicides et insecticides 
pulvérulents.
L'entreprise devra fournir au maître d'œuvre un certificat de traitement des bois.

Matériaux de couverture
Les matériaux de couverture (zinc, tuiles, ardoises) seront de premières catégories et proviendront de 
fabricants connus, ils seront en accord avec les matériaux de couverture en place (module, calibre, 
teintes, etc…).

Bâchage
Pour tous les travaux de couverture et ouvrages annexes, il sera prévu des jeux de bâches solidement 
fixées afin de protéger les parties découvertes en cours de réfection (compris location, pose, dépose, 
double transport et toutes manutentions).

4- DISPOSITIONS PARTICULIERES DE LUTTE CONTRE LES INFECTIONS NOSOCOMIALES

L'entrepreneur est tenu de se référer aux dispositions particulières d'intervention et de protection en 
vue de lutter contre les infections nosocomiales, selon les directives imposées par le maître d'ouvrage.

Les travaux feront l’objet d’une fiche de déclaration transmise au CEPI qui en retour indiquera les  
recommandations à mettre en œuvre par les entreprises et à maintenir pendant toute la durée du 
chantier.

Les dispositions principales à prendre en compte sont notamment les suivantes :
Les démolitions, déposes et travaux générant un risque d'infection se feront dans un espace 
clos. 
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Toutes  les  ouvertures  seront  condamnées  par  polyane  épais  et/ou  par  cloison  de 
cantonnement  constituée  de  deux  faces  en  polyane  épais  maintenue  par  des  perches 
télescopiques type ZIPWALL ou équivalent, ou si nécessaire, une face en polyane et une face 
en plaque de plâtre BA 13 sur ossature en sapin. Les différentes baies seront scotchées. Cette 
prestation sera réglée suivant le métré effectif, selon le prix unitaire défini dans le bordereau 
des prix unitaires. Les poussières seront impérativement aspirées par un aspirateur THE à 
filtration absolue.
Ces cloisonnements de cantonnement comporteront tous les jointoiements nécessaires pour 
une étanchéité parfaite, et seront entretenues jusqu'à la fin des travaux.

L'ensemble des frais correspondants précités est considéré inclus dans les prix unitaires du présent 
bordereau (hors cloison de chantier).

5 - DISPOSITIONS PARTICULIERES DE PREVENTION DE RISQUES

Dans le contexte de la prévention des risques liés aux travaux en milieu occupé, l’entrepreneur est  
tenu de se référer aux dispositions particulières selon les directives imposées par le maître d'ouvrage 
et conjointement par le Coordonnateur pour la prévention des risques Ces dispositions à prendre en 
compte sont les suivantes :

Avant le démarrage du chantier :

Elaborer votra analyse de risques
Participer à la visite d'inspection commune entre l'entreprise extérieure et l'entreprise utilisatrice 
en présence des représentants désignés au CHSCT et  d’un représentant de la DIM  assistée 
d’un Coordonnateur pour la prévention des risques

En phase de réalisation des  travaux :

Respecter le plan de prévention et participer à une réunion de synthèse.

6 - DISPOSITIONS PARTICULIERES EN CAS DE PRESENCE D'AMIANTE

Les dispositions concernant les risques liés à la présence éventuelle d'amiante sont les suivantes :
L’établissement,  conformément  aux  dispositions  réglementaires  en  vigueur,  annexe  au  plan  de 
prévention lié  à  la  prestation,  son Dossier  Technique Amiante (DTA).  De même,  ce  DTA est,  en 
permanence, consultable sur le site par le biais du référent Amiante du service technique d’un des  
sites concernés. 

Indépendamment  de  ces  dispositions,  et  avant  tout  commencement  ou  en  cours  d'exécution  des 
travaux, l'entrepreneur supposant que le matériau lié à son intervention est susceptible de contenir de 
l'amiante devra le signaler à l’ingénieur ou au conducteur de travaux de l'Etablissement, qui après  
consultation du DTA ou diagnostic effectué, l'autorisera ou non à réaliser les travaux. 

Dans le cas de présence effective d'amiante :

En cas d’intervention sur un matériau contenant des MCA, le titulaire du présent marché devra justifier  
de sa capacité à réaliser ce type de travaux en présentant documents à l’appui sa qualification par un 
organisme certificateur (AFNOR Certification – QUALIBAT) conformément au décret n° 2012-639 du 4 
mai 2012 relatif aux risques d’exposition à l’amiante et à l’arrêté du 23 février 2012 définissant les  
modalités de la formation des travailleurs à la prévention des risques liés à l’amiante.

Si une opération de retrait-démolition-encapsulage est nécessaire, l’établissement fera intervenir une 
entreprise certifiée pour réaliser cette prestation dans le respect de la réglementation en vigueur.
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7 - EXECUTIONS PARTICULIERES

Travail de nuit, Samedi, Dimanche et des jours fériés.

Ces travaux ne seront réalisés qu'après accord écrit du maître d'ouvrage et de la maîtrise d'œuvre.  
Les travaux de lessivage à exécuter en dehors des horaires légaux de travail seront régis selon les 
conditions prévues au C.C.A.P.

Les nettoyages en fin de travaux sont implicitement compris dans les prix de bordereau. A ce titre, il  
faut comprendre : Nettoyage de tous les articles livrés et posés par l’entreprise du présent lot.
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