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1 - GENERALITES

Tous les travaux de lessivage seront exécutés suivant les prescriptions des réglements en vigueur a la
date d'exécution des travaux.

Les entrepreneurs seront tenus de se conformer, notamment :
% Aux normes francaises publiées par I'A.F.N.O.R.,
Aux Documents Techniques Unifiés (D.T.U.) et leurs additifs, publiés par le C.S.T.B.,
Aux avis techniques en cours,
Aux prescriptions et spécifications des R.E.E.F. et C.T.B,,
Aux recommandations des fabricants,
Aux C.C.A.G. et C.C.AP. applicables aux marchés de travaux,
Aux lois, décrets, arrétés, circulaires concernant la sécurité incendie.
A Tarrété du 23 février 2012 définissant les modalités de la formation des travailleurs a la
prévention des risques liés a 'amiante.
® Au décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d’exposition a 'amiante.

XX X %X XXX

Cette énumération est non limitative.

Toutes les marques et références de produits cités au présent marché sont donnés a titre indicatif,
elles servent a fixer le niveau de prestations et qualités a obtenir. En cas de divergence avec les
produits réalisés une réfaction pourra étre appliquée, ou si I'écart de niveau de prestation est trop
important le remplacement, aux frais de l'entreprise, des travaux incriminés.

2 - PRIX

Les prix du présent bordereau sont des prix composés, établis spécialement pour les travaux de
'ensemble des sites des HOpitaux Universitaires Henri Mondor, établissements de ['Assistance
Publique - Hopitaux de Paris, dans les limites définies dans chaque article.

Les prix unitaires comprennent toutes les sujétions pour un parfait achévement des travaux dans les
régles de I'Art.

Ces prix s'entendent HORS TAXES en EUROS et sont établis sur la base des conditions économiques
en vigueur valeur du (Mois MO0).

Sont également inclus dans les prix unitaires :

® Le transport a pied d'ceuvre, les manutentions, les montages, les coltinages a tous les niveaux,

® Les protections nécessaires, en cours de travaux, hors cloisonnement de chantier prévu a
L'article préparation du bordereau de prix,

x L'enlévement de tous les matériels et chutes de matériaux et autres, en fin de travaux,

x  Pour la main d'ceuvre l'incidence des temps improductifs, les charges salariales de tous ordres,
l'incidence des heures au-dela de la 35éme heure, les petits déplacements et indemnités de
panier,

% Pour les fournitures et matériaux, les transports pour livraison sur ce chantier, le déchargement
et toutes les manutentions pour distribution sur les lieux de la mise en ceuvre a quelque
distance ou hauteur que ce soit,

x Pour la mise en ceuvre, la location, I'amortissement, le transport et toutes manutentions
compris montage ou descente du matériel et de l'outillage nécessaire, ainsi que les installations
de chantier, I'enleévement y compris manutentions de tous les déchets,
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Pour I'ensembile les prix tiennent compte des frais de chantier (installation du matériel, frais fixes pour
installation et repliement, locations diverses, personnel d'encadrement, frais divers de chantier) des
frais généraux (frais d'études, frais de personnel d'encadrement, ...).

lls tiennent compte également :
x Des frais inhérents aux restrictions de circulation des véhicules,
x Des nettoyages systématiques et périodiques du chantier et de ses abords (des parties
communes) les travaux se déroulant dans des sites occupés, des sujétions de natures diverses
pour travaux effectués a la lumiére artificielle, dans des locaux encombrés, en hauteur, a
I'échafaudage.

Les prix unitaires du présent bordereau comprennent également les études d'exécution avec
réalisation de plan au format DWG, la fabrication et la mise en ceuvre d'éléments individuels
incorporés ou non dans les ensembles projetés ou existants et la fourniture en fin d'opération du
dossier des ouvrages exécutés (D.O.E.) comprenant les plans de récolement, fiches techniques,
notices diverses. Un exemplaire papier et un exemplaire informatisé (plans au format DWG, autres
pieces au format PDF).

3 - DISPOSITIONS PARTICULIERES DE LUTTE CONTRE LES INFECTIONS NOSOCOMIALES

L'entrepreneur est tenu de se référer aux dispositions particulieres d'intervention et de protection en
vue de lutter contre les infections nosocomiales, selon les directives imposées par le maitre d'ouvrage.

Les travaux feront I'objet d’'une fiche de déclaration transmise au CEPI qui en retour indiquera les
recommandations a mettre en ceuvre par les entreprises et a maintenir pendant toute la durée du
chantier.

Les dispositions principales a prendre en compte sont notamment les suivantes :

x Les démolitions, déposes et travaux générant un risque d'infection se feront dans un espace
clos.

® Toutes les ouvertures seront condamnées par polyane épais et/ou par cloison de
cantonnement constituée de deux faces en polyane épais maintenue par des perches
télescopiques type ZIPWALL ou équivalent, ou si nécessaire, une face en polyane et une face
en plaque de platre BA 13 sur ossature en sapin. Les différentes baies seront scotchées. Cette
prestation sera réglée suivant le métré effectif, selon le prix unitaire défini dans le bordereau
des prix unitaires. Les poussiéres seront impérativement aspirées par un aspirateur THE a
filtration absolue.

® Ces cloisonnements de cantonnement comporteront tous les jointoiements nécessaires pour
une étanchéité parfaite, et seront entretenues jusqu'a la fin des travaux.

L'ensemble des frais correspondants précités est considéré inclus dans les prix unitaires du présent
bordereau (hors cloison de chantier).

4 - DISPOSITIONS PARTICULIERES DE PREVENTION DE RISQUES

Dans le contexte de la prévention des risques liés aux travaux en milieu occupé, I'entrepreneur est
tenu de se référer aux dispositions particulieres selon les directives imposées par le maitre d'ouvrage
et conjointement par le Coordonnateur pour la prévention des risques Ces dispositions a prendre en
compte sont les suivantes :

Avant le démarrage du chantier :
x Elaborer votra analyse de risques
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x Participer a la visite d'inspection commune entre I'entreprise extérieure et I'entreprise utilisatrice
en présence des représentants désignés au CHSCT et d’un représentant de la DIM assistée
d’'un Coordonnateur pour la prévention des risques

En phase de réalisation des travaux :
® Respecter le plan de prévention et participer a une réunion de synthése.

5 - DISPOSITIONS PARTICULIERES EN CAS DE PRESENCE D'AMIANTE

Les dispositions concernant les risques liés a la présence éventuelle d'amiante sont les suivantes :
L’établissement, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, annexe au plan de
prévention lié a la prestation, son Dossier Technique Amiante (DTA). De méme, ce DTA est, en
permanence, consultable sur le site par le biais du référent Amiante du service technique d’'un des
sites concernés.

Indépendamment de ces dispositions, et avant tout commencement ou en cours d'exécution des
travaux, I'entrepreneur supposant que le matériau lié a son intervention est susceptible de contenir de
I'amiante devra le signaler a l'ingénieur ou au conducteur de travaux de I'Etablissement, qui aprés
consultation du DTA ou diagnostic effectué, I'autorisera ou non a réaliser les travaux.

Dans le cas de présence effective d'amiante :

En cas d’intervention sur un matériau contenant des MCA, le titulaire du présent marché devra justifier
de sa capacité a réaliser ce type de travaux en présentant documents a I'appui sa qualification par un
organisme certificateur (AFNOR Certification — QUALIBAT) conformément au décret n° 2012-639 du 4
mai 2012 relatif aux risques d’exposition a 'amiante et a I'arrété du 23 février 2012 définissant les
modalités de la formation des travailleurs a la prévention des risques liés a 'amiante.

Si une opération de retrait-démolition-encapsulage est nécessaire, I'établissement fera intervenir une
entreprise certifiée pour réaliser cette prestation dans le respect de la réglementation en vigueur.

6 - DISPOSITIONS PARTICULIERES DU PRESENT LOT

Mode de métré

La surface des faux-plafonds sera déterminée par la surface du local concerné (longueur x largeur).
Toutes les pénétrations dans la piece d'une surface inférieure ou égale a 1.00 m? ne seront pas
déduites. Les pénétrations d'une surface supérieure seront déduites pour leur valeur réelle.

Exécutions particuliéres
Travail de nuit, Samedi, Dimanche et des jours fériés.

Ces travaux ne seront réalisés qu'aprés accord écrit du maitre d'ouvrage et de la maitrise d'ceuvre.
Les travaux de lessivage a exécuter en dehors des horaires Iégaux de travail seront régis selon les
conditions prévues au C.C.A.P.

Les nettoyages en fin de travaux sont implicitement compris dans les prix de bordereau. A ce titre, il
faut comprendre : Nettoyage de tous les articles livrés et posés par I'entreprise du présent lot.
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