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CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES DU LOT N°3 

 

POUVOIR ADJUDICATEUR 

Musée national de la Marine  

17, place du Trocadéro 

75116 PARIS 

 

 

OBJET 

Travaux d’aménagement de l’exposition temporaire 

« PLONGÉE(S) DANS L’INCONNU 

L’aventure sous-marine en Méditerranée » et de fabrication de mobiliers 
scénographiques temporaires et pérennes pour l’espace d’exposition temporaire 

au MnM – Toulon  

 

NUMÉRO DE L’ACCORD-CADRE 

 

26MPROG05 

 

PROCÉDURE 

 

Procédure adaptée « ouverte » en application des articles L. 2123-1 et R. 2123-1 
du code de la commande publique 

 

 
 
 
 
 
 



CCTP lot n°3 - Accord-cadre n°26MPROG06 
 2 sur 10 

 

SOMMAIRE  
 

 

1.          GÉNÉRALITÉS ............................................................................................................. 3 

1.1 Prestations à la charge du titulaire ................................................................................................... 3 

1.2 Produits et marques ......................................................................................................................... 4 

1.3 Niveau d’éclairement  ...................................................................................................................... 4 

2.          LE RÉSEAU ÉLECTRIQUE ......................................................................................................... 5 

2.1 Alimentation des rubans leds ........................................................................................................ 5 

2.2 Alimentations des dispositifs audiovisuels et d’un élément scénographique  .................................. 6 
 

3.          MATÉRIEL ET FOURNITURE  ................................................................................................... 6 

3.1 Matériel d’éclairage existant  ........................................................................................................ 6 

3.2 Matériel d’éclairage complémentaire ............................................................................................ 7 

 

4.          CONSOMMABLES POUR REGLAGES ........................................................................................ 7 
 

5.         PRÉPARATION, POSE ET RÉGLAGES LUMIERE .......................................................................... 8  

5.1 Préparation, pose, raccordement et réglages lumière ................................................................... 8 
 

6.         MAINTENANCE ....................................................................................................................... 9 
 

7.         DÉPOSE .................................................................................................................................. 9 
 

8.         LISTE DES ANNEXES ................................................................................................................ 9 
 

 
  



CCTP lot n°3 - Accord-cadre n°26MPROG06 
 3 sur 10 

 

1. GÉNÉRALITÉS 

 

Le présent CCTP a pour objet de définir les prestations propres à la réalisation du lot n°3 « Electricité - 
éclairage » de l’exposition temporaire « PLONGÉE(S) DANS L’INCONNU L’aventure sous-marine en 
Méditerranée ».  

Le titulaire du présent lot doit tenir compte de l’intégralité du cahier des clauses techniques et particulières 

communes (CCTPC) ainsi que du présent CCTP et de l’ensemble des pièces de l’accord-cadre.  

 

 

1.1 Prestations à la charge du titulaire  
 

Le lot n°3 (Électricité – éclairage) comprend les prestations de pose et de réglage des appareils d’éclairage 

existants mis à disposition par le musée.  

Le présent lot comprend également la fourniture, pose et réglage de réglettes LED équipées d’un 

potentiomètre de variation et la fourniture et mise en œuvre des installations de câblages électriques 

nécessaires à l’alimentation des dispositifs de l’exposition (téléviseurs, mono écouteurs, dispositif 

scénographique).  

La dépose des matériels fournis par ses soins est également incluse dans les prestations du présent lot ainsi 

que la remise en état si nécessaire. 

Ces prestations sont réalisées en coordination avec la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre. 

 
Le titulaire du lot doit prendre contact avec les corps d’état dont les ouvrages sont en liaison avec les siens, de 

façon à assurer une parfaite coordination de l’exécution notamment avec le lot 1 (Agencement peinture) et le 

lot 2 (serrurerie). Il est disposé à fournir aux titulaires des autres lots toutes les informations sur ses ouvrages 

dont elles auraient besoin.  

 

En complément des prestations indiquées à l’article I.4 du CCTPC, les prestations à la charge du titulaire 

comprennent : 

- La reconnaissance des lieux et des cheminements ;  

- L’établissement des dessins de détails renseignés et les plans d’ensemble ;  

- Le relevé des mesures précises sur le chantier avant la pose ; 

- La protection des ouvrages déjà réalisés / posés si besoin ;  

- L’enlèvement de toutes les protections après installation et notamment les retouches de peinture ;  

- Le nettoyage de ses ouvrages avec des produits adaptés à la nature des matériaux / matériels ;  

- Le nettoyage des accès, circulations et locaux concernés et l’enlèvement de tous déchets, chutes, etc. 

provenant des travaux. Ces nettoyages seront prévus régulièrement en cours de travaux et en fin 

d’opération ;  

- Les frais de remise en état des ouvrages d’autres corps d’état éventuellement détériorés.  

 

 

Les prestations sont assurées par des électriciens qualifiés. L’équipe du titulaire comporte au moins un 

électricien habilité, y compris en phase réglages.  

 

Le temps de travail prévu par le titulaire est largement dimensionné pour permettre, sans surcoût, des réglages 

très précis de toutes les reprises d’installation et/ou de réglages nécessaires à la demande du maître d’ouvrage 

et du concepteur lumière.  
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Les moyens de travail en hauteur sont à fournir par le titulaire du présent lot. Ils sont de type échafaudage 

roulant ou nacelle automotrice conforme et sont à la charge du titulaire. Les conditions de travail en hauteur 

et l’ensemble des moyens mis en œuvre doivent scrupuleusement respecter les normes et lois en vigueur (cf. 

CCTP Commun, article II). Les personnels seront habilités au travail sur les moyens mis en œuvre.  

 

Une partie du matériel est fournie (parc MnM cf article 3.1 du présent CCTP) et une partie mise à disposition 

par le titulaire conformément au descriptif ci-après. 

 

Cette liste n’est pas limitative, le titulaire doit tous les travaux de finition qui s’avèreraient nécessaires à la 

bonne réalisation, finition, fixation et tenue des ouvrages.  

 

Le candidat devra répondre sur les quantités estimées ci-dessous. Il pourra néanmoins proposer des quantités 

différentes s’il les trouve justifiées, en accompagnant son offre d’un argumentaire détaillé sur les points 

modifiés. 

 

Le titulaire du présent lot a la charge de transmettre au MnM lors des études d’exécution puis fin de 

montage un bilan de puissance des projecteurs installés global et par rail ainsi que le poids par rail estimé, pour 

validation par le responsable technique du site du MnM-Toulon ainsi que le département PES du MnM. Le 

titulaire fournit également au MnM les certifications de garanties du matériel fourni par elle lors des études 

d’exécution. 

 

 

1.2 Produits et marques   
 

Pour certains matériels et produits, le choix du concepteur lumière et du maître d’ouvrage ne peut être défini 

d’une manière précise sans faire référence à un matériel ou à un modèle d’une marque commerciale. Les 

marques et modèles indiqués ci-après dans le CCTP avec la mention « ou équivalent » ne sont donc donnés 

qu’en terme de référence et à titre strictement indicatif. Le candidat a toute latitude pour proposer des 

matériels et produits d’autres marques, sous réserve qu’ils soient équivalents en qualité, dimensions, aspects, 

etc. à ceux énoncés dans le CCTP et compatibles avec les installations électriques existantes. Les projecteurs 

plafond et vitrines mis à disposition par le titulaire doivent être d’une esthétique, couleur, dimensions, 

caractéristiques techniques d’éclairage (température, angle, accessoires etc. …) exactement équivalentes à 

ceux mis à disposition par le maître d’ouvrage. 

Les appareils fournis par le titulaire, n’appartenant pas au musée, doivent faire l’objet d’une garantie 

constructeur d’au minimum un an à partir de la date de réception du chantier. Les candidats fourniront les 

fiches techniques dès la remise de leur offre. 

 

 

1.3 Niveaux d’éclairement    
 

Les niveaux et types d’éclairage proposés doivent respecter les conditions d’éclairement requises par les 

normes de conservation propres aux œuvres d’art (50 lux maximum pour les œuvres graphiques, costumes, 

maquettes de bateaux…), voire moins selon les exigences des prêteurs. Les sources lumineuses placées dans 

les vitrines ne doivent dégager aucune chaleur. Les niveaux d’éclairement devront également prendre en 

compte les sources de lumières émanant des projections ou diffusion sur écrans des audiovisuels et ne pas se 

gêner mutuellement. Ils seront vérifiés avec le concepteur lumière en phase de réglages. Le titulaire doit 

respecter ces préconisations et se référer aux instructions données par le concepteur lumière et de toute 

demande émanant des représentants du maître d’ouvrage en termes d’éclairage.  
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2. LE RÉSEAU ÉLECTRIQUE 

 

Les installations électriques à mettre en place doivent impérativement tenir compte des contraintes du 

bâtiment et de l’existant. Une vérification par le titulaire des emplacements des alimentations disponibles 

notamment au sol et plus globalement de l’installation électrique de la salle d’exposition doit être effectuée 

au début de l’installation.  

 

Les travaux d’alimentations électriques du matériel d’éclairage et d’audiovisuel seront à réaliser depuis les 

points d’arrivées électriques communiqués par le Musée. Il est nécessaire de se rapprocher du Musée pour 

toutes questions relatives aux points de tirage et à l’acheminement des alimentations. 

 

La création de ligne nouvelle n’est pas envisagée. 

Les puissances disponibles par circuit sont également à vérifier avant le début de l’installation par le titulaire 

du présent lot.  

 

Le câblage est réalisé conformément aux normes en vigueur. L’ensemble des matériaux utilisés doit être 

conforme au règlement de sécurité du bâtiment, à sa catégorie et à son classement.  

Des passages de câbles, le moins visibles possible (de type goulotte peinte), sont à prévoir en accord avec le 

titulaire du Lot 1 aménagement, du maître d’ouvrage et du maître d’œuvre.  

 

Ce poste comprend la fourniture, la pose et le raccordement des câblages depuis les points de tirage 

communiqués par le Musée, pour les courants forts et courants faibles en parties haute et basse, par le sol 

principalement des espaces. Il concerne la distribution du réseau éclairage et du réseau courants fort et faible 

audiovisuel. 

 
2.1 Alimentation des rubans LED 

Le présent lot comprend la fourniture et la mise en œuvre des alimentations électriques nécessaires au fonctionnement 

des rubans LED prévus dans la scénographie. 

Le titulaire devra fournir en location et réaliser l’ensemble des câblages, raccordements et accessoires nécessaires à 

l’alimentation de ces dispositifs depuis les points d’alimentation existants communiqués par le musée. 

Les câblages seront réalisés conformément aux normes en vigueur et adaptés aux conditions d’installation, sous 

goulotte ou fixation discrète selon les besoins de la scénographie. 

Le titulaire du lot devra se coordonner avec les lots 1 et 2 afin d’optimiser l’intégration des alimentations dans les 

mobiliers, ainsi qu’avec le Musée. 

Le présent lot comprend toutes les sujétions afférentes : goulottes, passage de câbles au sol, colliers de fixation, 

platines de fixation Rilsan, boîtes de dérivation, connecteurs, etc. 

L’implantation des rubans LED est indiquée dans les plans de la scénographie figurant en annexe 1 du 

présent CCTP. 

 

Quantité :  12 Unités 

Localisation :  Cahier technique lot 3 (p.3, p.21) 
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2.2 Alimentations des dispositifs audiovisuels et d’un élément scénographique 

Le présent lot comprend la fourniture et la réalisation des alimentations électriques nécessaires aux dispositifs 

audiovisuels de l’exposition, incluant 4 téléviseurs, dont 2 seront équipés de mono écouteurs également fournis par le 

MnM, ainsi que 1 dispositif scénographique (type rétroéclairage à déclenchement).  

Les alimentations seront réalisées depuis les points d’arrivée électriques communiqués par le Musée. Le titulaire devra 

fournir et mettre en place les adaptateurs nécessaires en fonction des équipements installés. Le titulaire devra se 

rapprocher du Musée pour toute question relative aux points d’arrivée électriques. 

Les câblages seront réalisés conformément aux normes en vigueur et adaptés aux conditions d’installation, sous 

goulotte ou fixation discrète selon les besoins de la scénographie. 

Le présent lot comprend toutes les sujétions afférentes : goulottes, passages de câbles au sol, colliers de fixation, 

platines de fixation type Rilsan, boîtes de dérivation, connecteurs et accessoires nécessaires. 

Chaque alimentation sera équipée d’un bloc multiprise 3 prises 230 V, à confirmer auprès du Musée. 

Quantité : 5 unités 

Localisation : Cahier technique lot 3 (p.3, p.15, p.18, p.20 et 22) 

 

 

3. MATÉRIEL ET FOURNITURE 

 
 

Le présent chapitre décrit l’ensemble du matériel d’éclairage nécessaire à la réalisation de l’exposition. 

Ce matériel comprend : 

• le matériel d’éclairage existant mis à disposition par le musée, décrit au paragraphe 3.1. 

• le matériel d’éclairage complémentaire à fournir dans le cadre du présent marché, décrit au paragraphe 3.2. 

L’ensemble de ces équipements devra être mis en œuvre et intégré dans la scénographie conformément aux 

dispositions du présent CCTP et de son Annexe 1 

 

3.1 Matériel d’éclairage existant 
 

Le musée national de la Marine met à disposition pour l’exposition temporaire un parc de projecteurs existants 

compatibles avec les rails électriques triphasés 3 allumages installés dans les espaces d’exposition. 

Le parc de projecteurs disponible est composé des matériels suivants : 

Type de projecteur     Référence catalogue Procédés Hallier      Quantité 

Wall washer       ASYLUX      20 unités 

Découpe mobile      FENYX      17 unités 

Découpe mobile      FENYX +        1 unité 

Quad      QUAD        5 unités 

Focus      FOCUS    10 unités 

« Mickey »      ZEF    12 unités 
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Soit un total de 65 projecteurs issus du parc du musée actuel auquel pourront s’ajouter une quarantaine de 

projecteurs complémentaires en cours d’achat par le musée à mettre en place également par le titulaire du présent 

lot. 

Ces projecteurs sont montés sur rails électriques 3 allumages du musée fixés au plafond. Les fiches 

techniques sont jointes au présent CCTP en Annexe 2. Le titulaire du présent lot confirme en avoir pris 

connaissance et s’engage à prendre en compte les exigences techniques indiquées lors de leur mise en place 

par ses soins in situ. 

Le titulaire devra intégrer ce parc existant dans la mise en lumière de l’exposition et assurer leur installation, 

réglage et leur fonctionnement pendant la durée de l’exposition. 

 
 
3.2 Matériel d’éclairage complémentaire 
 

Cet accord-cadre inclut la fourniture de rubans LED 24 V, de température de couleur 3000 K, IRC ≥ 90, 

installés dans un profilé aluminium avec diffuseur opalin orientable, permettant d’ajuster l’angle d’éclairage 

selon les besoins de la scénographie. 

Les rubans LED seront équipés d’un potentiomètre de variation, permettant une variation progressive et 

stable de l’intensité lumineuse, sans scintillement. 

Les prestations comprennent l’ensemble des fournitures, drivers, transformateurs, connecteurs, supports et 
sujétions nécessaires au parfait fonctionnement des installations, même s’ils ne sont pas explicitement 
mentionnés dans le présent CCTP. 
 

Quantité :  12 Unités 

Localisation :  Cahier de plans (p.16 et 17)  
 

 

4. CONSOMMABLES 

 

 

4.1 Consommables pour réglages  
 

Le matériel nécessaire aux réglages, filtres, adhésifs aluminiums haute température, etc… est à fournir par 
l’entreprise et utilisé autant que nécessaire.  
L’entreprise prévoira la fourniture et l’utilisation d’un kit de gélatines et adhésifs pour la mise en lumière des 
œuvres 
 
Quantité : 1 ensemble 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CCTP lot n°3 - Accord-cadre n°26MPROG06 
 8 sur 10 

5. PRÉPARATION, POSE ET RÉGLAGES LUMIERE  

 

5.1 Préparation, pose et réglages lumière 
 

Le titulaire prévoit le temps nécessaire aux études préparatoires, réunion de préparation et réunions plan de 

prévention. Il lui appartient de procéder à toutes les visites nécessaires sur place pour étudier l'état des lieux 

et procéder à tous les relevés qui pourraient s’avérer nécessaires à l’exécution des prestations. Elle acquiert 

et a pleine connaissance des contraintes qui se rattachent au terrain, tant matérielles qu'administratives.  

 

Le titulaire a à sa charge l’installation de l’ensemble du matériel d’éclairage qu’il soit fourni par ses soins ou 

qu’il soit du parc du maître d’ouvrage et tels que décrits ci-avant. 

 

L’éclairage de l’exposition se fait avec les rails, projecteurs, consommables et petit matériel décrits supra et a 

pour but de créer un éclairage homogène sur l’ensemble des cimaises et parois de l’exposition, en éclairant 

les œuvres présentées, les circulations et les éléments de signalétique (textes cartels etc.).  

 

Tous les quantitatifs sont donnés à titre indicatif et doivent être vérifiés en fonction des contraintes techniques 

du site et de l’installation pour aboutir à un résultat d’éclairage parfait.  

Pour le montage et le réglage de la lumière, le titulaire met à disposition du concepteur lumière une équipe 

de techniciens qualifiés ainsi que le nombre de moyens de levage nécessaires jusqu’à la fin des réglages.  

 

Le titulaire fournit le nombre de techniciens nécessaires pour la pose et les réglages, étant entendu que les 

travaux électriques sont déjà effectués en amont par son équipe comme décrit supra.  

 

La pose des projecteurs et ruban led se fait avant l’installation des œuvres en salle d’exposition (Cf. Annexe 1 

au CTTPC).  

 

Le titulaire est conscient du caractère artistique que représente la mise en lumière de l’exposition.  

Une vérification de l’intensité lumière notamment au regard des contraintes de conservation préventive telles 

qu’indiquées supra sera faite au fur et à mesure des réglages (luxmètre) et fin de réglages par le titulaire en 

lien avec le concepteur lumière et le maître d’ouvrage. 

Une vérification de bon fonctionnement de l’ensemble sera faite avec le bureau de contrôle technique, le 

responsable sécurité incendie. En cas de dysfonctionnements, la reprise est faite par le titulaire sans 

occasionner de frais supplémentaires  

 

Prestation complète de nettoyage/dépoussiérage, déballage si nécessaire, et de réglage de tous les appareils 

posés de l’ensemble de l’installation d’éclairage de l’exposition. 

Le titulaire du présent lot devra installer un éclairage « provisoire » pour faciliter le bon déroulement du 

chantier (mise en peinture, accrochage...). Cet éclairage est assuré par des appareils du musée, en l’état avant 

relampage, mis à disposition pour l’exposition. 

  

Pour les réglages, la pose des appareils se fera sur des rails nus, à l’avancement, appareil par appareil ; sans 

aucun appareil installé préalablement.  

 

Les réglages se feront après la mise en place des œuvres jusqu’à la veille de l’inauguration si cela est 

nécessaires selon les dates indiquées à l’Annexe 1 du CCTPC. 

Le titulaire fournira une équipe de techniciens qualifiés dans le réglage des appareils utilisés, les techniciens 

seront expérimentés et seront familiers des réglages très précis. Le dimensionnement et la qualification de 

l’équipe devront être précisés en conséquence. Cette équipe comportera au moins un électricien habilité. 
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L’ensemble des réglages se fera sous la direction de l’éclairagiste de la Maîtrise d’œuvre selon les principes 

énoncés précédemment. 

Comme dans tout projet d’éclairage d’exposition, le titulaire admet un certain degré d’adaptation du projet 

pour une meilleure qualité ou pour répondre aux demandes des responsables de l’exposition et toutes les 

reprises de réglages nécessaires à la demande du scénographe.  

Le temps de travail prévu par le titulaire sera largement dimensionné pour permettre ces réglages fins, sans 

surcoûts.  

Avant la réalisation de l’ensemble des réglages, une zone test sera éclairée en présence des œuvres afin de 

valider les options retenues.  

 

 

A la fin de l’installation, le titulaire doit remettre au MnM un DOE comprenant notamment un bilan de 

puissance et les certifications de garanties du matériel fourni par elle.  

 
 

6. GARANTIES 

 

Le titulaire doit garantir et inclure dans ses prix (voir ligne dans la DPGF) la maintenance du matériel et de 

l’installation mise en place par ses soins à compter de la date de réception telle que fixée au planning en 

Annexe du CCTPC jusqu’à la fermeture de l’exposition soit du 18 novembre 2026 (date d’ouverture – avec une 

inauguration prévue le 17 novembre 2026) au 27 juin 2027 : le prestataire doit intervenir dans les 24 heures à 

compter de l’appel téléphonique et/ou du courriel du maître d’ouvrage afin de remédier aux désordres 

signalés (remplacement du matériel si nécessaire). Un numéro d’urgence sera communiqué par le Titulaire au 

maître d’ouvrage dès réception des prestations de montage. 

 

Les travaux de maintenance doivent être organisés en dehors des heures d’ouverture du musée sauf en cas 

d‘urgence et sur accord du maitre d’ouvrage. Ces travaux peuvent aussi se dérouler le jour de fermeture 

hebdomadaire du musée (le mardi) selon l’article V du CCTPC.  

 

Toutes fournitures de lampes, gélatines, matériel d’éclairage fourni par le titulaire, sont à la charge de celui-ci 

en cas de remplacement. Les appareils fournis par le titulaire, n’appartenant pas au musée, doivent faire l’objet 

d’une garantie constructeur d’au minimum un an à partir de la date de réception du chantier.  

 

Les appareils fournis par le titulaire, n’appartenant pas au musée, doivent faire l’objet d’une garantie 

constructeur d’au minimum un an à partir de la date de réception du chantier, soit au moment de la phase de 

montage de l’exposition.  

 

Pour le lot 3, les appareils fournis par le titulaire, n’appartenant pas au musée, doivent faire l’objet d’une 

garantie constructeur d’au minimum un an à partir de la date de réception du chantier 

 

 

7. DÉPOSE 

 

Le titulaire doit en fin d’exposition : 

- La dépose du matériel fourni par ses soins ainsi que du réseau d’alimentation constitué pour 

l’exposition et évacuation avec état des lieux ; 

- La remise en état si besoin.  

 

La dépose du matériel mis à disposition par le maître d’ouvrage sera réalisée par les équipes du MnM. 
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8. LISTE DES ANNEXES 

 

- 26MPROG05_CCTP_lot 3_a1_Cahier technique 

- 26MPROG05_CCTP_lot 3_a2_Fiches techniques 

 


