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Art DESIGNATION DES OUVRAGES U Qte P.U TOTAL

RECAPITULATIF TCE 

3.2 TOTAL LOT DESENFUMAGE HT Ens 1 519 295.76 519 295.76

3.3 TOTAL LOT SSI HT Ens 1 552 151.20 552 151.20

3.4-3.5 TOTAL LOT AMENAGEMENT HT Ens 1 62 028.80 62 028.80

TOTAL LOT HT 1 133 475.76

TVA 20% 226 695.15

TOTAL LOT AMENAGEMENT 1 360 170.91

Lot TCE

ESTIMATIF TRAVAUX TCE 



Art DESIGNATION DES OUVRAGES U Qte P.U TOTAL

3.2 LOT DESENFUMAGE

2 Travaux préparatoires

- Repérage ens 1 2288.00 2 288.00
- Etudes d'exécution, notes de calcul de perte de charge ens 1 31590.00 31 590.00
- Installation de chantier, protection des zones de passage, balisage 
de sécurité. ens 1 25024.00 25 024.00
- Consignation des réseaux électriques ens 1 8000.00 8 000.00

TOTAL 2 66 902.00

3.2.3 Dépose et mise en décharge

- Dépose des tourelles d'extraction éxistantes en toiture u 42 160.00 6 720.00
- Dépose des ventilateurs de soufflage éxistants en toiture u 6 336.00 2 016.00
- Dépose des ventilateurs d'extraction existants en toiture u 9 336.00 3 024.00
- Dépose des ventilateurs existants au sous-sol N-1 u 2 336.00 672.00

- Compris consignation électrique
- Compris boitier de relayage 

TOTAL 3.2.3 12 432.00

3.2.4 Travaux de pose

 Tourelles d'extraction

Tourelle d'extraction  
- Fourniture et pose d'une tourelle d'extraction avec équipements
- marque : ALDES de type: VELONE ou  équivalent ,
- cf. CCTP
Pare pluie, volet AR, 
- Manche souple classée au feu M0  
Débit de 3 000 à  4000 m3/h u 34 3978.72 135 276.48
Débit de 4 000 à  8000 m3/h u 3 5111.20 15 333.60
Débit de 9 000 à 17 000 m3/h u 5 6859.52 34 297.60
 
Adaptation de la souche exustante pour pose de la nouvelle
tourelle ens 42 1056.00 44 352.00

 - Raccordement électrique sur attente existante ens 42 240.00 10 080.00

 Ventilateurs d'extraction

Ventilateur d'extraction  
- Fourniture et pose d'un ventilateur d'extraction avec interrupteur de 
proximité cadnassable
- marque : ALDES de type: ProtectONE TR ou  équivalent ,
- cf. CCTP
avec volet AR, pare pluie
- Manche souple classée au feu M0  
Débit de 6 000 à 8 000 m3/h u 4 5520.64 22 082.56
Débit de 8 000 à 10 000 m3/h u 2 7043.04 14 086.08
Débit 17 000 m3/h u 2 9230.72 18 461.44
Débit 28 000 m3/h u 1 13199.52 13 199.52

Lot PLB C.V.C

ESTIMATIF PRESTATIONS DESENFUMAGE



Art DESIGNATION DES OUVRAGES U Qte P.U TOTAL

Lot PLB C.V.C

ESTIMATIF PRESTATIONS DESENFUMAGE

Gaine pour raccordement sur conduit existant kg 500 16.00 8 000.00

 - Raccordement électrique sur attente existante ens 9 800.00 7 200.00

- Fourniture et pose du support adaptable ens 9 992.00 8 928.00

 Ventilateurs d'amenée d'air

Ventilateur d'amenée d'air  
- Fourniture et pose d'une tourelle d'extraction avec interrupteur de 
proximité cadnassable
- marque : ALDES de type: ProtectONE TR ou  équivalent ,
- cf. CCTP
avec clapet AR, Kit pare pluie, kit vertical et souche
Débit de 4 000 à 6 000 m3/h u 3 5367.20 16 101.60
Débit de 6 000 à 8 000 m3/h u 2 6243.68 12 487.36

 Débit de 10 000 m3/h u 1 7371.52 7 371.52

 - Raccordement électrique sur attente existante ens 6 800.00 4 800.00

Gaine pour raccordement sur conduit existant kg 340 16.00 5 440.00

- Fourniture et pose du support adaptable ens 6 992.00 5 952.00

TOTAL 3.2.4 383 449.76

3.2.5 Logistique, levage et grutage

Grutage de l'ensemble des nouveaux caissons et tourelles ens 2 16000.00 32 000.00

TOTAL 3.2.5 32 000.00

3.2.6 Mise en service

Equilibrage, essais et mise en service ens 1 11200.00 11 200.00
- Compris plan de prévention

TOTAL 3.2.6 11 200.00

3.2.7 Divers

Percements et rebouchages ens 1 2528.00 2 528.00

Dépose et repose de faux plafonds ens 1 1184.00 1 184.00

Bennes pour évacuation des gravats ens 1 9600.00 9 600.00

TOTAL 3.2.7 13 312.00

TOTAL LOT DESENFUMAGE HT 519 295.76

TOTAL LOT HT 519 295.76

TVA 20% 103 859.15

TOTAL LOT DESENFUMAGE 623 154.91



Art DESIGNATION DES OUVRAGES U Qte P.U TOTAL

3.3 LOT SSI

3.3.2 DEPOSE DES INSTALLATIONS EXISTANTES 

Dépose des installations existantes cf CCTP… Ens 1 12 320.00 12 320.00

3.3.3
PRESERVATIONS DES INSTALLATIONS DU SYSTEME DE 
SECURITE INCENDIE EXISTANT

 

Préservations des installations existantes cf CCTP… Ens 1 6 160.00 6 160.00

3.3.4 ÉQUIPEMENT D’ALARME INCENDIE 

3.3.5 DESCRIPTIF DU MATERIEL

MATÉRIEL CENTRAL – ECS & CMSI 

Centrale Alarme Incendie  y compris baie montée cablée, interface, 
carte bus, module UGA, module UCMC, carte DAS et module 
répartiteur cf CCTP

U 1

30 768.00 30 768.00

CMSI cf CCTP U 1 18 464.00 18 464.00

 Tableau de report avec afficheur digital PM

Coffret d'alimentation type AES 24v  cf CCTP Ens 1 6 160.00 6 160.00

3.3.6 PERIPHERIQUES

Détecteurs automatiques 

Détecteurs optique de fumée sur socle U 137 123.20 16 878.40

Détecteurs thermovélocimétrique sur socle U 10 184.00 1 840.00

Canalisations détecteurs Ens 1 6 160.00 6 160.00

Déclencheurs manuels d’alarme 

Déclencheur manuel U 80 184.00 14 720.00

Déclencheur manuel étanche en cuisine U

 Canalisations déclencheurs manuels Ens 1 6 160.00 6 160.00

SIGNALISATIONS D’ALARME 

Diffuseur Sonore U 35 258.40 9 044.00

 Canalisations diffuseur sonore Ens 1 2 464.00 2 464.00

Diffuseur Flash U 10 307.20 3 072.00

Canalisations Flash Ens 1 2 464.00 2 464.00

Lot SSI

ESTIMATIF PRESTATIONS SSI



Art DESIGNATION DES OUVRAGES U Qte P.U TOTAL

Lot SSI

ESTIMATIF PRESTATIONS SSI

Câblage et Modes de Transmission

Canalisations BUS Ens 1 18 400.00 18 400.00

AGS PM

Modules déportés U 43 1 232.00 52 976.00

Tableau de reports d'exploitation PM

3.3.7 ASSISTANCE TECHNIQUE DU CONSTRUCTEUR

Assistance technique cf CCTP Ens 1 6 160.00 6 160.00

3.3.8 RECEPTION ET MISE EN SERVICE

Dossier d'Identité du Système de Sécurité Incendie 

Constitution du dossier d'identité cf CCTP Ens 1 6 160.00 6 160.00

Essai et réception de l’installation 

Réception du SSI cf CCTP Ens 1 6 160.00 6 160.00

 Formation du personnel 

Formation du personnel àl'utilisation de la nouvelle centrale SSI cf 
CCTP 

Ens 1
3 072.00 3 072.00

3.3.9
RESPONSABILITES ET CERTIFICATION DE L’INSTALLATEUR,  
GARANTIE ET CERTIFICATION DU MATERIEL

Responsabilités et certification 

MOR cf CCTP Ens 1 1 844.80 1 844.80

Garantie et certification du matériel 

Garantie constructeur cf CCTP Ens 1 2 464.00 2 464.00

3.3.10 CONTRAT D'ENTRETIEN PM

3.3.11 PHOTOS DU SSI EXISTANT 
photos Existant PM

3.3.12
RENOVATION DES EQUIPEMENTS DESENFUMAGE EN 
TERRASSE

coffret de relayage cf CCTP Ens 57 3 680.00 209 760.00

3.3.14
RACCORDEMENT ELECTRIQUE ENTRE COFFRET DE 
RELAYAGE ET MOTEURS

Raccordement électrique entre coffret de relayage et moteurs Ens 1 36 800.00 36 800.00

3.3.15 DIVERS

Divers (Protection des équipements contre les intempéries par 
casquettes, coffrets adaptés, et petites réparations ….)  Ens 1 18 400.00 18 400.00



Art DESIGNATION DES OUVRAGES U Qte P.U TOTAL

Lot SSI

ESTIMATIF PRESTATIONS SSI

Percements et rebouchages Ens 1 18 400.00 18 400.00

Prestations de nuit Ens 1 7 200.00 7 200.00

Nettoyage de chantier Ens 1 8 000.00 8 000.00

Dépose repose de faux plafonds Ens 1 3 680.00 3 680.00

Bennes à gravats Ens 1 16 000.00 16 000.00

TOTAL LOT SSI HT 552 151.20

TOTAL LOT HT 552 151.20

TVA 20% 110 430.24

TOTAL LOT SSI 662 581.44



Art DESIGNATION DES OUVRAGES U Qte P.U TOTAL

AMENAGEMENT 
L'ensemble de ces prestations sont à réaliser de nu it

3.4 AMENAGEMENT SALLE D'AUDIENCE B11 AU R+1

Dépose des 2 vantaux de la grande porte d'accès à la salle Ens 1 4 896.00 4 896.00

Transport dans des locaux secs et sécurisés Ens 1 2 400.00 2 400.00

Stockage durant le chantier et le procès Ens 1 8 000.00 8 000.00

Transport après les travaux et le procès Ens 2 400.00

Repose des 2 vantaux Ens 1 4 896.00 4 896.00

Réalisation de cloisons CF 1H type 98/48 m² 41 96.00 3 936.00

Réalisation du plafond CF 1H type 98/48 avec double ossatures m² 23 192.00 4 416.00

Mise en peinture des cloisons et du ppafond m² 128 33.60 4 300.80

Eclairage par spots LED, compris filerie et commandes ens 1 1 120.00 1 120.00

BAES complémentaires ens 1 800.00 800.00

Dépose de l'ensemble après le procès ens 1 8 000.00 8 000.00

Nettoyage de chantier Ens 1 3 200.00 3 200.00

Bennes à gravats Ens 1 1 920.00 1 920.00

3.5 EMBELLISSEEMENT DE SANITAIRES H & F DU R+1

Remplacement des dalles de faux plafond Ens 1 8 000.00 8 000.00

Remplacement des robinetteries des vasques Ens 1 2 304.00 2 304.00

Nettoyage des vasques Ens 1 992.00 992.00

Nettoyage de la faience Ens 1 2 848.00 2 848.00

TOTAL LOT AMENAGEMENT HT 62 028.80

TOTAL LOT HT 62 028.80

TVA 20% 12 405.76

TOTAL LOT AMENAGEMENT 74 434.56

Lot AMENAGEMENT

ESTIMATIF PRESTATIONS AMENAGEMENT


