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PREAMBULE

La hiérarchie des piéces est établie conformément a la hiérarchie prévue dans le Cahier
des clauses administratives particulieres (CCAP)

Les conditions et conventions spéciales de I’Assureur complétent ou remplacent les
dispositions du cahier des charges si celles-ci sont plus favorables a I'assuré.

L’Assureur déclare avoir eu connaissance de tout renseignement nécessaire a une juste
appréciation des risques et accepte de les garantir aux seules conditions stipulées au
présent marché.



I. DISPOSITIONS PARTICULIERES DU CONTRAT

A. MAITRE D’'OUVRAGE

Etablissement Public de Santé Mentale de la Somme
Route de Paris
80480 DURY

B. MAITRE D’OUVRAGE DELEGUE / SOUSCRIPTEUR

Etablissement Public de Santé Mentale de la Somme
Route de Paris
80480 DURY

C. MANDATAIRE GESTIONNAIRE DU CONTRAT, ASSUREUR(S)

Nom complété lors de I'émission du contrat.

D. ASSUREUR(S)

Nom complété lors de I'émission du contrat.

E. OBJET DU LOT

- ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE DU MAITRE D’'OUVRAGE

F. DUREE DES GARANTIES

Les garanties sont acquises pour toute la durée de travaux majorée d'une période de 12
mois et assorti d'une garantie subséquente de cinq (5) ans.

Prise d’effet des garanties (pour ’ensemble des garanties)
Les garanties prennent effet dés la notification du marché ou a la date de démarrage des
travaux, si celle-ci est postérieure a la date de notification du marché.

G. CARACTERISTIQUES DE L’OPERATION

Les travaux du projet consistent principalement en I'extension de la Maison d’Accueil
Spécialisée (M.A.S.) « La Pommeraie », par ajout de 2 batiments de 10 lits, directement
accolés au batiment existant ; le projet prévoit également la création d’'une nouvelle voirie
et de places de parking, la création d’'un hall d’accueil, la création d’'une Halle/ Galerie
d’activité et de détente et le remplacement du systéme de chauffage actuel de la M.A.S.

Des travaux de démolition de 2 batiments et la dépose de serres existantes sont également
prévus.
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Les extensions envisagées s’inscriront dans une continuité architecturale afin d’aboutir a

un ensemble cohérent et uniforme.

Les matériaux utilisés pour les facades seront les mémes que ceux des batiments existants.

Les matériaux utilisés seront la brique en parement et bardage bois.

Isolation thermique par I'extérieur.
Toiture des extensions projetées bac acier type joints debout RAL 7015

H. MONTANT PREVISIONNEL DE L’OPERATION

Le montant prévisionnel du est réparti comme suit :
&® Travaux:5332 745 € HT
&R Honoraires : 344 236 € HT

Le montant prévisionnel s’établit a 5 677 000 € HT.

POUR LA RESPONSABILITE CIVILE DU MAITRE D’'OUVRAGE :
> Le montant estimé a assurer s’éléve a 5 677 000 000 € HT

I. PLANNING PREVISIONNEL DES TRAVAUX

» PCN°08026124M0011 du 21 octobre 2025

» Date prévisionnelle de début des travaux: 1ler septembre
(installation/préparation du chantier courant ao(it 2026)

» Date prévisionnelle de réception : 31 décembre 2027 (15 mois)
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J. PRINCIPAUX INTERVENANTS

Maitre d'ouvrage :

Etablissement Public de Santé Mentale de la Somme
Route de Paris

80480 DURY

Maitre d’ceuvre :

Le Groupement de Coopération Sanitaire de Moyens de 1'Oise
Bureau d'études

2 rue des Finets

60607 CLERMONT CEDEX

Bureau d’'études Fluides Chauffage Ventilation
ECOZ2E

11 Route de Sains-En-Amiénois

80680 SAINT-FUSCIEN

Coordination S.S.I.

EFFICIO Bureau d’études SSI - Fluides - Structure
AGENCE ILE DE France

655 Avenue Roland Garros

BP 334 - 78530 BUC

Etudes de sols géotechniques :
FONDASOL

AGENCE D’AMIENS

19 rue du Bois Quatorze
80470 ARGOEUVRES

Contrdle technique de construction :

SOCOTEC, chargé des missions LE, AV, LP, GTB, et SEI, TH, HAND
Péle Construction & Immobilier Hauts de France

1 Allée de la Pépiniere

80480 DURY

Coordonnateur SPS :

BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
Village Oasis

1 Place des Pins

80480 DURY

Marchés de Travaux : Liste des travaux en attente (9 lots) comme suit

Lot n°1 Terrassement - V.R.D. - Eaux pluviales - Espaces verts
Lot n°2 Démolition - Désamiantage

A/ Gros-ceuvre - Magonnerie - Fondations
Lot n°3 B/ Charpente bois

C/ Couverture

D/ Etanchéité
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E/ Menuiseries extérieures Aluminium
F/ Faience - Carrelage
G/ Serrurerie
A/ Cloisons - Doublage - Platrerie - Conduits
Lot n°4 B/ Menuiseries intérieures
C/ Faux-plafonds
Lot n°5 Chauffage - Ventilation - Climatisation
Lot n°6 Plomberie - Sanitaires
Lot n°7 Désenfumage
Lot n°8 A/ Courants forts
B/ Courants faibles - Informatique
C/ Détection incendie - Asservissements
Lot n°9 Peinture - Revétements muraux — Revétements de sols souples
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II. DETAIL DES GARANTIES

GARANTIE RESPONSABILITE CIVILE DU MAITRE D’OUVRAGE

Le contrat garantit tous dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers,
imputables a 'exécution de I'ouvrage et trouvant leur origine sur le lieu du chantier.

1) OBJET DE LA GARANTIE

a. Définition de la garantie

Le présent contrat a pour objet de garantir, quel que soit le fondement juridique et dans le
cadre des activités assurées :

- les conséquences pécuniaires de la Responsabilité civile Pendant Travaux et 12
mois Aprés Réception de Travaux, que I’Assuré peut encourir en cas de dommages
corporels, matériels, immatériels consécutifs ou non, causés aux tiers,

- les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile Atteintes a
I'Environnement accidentelle pendant travaug,

- la défense pénale de I’Assuré et de ses préposés en cas de poursuites devant les
juridictions répressives a la suite d’'un dommage couvert au titre de la
responsabilité civile ainsi que l'exercice des recours de I'assuré. Cette garantie
comprend les frais et honoraires d’enquéte, d’'instruction, d’expertise et de proces
jusqu’en dernier ressort.

b. Assurés

Sont assurés au titre de la présente garantie :

le Maitre d’ouvrage souscripteur ;

les préposés de I'assuré, salariés ou non dans I'exercice de leurs fonctions, le personnel
intérimaire, les stagiaires, apprentis, candidats a I'embauche, et ce, quel que soit le
mode de rémunération ;

toute personne apportant son concours bénévole aux assurés ;

pour les assurés personne morale, leurs administrateurs, leurs dirigeants et les
personnes qu'ils se seraient substitués dans la Direction Générale ou qu'ils auraient
désignés lorsqu'ils sont dans l'exercice de leurs fonctions ;

les invités ou participants a toutes réceptions, soirées, lancements, inaugurations,
manifestations...,

les visiteurs sur le(s) site(s).

c. Faute inexcusable

L’assureur s’engage a assumer :

La défense de I'Employeur assuré dans les actions amiables ou judiciaires fondées sur
les articles L.452-1 du Code de la Sécurité Sociale et dirigée contre lui en vue d’établir
sa propre faute inexcusable et/ou celle de la personne qu’il s’est substituée dans la
direction de I'entreprise.

La défense de I'assuré et celle de ses préposés devant les juridictions répressives en
cas de poursuites pour homicide ou blessures involontaires a la suite d’'un accident du
travail ou d’'une maladie professionnelle atteignant un préposé de 'assuré.
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2) CONDITIONS D’APPLICATION DE LA GARANTIE

a. Déclenchement de la garantie

La garantie de responsabilité civile, objet du présent contrat, est déclenchée par la
réclamation et couvre I’Assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dés lors
que le fait dommageable est antérieur a la date de résiliation ou d’expiration de la garantie,
et que la premiere réclamation est adressée a I’Assuré ou a son Assureur entre la prise
d’effet initiale de la garantie et I'expiration d’'un délai subséquent de 5 ans a sa date de
résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des
sinistres (Article L.125-4 4éme alinéa, du Code des assurances).

Les garanties du présent titre commenceront au plus tot a la date de la notification du
marché al’Assureur et cesseront tous leurs effets le jour de la fin de chantier de 'opération
assurée et au plus tard 12 mois jour pour jour calculée a dater du démarrage du chantier
(sauf prolongation ultérieure de la durée des travaux initialement fixée).

Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de
I’Assuré postérieurement a la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment ou
I’Assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été re-souscrite
ou I'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable.

L’Assureur ne couvre pas I’Assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il
établit que 1’Assuré avait connaissance du fait dommageable a la date de souscription de la
garantie.

b. Imputation du sinistre
Le sinistre est imputé a 'année d’assurance au cours de laquelle la premiére réclamation
est adressée a I’Assuré ou a I’Assureur.

c. Application des montants garantis et de franchise pendant le délai subséquent
En cas de résiliation du contrat, les montants de garantie accordés pour I'indemnisation
des sinistres relevant du délai subséquent sont identiques a ceux prévus au présent
contrat pendant I'année d’assurance précédant la date de résiliation.

Ces montants sont applicables pour la durée totale de la période subséquente dans les
limites ci-apres :

- aconcurrence du plafond annuel pour ceux exprimés par année d’assurance.
L’année d’assurance s’entend alors pour I'ensemble des sinistres relevant du
délai subséquent,

- aconcurrence du plafond par sinistre pour ceux exprimés par sinistre.

Ces montants s’épuisent par tout reglement en principal, intéréts et frais, sans que les
montants exprimés par année d’assurance puissent se reconstituer.

Il est fait application, pour tout sinistre relevant du délai subséquent, des franchises par
sinistre prévues au présent contrat pendant 'année d’assurance précédant la date de
résiliation.

Consultation ASSURANCE CCTP - RCMO MAS
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d. Conditions d’application du délai subséquent
Le bénéfice du délai subséquent, tel que défini ci-dessus, est accordé a toute entité (filiale
ou autre) qui perd la qualité d’Assuré en cours de période de validité du contrat, et ce, a
compter du jour de cette perte.

Les montants de garantie applicables au titre de ce délai subséquent s’imputent sur les
montants en vigueur lors de I'année d’assurance au cours de laquelle la premiere
réclamation est adressée a ’Assuré ou a I’Assureur.

Toutefois, en cas de résiliation du contrat avant le terme du délai subséquent précité :
- la durée de ce délai n’est pas modifiée et reste fixée a 5 ans a compter du jour ou
I'entité perd la qualité d’Assuré,
- les montants de garantie disponible accordés a cette entité s'imputent sur les
montants de garantie fixés au Titre IV, au titre du délai subséquent de cing ans du
contrat.

Les franchises applicables sont celles de I'année d’assurance dont les montants de garantie
sont retenus pour le réglement des sinistres.

IL EST ENTENDU QUE LA PERIODE DE 12 MOIS A COMPTER DE LA RECEPTION DE
L’OUVRAGE CONSTITUE UNE SEULE ET MEME ANNEE D’ASSURANCE.

e. Sinistre
i. Défense
L’Assureur s’engage a défendre I’Assuré devant les juridictions civiles répressives
ou administratives, lorsqu’il est cité ou assigné a la suite d'un dommage garanti,
méme partiellement par le présent contrat, et alors méme que les intéréts civils
auraient été réglés par I’Assureur.

En cas de doute sur l'engagement de garantie, I'’Assureur en avisera
immédiatement I’Assuré, mais assumera cependant sa défense, dans l'attente de
tous faits ou éléments nouveaux, qui devront étre portés a sa connaissance pour
lui permettre de prendre une position définitive.

L’Assuré aura la possibilité d’associer ou de désigner son propre avocat, en vue de
la défense de ses intéréts.

L’Assuré devra transmettre a I’Assureur, dés la déclaration du sinistre, tout avis,
lettres, convocations, assignations, acte extra judiciaire et piéces de procédure qui
lui seraient adressées, remis ou signifiés (a lui-méme ou a ses préposés).

Faute pour lui de remplir tout ou partie de cette obligation (sauf en cas fortuit ou
cas de force majeure) I’Assureur pourra réclamer une indemnité proportionnée au
dommage que le manquement de ’Assuré pourra lui causer.

Cette défense assumée par I'’Assureur comprend les frais et honoraires d’enquéte,
d’instruction, d’expertise et d’avocat, ainsi que les frais judiciaires et d’exécution
des jugements exécutoires.

ii. Recours
L’Assureur s’engage a réclamer soit a 'amiable, soit devant toute juridiction, la
réparation pécuniaire des dommages corporels, matériels et immatériels subis par
I’Assuré et engageant la responsabilité d'un tiers identifié, dans la mesure ou
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I'indemnisation de ces dommages aurait été prise en charge par le contrat si
I’Assuré en avait été responsable et ou la victime.

L’Assuré fixe lui-méme le montant de I'indemnité qu’il entend réclamer.
L’Assureur dirige les recours mais s’interdit toute transaction sans l'accord
préalable de I'Assuré.

En cas de contestation sur 'opportunité d’engager ou de poursuivre une action
judiciaire. Contre le tiers responsable d'un dommage, I’Assureur et I’Assuré
nomment chacun un arbitre. Ces deux arbitres, le cas échéant, sont départagés par
un tiers arbitre nommé par eux ou, a défaut d’accord, par le Président du Tribunal
de Grande Instance du domicile de I'Assuré statuant en référé.

Chacune des parties supporte les frais et honoraires de son arbitre, et la moitié de
ceux du Tiers arbitre. Si, contre 'avis des arbitres, I’Assuré engage une action
judiciaire, et obtient une décision plus favorable, 'Assureur le remboursera sur
justification des dépenses qu’il a engagées.

SONT EXCLUS DE LA GARANTIE :
- LES FRAIS DE RECOURS POUR LES DOMMAGES SURVENUS EN DEHORS DE LA
FRANCE METROPOLITAINE, LES PRINCIPAUTES DE MONACO ET D’ANDORRE.

- LES FRAIS DE RECOURS POUR LES DOMMAGES SURVENUS EN DEHORS DE
L’EXERCICE DE L’ACTIVITE PROFESSIONNELLE DE L’ASSURE OU POUR LES
DOMMAGES N’ENTRANT PAS DANS LA DEFINITION DE CEUX ASSURES PAR LE
PRESENT CONTRAT.

iii. Frais de procédure
L’Assuré supportera la charge des frais personnels qu’il pourrait exposer pour sa
défense et pour le réglement du sinistre.

Les frais de proces, de quittance et autres frais de reglement sont compris dans le
montant de la garantie.

iv. Transaction
L’Assureur a seul, dans les limites de sa garantie, le droit de transiger avec les tiers
1ésés.

Aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transaction intervenue en
dehors de I’Assureur ne lui sont opposables.

Ne sont pas considérés comme une reconnaissance de responsabilité 'aveu de la
matérialité d'un fait ou le seul fait d’avoir procuré a la victime un secours urgent
s’il s’agit d’'un acte d’assistance (Article L 124-2 du Code des Assurances).
L’Assureur tiendra informé I'Assuré a l'occasion de toute transaction ou
acceptation d’'une décision amiable ou de justice et communiquera les rapports
émanant de son expert, ainsi que ceux de 'expert intervenant en exécution d'une
décision de justice.
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v. Avance de fonds en cas de référé
L’Assureur s’engage a procéder au versement des avances de fonds mis a la charge
de I'Assuré dans un premier temps par le Juge des Référés pour les sinistres qui
mettent en jeu les garanties du contrat.

vi. Expertise
Des réception de la déclaration de sinistre, I'Assureur s'engage a nommer un
expert dans les meilleurs délais.

La mission de cet expert consiste a :
- constater, décrire, évaluer les dommages,
- déterminer les circonstances et origines du sinistre.

Les dommages sont réglés de gré a gré.

A défaut de reglement de gré a gré, il y aura lieu de procéder a une expertise
contradictoire entre l'expert désigné par la Compagnie et celui désigné par les
Assurés.

Si les experts ainsi désignés ne sont pas d'accord, ils s'adjoignent un troisiéme
expert.

Les trois experts operent en commun, a la majorité des voix.

Faute par l'une des parties de nommer son expert, ou par les deux experts de
s'entendre sur le choix du troisiéme, la désignation sera effectuée par le Président
du Tribunal compétent.

Les honoraires du tiers expert et les frais de sa nomination, s'il y lieu, sont
supportés moitié par la Compagnie, moitié par les Assurés.

vii. Estimation des dommages
Le montant des dommages est déterminé tant pour les ouvrages et biens objet des
marchés que pour les ouvrages existants, si cette garantie a été souscrite, par le
colitde laremise en état et/ou de la reconstruction totale ou partielle et/ou de leur
remplacement a I'identique.

Ces cofits sont appréciés au jour de la remise en état et/ou de la reconstruction
totale ou partielle et/ou du remplacement des ouvrages et biens assurés, et ce,
dans la limite des sommes assurées.

viii. Détermination de 'indemnité
Le montant des dommages pris en considération pour la détermination de
I'indemnité, ne porte que sur les colits afférents aux opérations de réparation ou
de remplacement des biens endommagés ou détruits, tels que définis au
paragraphe défini au présent contrat.

L'assurance ne peut étre une source d'enrichissement pour les Assurés.

Elle ne leur garantit que la réparation et/ou le remplacement de leurs pertes
réelles, tels que définis par ailleurs.

L'indemnité due aux Assurés est égale au montant des dommages ainsi déterminé,
diminué de la franchise puis, s'il y a lieu de la valeur du sauvetage.
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(Le sauvetage s'entend de la valeur au jour du sinistre, des débris et des piéces
encore utilisables d'une maniére quelconque, ou considérés comme vieilles
matiéres).

ix. Modalités de reglements et d'indemnisation des sinistres
Le reglement des indemnités est effectué exclusivement au souscripteur, sauf
demande expresse et écrite de sa part. Conformément aux régles de la comptabilité
publique, les travaux effectués dans le cadre des missions d’expertise font I'objet
d’un réglement direct par I'assureur.

Il est convenu qu’aprés accord entre les parties, des acomptes pourront étre versés
en cas de sinistre garanti au fur et a mesure de 'avancement des travaux de
réparation, et ce, sur présentation de justificatifs et aprés avis de 'expert.

Une obligation de diligence dans la production des rapports d’expertise et le
respect du délai de réglement de solde s'impose a I'assureur.

f. Exclusions
Eu égard a la formule "TOUT SAUF" adoptée, il est expressément convenu que tout ce qui
ne fait pas l'objet d'une exclusion formelle est garanti au titre du présent contrat.
Il appartient donc a l'assureur d'apporter la preuve de l'application exclusive de
I'exclusion qu'il invoque. Tant que cette preuve n'est pas apportée, la garantie reste
acquise a l'assuré.
Il est en outre précisé que l'exclusion ne peut étre invoquée que dans la mesure ou
I'événement dommageable trouve son origine exclusive dans ladite exclusion.

Sont seules exclues des garanties du présent contrat, les conséquences pécuniaires de la
responsabilité civile engagée a raison :

1/ DES ACCIDENTS OU DOMMAGES OCCASIONNES PAR UNE GUERRE CIVILE OU
ETRANGERE, DES GREVES, EMEUTES ET MOUVEMENTS POPULAIRES, UN
TREMBLEMENT DE TERRE ;

2 / DES DOMMAGES CAUSES PAR DES AERONEFS, DES ENGINS DE NAVIGATION
MARITIME OU FLUVIALE NECESSITANT UN PERMIS POUR LES PILOTER,
APPARTENANT A L’ASSURE OU UTILISES PAR LUI AINSI QUE CEUX CAUSES
PAR L’EXPLOITATION D’UN RESEAU FERROVIAIRE AUTRES QUE LES RESEAUX
OU EMBRANCHEMENTS PARTICULIERS ;

3/ DES DOMMAGES CAUSES A L’OCCASION OU AU COURS DE MANIFESTATIONS
SPORTIVES SOUMISES A OBLIGATION LEGALE D’ASSURANCE ;

4/ DES DOMMAGES MATERIELS ET IMMATERIELS CAUSES AUX TIERS,
PROVENANT DE LA COMMUNICATION D’UN INCENDIE OU D’'UNE EXPLOSION
PAR UN BATIMENT ET/OU SON CONTENU AFFECTES A TITRE PERMANENT
AUX ACTIVITES DE L’ASSURE.

Toutefois :

- la garantie reste acquise pour les batiments faisant 1'objet d'une occupation
précaire, temporaire (pour une durée maximum de 3 mois) ou sans titre.

- la garantie intervient en complément de la garantie recours des voisins et des
tiers souscrite par ailleurs ou si cette derniere se révele inopérante.

5 / DES DOMMAGES RESULTANT D’UNE ATTEINTE A L’ENVIRONNEMENT NON
ACCIDENTELLE.
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6/ DES RECLAMATIONS DU FAIT DE DOMMAGES RELEVANT DE LA
RESPONSABILITE DECENNALE OU DE BON FONCTIONNEMENT (ART. 1792 3
1792-7 DU CODE CIVIL) OU D’'UNE RESPONSABILITE DE MEME NATURE
EMANENT D’UNE LEGISLATION ETRANGERE ;

7/ DES DOMMAGES IMMATERIELS NON CONSECUTIFS DONT SONT
RESPONSABLES, DANS LE CADRE DE LEURS FONCTIONS, LES MANDATAIRES
SOCIAUX, LES ADMINISTRATEURS, LES DIRIGEANTS DE FAIT OU DE DROIT
DES PERSONNES AYANT QUALITE D’ASSURE.

LA PRESENTE EXCLUSION S’APPLIQUE EGALEMENT DANS LE CAS OU LA

RESPONSABILITE DE CES DOMMAGES INCOMBE A UNE PERSONNE MORALE

EXERCANT LESDITES FONCTIONS PAR L'INTERMEDIAIRE D’'UN REPRESENTANT

PERMANENT.

8 / DES DOMMAGES RESULTANT DES TROUBLES DE VOISINAGE ET SAUF CE QUI EST
DIT A LA GARANTIE DES DOMMAGES RESULTANT D'UNE ATTEINTE A
L’ENVIRONNEMENT ACCIDENTELLE :

- SE PRODUISANT INEVITABLEMENT PENDANT LES TRAVAUX RELATIFS AUX
OPERATIONS DE CONSTRUCTION (TELS QUE BRUITS, ODEURS, FUMEES,
POUSSIERES, VIBRATIONS, GENES APPORTEES AUX VOIES DE CIRCULATION
OU AUX RIVERAINS)

- 0U DUS A L'IMPLICATION MEME DES OPERATIONS DE CONSTRUCTION, EN
RAISON DE LEURS DIMENSIONS OU DE LEURS STRUCTURES (TELS QUE
PERTES D’ENSOLEILLEMENT, BROUILLAGE DES EMISSIONS DE
RADIOTELEVISION, MAUVAIS TIRAGES DES CHEMINEES VOISINES,
INCONVENIENTS DE SERVITUDE DE PASSAGE).

9 / DES DOMMAGES CORPORELS, MATERIELS, IMMATERIELS CONSECUTIFS OU NON,
CAUSES DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT PAR DE L’AMIANTE OU DU PLOMB.

10 / DES DOMMAGES RESULTANT D’ATTENTATS, SABOTAGE ET D’ACTES DE
TERRORISME.

11 / LES RECOURS INTENTES CONTRE L’ASSURE :

- PAR LA SECURITE SOCIALE (OU TOUT AUTRE ORGANISME FRANCAIS DE
PROTECTION SOCIALE)

- OU PAR UN EMPLOYEUR AYANT PLACE TEMPORAIREMENT UN SALARIE QUI
LUI EST LIE PAR UN CONTRAT DE TRAVAIL SOUS LES ORDRES DE L’ASSURE,

- EN CAS DE FAUTE INEXCUSABLE POUVANT ETRE COMMISE PAR L’ASSURE OU
LES PERSONNES QUIL SEST SUBSTITUEES DANS LE DIRECTION DE
L’ENTREPRISE (ARTICLES L452-1 A 1452-4 DU CODE DE LA SECURITE
SOCIALE OU TEXTE EQUIVALENT ISSU D'UN REGIME FRANCAIS DE
PROTECTION SOCIALE SPECIFIQUE).

12 / LES DOMMAGES RESULTANT DU FAIT INTENTIONNEL OU DU DOL COMMIS PAR
LA DIRECTION DE L'ASSURE OU AVEC SA COMPLICITE. TOUTEFOIS, LA
GARANTIE RESTERA ACQUISE AUX ASSURES QUI N'ONT PAS COMMIS LE FAIT
INTENTIONNEL OU LE DOL, ETANT PRECISE QU'UN RECOURS SERA POSSIBLE
CONTRE L'AUTEUR.

13 / LES DOMMAGES CONSECUTIFS A DES RETARDS DE LIVRAISON OU A LA NON-
LIVRAISON DES CONSTRUCTIONS REALISEES PAR L’ASSURE, sauf si ces
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dommages sont dus a des causes relevant d'un dommage garanti par le présent
contrat.

14 / LES LITIGES RELATIFS AU PRIX DE VENTE DES CONSTRUCTIONS AINSI QU’AUX
CHARGES D'EXPLOITATION DESDITES CONSTRUCTIONS OBJET DE L’ACTIVITE
DE L’ASSURE.

15 / LES PENALITES FORFAITAIRES STIPULEES A LA CHARGE DE L'ASSURE AINSI
QUE TOUTES INDEMNITES FONDEES SUR L'INEXECUTION D'ENGAGEMENTS
COMPORTANT UNE GARANTIE PERSONNELLE PECUNIAIRE PRISE PAR L'ASSURE
OU, SUR SES INSTRUCTIONS, PAR TOUTE PERSONNE DONT IL REPOND, DANS LA
MESURE OU LES OBLIGATIONS QUI RESULTENT DE CES ENGAGEMENTS
EXCEDENT CELLES AUXQUELLES IL EST TENU EN VERTU DES TEXTES LEGAUX
SUR LA RESPONSABILITE.

16 / LA RESPONSABILITE CIVILE PROPRE DES INTERVENANTS DANS LES
OPERATIONS DE CONSTRUCTIONS (ENTREPRISES, ARCHITECTES, BUREAUX
D’ETUDES, SOUS TRAITANTS, FOURNISSEURS), ETANT PRECISE QUE LA
RESPONSABILITE CIVILE DE L’ASSURE DU FAIT DE CES DERNIERS EST
NORMALEMENT GARANTIE PAR LE PRESENT CONTRAT ET QUE L’ASSUREUR
SUBROGE TOUT RECOURS CONTRE LESDITS INTERVENANTS ET LEURS
ASSURES.

17 / LES DOMMAGES MATERIELS SUBIS PAR LES OUVRAGES OBJET DES TRAVAUX DE
L’ASSURE AINSI QUE LES DOMMAGES MATERIELS CAUSES AUX EXISTANTS

18 / SONT EXCLUS LES DOMMAGES OU L’AGGRAVATION DES DOMMAGES CAUSES
PAR:
- DES ARMES OU ENGINS DESTINES A EXPLOSER PAR MODIFICATION DE
STRUCTURE DU NOYAU DE L’ATOME

- TOUT COMBUSTIBLE NUCLEAIRE, PRODUIT OU DECHET RADIOACTIF, OU
PAR TOUT AUTRE SOURCE DE RAYONNEMENTS IONISANTS SI LES
DOMMAGES OU L’AGGRAVATION DES DOMMAGES

o FRAPPENT LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE D’'UN EXPLOITANT
D’INSTALLATION NUCLEAIRE

o OU TROUVENT LEUR ORIGINE DANS LA FOURNITURE DE BIENS OU
DE SERVICES CONCERNANT UNE INSTALLATION NUCLEAIRE

o TOUTE SOURCE DE RAYONNEMENTS IONISANTS (EN PARTICULIER
TOUT RADIO-ISOTOPE) DESTINEE A ETRE UTILISEE HORS D’UNE
INSTALLATION NUCLEAIRE A DES FINS INDUSTRIELLES,
COMMERCIALES, AGRICOLES, SCIENTIFIQUES OU MEDICALES
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I1L DUREE DES GARANTIES

RESPONSABILITE CIVILE DU MAITRE D’OUVRAGE

A. PENDANT LA PERIODE EN COURS DE CONSTRUCTION

Les garanties sont acquises a l'assuré jusqu'a la date prévisionnelle de réception de
I'ouvrage déclarée, avec prorogation automatique de 3 mois au prorata temporis.

B. PENDANT LA PERIODE DE MAINTENANCE

Les garanties sont acquises 12 mois a compter de la date de réception définitive de
I'ouvrage.

L’Assuré s’engage a avertir I’Assureur de tout dépassement de la durée des travaux sachant
qu'un complément de prime pourra étre émis.

C. PROROGATION DES GARANTIES

Il est convenu que, dans le cas ou la durée des travaux dépasserait la date prévisionnelle
de réception des ouvrages, les garanties seront prorogées jusqu'a la date de réception
effective et pour une durée maximale de 3 mois.

La prime afférente a la période de prorogation des trois mois suivants sera calculée au
taux du contrat, prorata temporis (durée de la période de prolongation par rapport a la
durée initiale) et sera appelée lors de l'acte modificatif de régularisation de la prime
définitive.

D. PROROGATION SUPPLEMENTAIRE DES GARANTIES

Dans I’hypothése d’'un dépassement de la durée du chantier de plus de 3 mois, et de moins
de 6 mois, I'assuré devra en faire la déclaration préalable a I'assureur en indiquant les
raisons exactes de cette prolongation, celle-ci fera alors I'objet d’'un acte modificatif au
présent marché avec perception d'un complément de cotisation calculée au prorata
temporis en I'absence d’aggravation de risque au sens de l'article L.113-4 du Code des
assurances.

En cas d’aggravation de risque au sens de I'article L.113-4 du code des assurances et/ou
en cas de dépassement de 6 mois, I'assuré devra en faire la demande a l'assureur en
exposant les motifs de cette prolongation, 'assureur proposera de nouvelles conditions
contractuelles.

Ces dispositions ne sont pas applicables si le retard est imputable a un sinistre garanti.
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IV.MONTANT DES GARANTIES

A. ENGAGEMENT DE L’ASSUREUR

RESPONSABILITE CIVILE DU MAITRE D’OUVRAGE

L'engagement de l'assureur est limité comme suit :

GARANTIES MONTANTS

Responsabilité Civile pendant Travaux (tous dommages confondus, | Epuisables pour toute la

corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non) : durée du chantier
4.000.000 €
dont | Dommages immatériels non | Epuisables pour toute la
consécutifs: 1.000.000 € durée du chantier
Dommages atteinte accidentelle 3 | Epuisables pour toute la
I'environnement : durée du chantier
600.000 €

Responsabilité civile aprés travaux pendant la période de maintenance
(tous dommages confondus, corporels, matériels et immatériels
consécutifs ou non) : 2.000.000 €

Dont | Dommages immatériels non
consécutifs : 1.000.000 €

Défense pénale et recours (frais, honoraires ou émoluments d’avocats | Par année

d’avousés, huissiers, experts et autres auxiliaires de justice) : 40.000 € Sans seuil d’'intervention

Sauf mention contraire, les capitaux s'entendent épuisables pour la durée des garanties.

E. RECONSTITUTION DES GARANTIES
La garantie est réduite de plein droit, apres sinistre, du montant des indemnités versées.

Le montant de cette garantie pourra, avec l'accord de l'assureur, étre reconstitué sur
demande, formulée par lettre recommandée par le souscripteur ou l'assuré, celui-ci
s'engageant a payer, a date de reconstitution, une prime complémentaire fixée d'un
commun accord entre les parties.

Il est entendu que les effets de la reconstitution ne peuvent s'appliquer qu'a des dommages
dont la premiére manifestation sera postérieure a la signature de 'avenant de prise en
charge.
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V. FRANCHISES

A. RESPONSABILITE CIVILE DU MAITRE D’OUVRAGE

Dommages corporels : NEANT

Faute inexcusable : NEANT

Dommages matériels et immatériels consécutifs : 5.000 Euros par sinistre

Dommages immatériels non consécutifs : 10.000 Euros par sinistre

Dommages résultant d’atteintes a I'environnement accidentelles : 10.000 Euros par
sinistre

O O O O O

Les franchises s’appliquent par sinistre a toutes les garanties mentionnées ci-dessus
qu’elles soient mises en jeu partiellement ou en totalité a I'occasion d’'un méme sinistre.

B. DEFENSE RECOURS

Sans seuil d’intervention
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VLPAIEMENT DE LA PRIME

A. ASSIETTE DE PRIME

L’assiette de prime est le colit total définitif de 'opération HT, tous travaux, équipements,
et honoraires compris, prévisionnellement fixée aux présentes conditions particuliéres.

B. PRIME

1) Détermination de la prime
La prime est fixée par un taux appliqué sur le montant hors taxes du cofit de construction
objet de la garantie.
Ce taux intégrera I'ensemble des garanties, y compris toutes garanties annexes.

2) Taux et prime
Mentionnés a l'acte d’engagement

C. PRIME PROVISIONNELLE

La prime provisionnelle sera calculée sur la base du colit prévisionnel des travaux a la date
de la notification du marché.

D. PRIME DEFINITIVE

Une régularisation interviendra a la fin des travaux par l'application du taux au montant
définitif du colit de construction que I'assuré s'engage a communiquer a l'assureur 3 mois
apres l'arrété définitif des comptes et, en tout état de cause, 12 mois apres la réception sauf
impossibilité administrative.

E. MODALITE DE PAIEMENT ET DE FINANCEMENT

1) Echéances
Le paiement sera effectué selon les échéances suivant :
- 100% de la prime a la date de notification.

2) Paiement
Le mode de reglement des appels de prime choisi est le virement par mandat administratif.
Il interviendra dans les 30 jours suivant la réception de la facture par le Pouvoir
Adjudicateur, conformément aux régles de la comptabilité publique.

Le dépassement du délai de reglement ouvre de plein droit, et sans autre formalité, pour
le titulaire du marché, le bénéfice d'intéréts moratoires a compter du jour suivant
'expiration du délai ainsi qu’a une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un
montant de 40 €.

3) Avance
En application de l'article R. 2191-7 du Code de la commande publique, une avance peut
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étre accordée. Son remboursement interviendra dans les conditions fixées a l'article ci-
dessus.
Le candidat devra indiquer al'acte d'engagement s'il renonce ou accepte de percevoir cette
avance.

Il est formellement convenu que le paiement d'avance des primes d'assurance prévu a
l'article L. 113-3 du Code des assurances n'est pas considéré comme étant une avance.

4) Retard administratif du paiement des primes
Les primes du présent contrat devant étre payées dans les formes prescrites selon les
réglements administratifs en vigueur, les compagnies renoncent a suspendre leurs
garanties ou a résilier le contrat si le retard du paiement des primes est dii a la seule
exécution des formalités administratives (y compris vote des dépenses), sans excéder 90
jours.
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VIL OBLIGATIONS DU SOUSCRIPTEUR

A. DECLARATION DU RISQUE ET DE SES MODIFICATIONS.

Le contrat est établi sur la base des déclarations du Souscripteur présentées a l'Assureur.

Le souscripteur s'engage a déclarer a l'assureur :

- lors de la souscription du contrat, tous les éléments caractéristiques du risque,
ainsi que toutes autres circonstances ou éléments connus de lui et devant
permettre a I'Assureur d'apprécier le risque.

- en cours de réalisation des travaug, tout élément venant a modifier, au cours de la
réalisation des travaux, l'une quelconque des données ainsi préalablement
communiquées, notamment du fait d'une modification du programme de travaux
initial.

- Toute augmentation supérieure a 20 % du coit total de construction prévisionnel
déclaré, quelle qu’en soit la cause.

Ces déclarations doivent étre faites préalablement a la modification si celle-ci résulte du
fait du Souscripteur, et dans les autres cas, dans les 15 (quinze) jours suivant la date ou
celui-ci en a eu connaissance.

Lorsque la modification entraine une aggravation du risque, telle que si le nouvel état de
chose avait existé lors de la souscription du contrat, I'Assureur n'aurait pas contracté, ou
ne l'aurait fait que moyennant une prime plus élevée, la déclaration doit étre faite, sous
peine des sanctions prévues aux articles L.113.9 (omission ou déclaration inexactes de la
part du Souscripteur dont la mauvaise foi n'est pas établie) du Code des Assurances, et
I'Assureur a la faculté, dans les conditions prévues a l'article L.113.4 du Code des
Assurances, soit de résilier le contrat moyennant préavis de dix jours par lettre
recommandée, soit de proposer un nouveau taux de prime.

Si le Souscripteur n'accepte pas ce nouveau taux, I'Assureur peut résilier le contrat et,
lorsque l'aggravation résulte du fait du Souscripteur, réclamer une indemnité devant les
Tribunaux.

B. FAUSSE DECLARATION

En cas de fausse déclaration intentionnelle d la souscription ou en cours de contrat

Toute réticence ou fausse déclaration intentionnelle de la part du Souscripteur, soit a la
souscription du contrat, soit a I'occasion d'une aggravation du risque, entraine la nullité
du présent contrat, dans les conditions prévues a l'article 1..113.8 du Code des Assurances,
les fractions de prime payées demeurant acquises a I'Assureur qui a le droit au paiement
de toute fraction de primes échues a titre de dommages-intéréts.

En cas de fausse déclaration non intentionnelle a la souscription ou en cours de contrat
Toute omission ou déclaration inexactes de la part du Souscripteur, dans les déclarations,
soit a la souscription du contrat, soit a I'occasion d'une aggravation du risque, lorsque sa
mauvaise foi n'est pas établie, n'entraine pas la nullité de 1'assurance, mais, conformément
al'article L.113.9 du Code des Assurances, donne droit a I'Assureur :
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- sielle est constatée avant tout sinistre, soit de maintenir le contrat, moyennant une
augmentation de prime acceptée par le Souscripteur, soit de résilier le contrat 10
(dix) jours apres notification adressée au Souscripteur par lettre recommandée,
en restituant la portion de la prime payée pour le temps ou l'assurance ne court
plus,

- si elle est constatée apres un sinistre, I'indemnité est réduite en proportion de la
prime payée par rapport a la prime qui aurait été due si le risque avait été
complétement et exactement déclaré.

C. ARRET DU CHANTIER

Les garanties demeurent acquises a I’Assuré en cas d’arrét partiel ou total non définitif des
travaux qui serait dii a des intempéries ou a des congés annuels.

Si cet arrét est provoqué par une autre cause, la garantie demeure acquise pendant une
durée de 30 jours prorogeable au-dela sur demande du Souscripteur ou de I'Assuré qui
devra préalablement informer complétement I’Assureur des raisons de cet arrét et des
dispositions particulieres qui sont prises sur le chantier au cours de cet arrét.

En cas d’arrét total définitif du chantier, le Souscripteur doit en informer I’Assureur dans
un délai maximum de 30 jours, apres quoi le contrat pourra étre résilié. Cette résiliation
ne donnera lieu a aucune indemnité et la prime définitive due a ’Assureur résultera de
I'application au prorata temporis du taux de prime prévu au contrat sur la valeur des
travaux exécutés a la date de I'arrét définitif.

D. SUSPENSION

Les effets du présent contrat sont suspendus de plein droit sous réserve des dispositions

de I'article L.160.7 du Code des Assurances, pendant la durée :

a) del’évacuation des lieux ou se trouvent les objets assurés, ordonnée par les autorités
ou nécessitée par des faits de guerre ou des troubles civils,

b) de l'occupation de la totalité des lieux ou se trouvent les objets assurés, par des
personnes autres que les assurés eux-mémes, et toutes personnes autorisées par ceux-
ci al'exclusion des locataires.

E. PLURALITE D’ASSURANCE

S'il existe d'autres assurances couvrant tout ou partie des risques garantis par le présent
contrat, il est précisé que le présent contrat interviendra en priorité et qu'il ne sera pas
fait application de l'article L.121.4 du Code des Assurances.
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VIIL. DISPOSITIONS DIVERSES

A. NON RESILIATION APRES SINISTRE

L'assureur renonce a invoquer la survenance de tout sinistre pour exercer, de ce seul fait,
son droit a résiliation. Toutefois si, apres sinistre, I'assureur constate un état de choses
laissant prévoir la survenance de sinistres de méme origine, il pourra demander a l'assuré
de lui faire connaitre, dans le délai qu'il aura fixé en tenant compte du contexte technique,
les mesures envisagées pour y remédier.

Si I'assureur approuve ces mesures, un délai pour leur réalisation sera fixé d'un commun
accord ou, au besoin, a dires d'expert désigné par 1'assureur.

En cas d'inobservation parl'assuré de I'un ou l'autre des délais prévus ci-dessus, I'assureur
aura le droit de résilier le contrat garantissant le chantier sinistré apres1'échéance du délai
en question.

La garantie prendra fin 30 jours francs apres la notification de la résiliation au
souscripteur du contrat concerné.

Si I'assureur refuse les mesures proposées par l'assuré et si les parties ne se mettent pas
d'accord sur d'autres mesures dans un délai de 15 jours, l'assureur fera connaitre, par
lettre recommandée avec accusé de réception, les motifs de son refus ainsi que les
nouvelles conditions de garanties qui lui permettront de continuer a couvrir les risques.

Ces conditions, a moins d'étre refusées par le souscripteur, deviendront automatiquement
applicables trente jours apres l'envoi de ladite lettre recommandée.

Le refus par le souscripteur de ces nouvelles conditions entrainera la résiliation du contrat
al'expiration desdits trente jours.

B. LOI INFORMATIQUE ET LIBERTES

Conformément a la Loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative a I'informatique, aux fichiers et
aux libertés, le Souscripteur dispose d'un droit d’acces pour rectification de toutes
informations le concernant et figurant sur tout fichier a I'usage des sociétés d’assurances,
de leurs mandataires, des réassureurs et des organismes professionnels concernés.

C. JURIDICTION COMPETENTE

Il est expressément convenu que tous litiges ou difficultés rencontrées entre le
Souscripteur et I’Assureur, a I'occasion de l'interprétation de la présente police, qu'ils
n'auront pu résoudre a I'amiable, seront soumis au Tribunal administratif du maitre
d’ouvrage.
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IX.DEFINITIONS

Accident : Tout événement soudain, imprévu, extérieur a la victime ou a la chose endommaggée,
constituant la cause de dommages corporels, matériels et/ou immatériels.

Atteinte a I'environnement: L'émission, la dispersion, le rejet ou le dépot de toute substance
solide, liquide ou gazeuse diffusée par 'atmospheére, le sol ou les eaux, la production d’odeurs,
bruits, vibrations, variations de températures ou des radiations, rayonnements excédant la
mesure des obligations ordinaires du voisinage.

Atteinte a l'environnement accidentelle: L’atteinte a l'environnement est dite accidentelle
lorsqu’elle résulte d’'un événement soudain et imprévu et ne se réalise pas de facon lente et
progressive. La garantie de I'atteinte a 'environnement accidentelle est accordée pour les seuls
dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs a un dommage corporel ou matériel
garanti (les redevances mises a la charge de I’Assuré ne sont pas couvertes).

Avoisinants : Les ouvrages ou parties d’'ouvrage contigués, mitoyens ou voisins de 'opération de
construction, existants avant 'ouverture du chantier, et qui ne font pas l'objet des travaux.

Assuré : Personne a qui est accordée la garantie prévue par le contrat d’assurance. L’assuré n’est
pas obligatoirement le bénéficiaire du contrat. Il s'agit non seulement du souscripteur mais
également de toute personne physique ou morale, a qui est reconnue, la qualité d'assuré dans les
Conditions Particuliéres.

Chantier : Zones géographiques sur lesquelles sont réalisées les opérations de construction et/ou
de montage.

Dommages corporels: toute atteinte physique et morale subie par un étre humain et ses
conséquences pécuniaires.

Dommages matériels :

- toute détérioration, altération, disparition ou destruction d’un bien ou d’une substance ainsi
que le fait de les rendre impropres a leur destination,

- toute atteinte a des animaux.

Dommages immatériels consécutifs et non consécutifs : tous préjudices tels que perte d’'usage,
interruption d’'un service, cessation d’activité, perte d’'un bénéfice, perte de clientele :

- consécutifs : directement entrainés par des dommages matériels garantis,

- non consécutifs : s’ils interviennent en dehors de tout dommage corporel ou matériel.

Equipement de chantier : tout bien meuble sur le chantier, autre que les engins automoteurs, dont
I'un des assurés a la propriété, I'usage ou la garde et qui n’est pas destiné a étre incorporé dans
I'ouvrage définitif.

Exploitation : Utilisation par I’Assuré de ses moyens d’exploitation dans le cadre des activités
garanties, notamment en sa qualité d’employeur de main-d’ceuvre (préposés, candidats a
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I'embauche, stagiaires, personnel intérimaire...), de propriétaire, locataire, dépositaire ou gardien
de biens meubles ou immeubles, de propriétaires d’animaux.

Fait dommageable : le fait dommageable trouvant son origine dans les activités de 'assuré est celui
qui constitue la cause génératrice du dommage. Un ensemble de faits dommageables ayant la
méme cause technique est assimilé a un faut dommageable unique.

Franchise : toute somme que I'assuré responsable supporte sur chaque sinistre et au-dela de
laquelle s’exerce la garantie de I'assureur.

Indemnité : Versement effectué en exécution du contrat d’assurance par un assureur suite a la
survenance d’'un sinistre. En fonction de la nature des garanties, l'indemnité est versée soit a
'assuré, soit a un tiers.

Maitre d’Ouvrage : La personne, physique ou morale, désignée au Titre I, qui conclut avec les
réalisateurs les contrats de louage d’ouvrage afférents a la conception et a I'exécution de
I'opération de construction. Le terme « maitre d’ouvrage » désigne indistinctement dans le texte
du contrat, soit cette personne elle-méme, soit, en cas de transfert de propriété, les propriétaires
successifs intéressés.

Montant des travaux : Valeur de remplacement a neuf des biens assurés, et notamment colit de
I'ensemble des prestations d’étude, de réalisation du chantier, de maitrise d’ceuvre, de transport,
de manutention, de montage, de démontage, de démolition et d’essais ou d’épreuves hydrauliques,
et s’il y'a lieu des taxes non récupérables.

Ouvrage : L’ensemble des biens destinés a faire partie intégrante de 1'opération, conformément a
'article 1.1 des présentes Conditions Générales, pour autant que ces biens soient compris dans le
montant prévisionnel des travaux assurés.

Réception : L'acte par lequel le Maitre d’Ouvrage accepte avec ou sans réserve I'ouvrage et ce, au
sens de 'article 1792-6 du Code Civil.

Réclamation : la mise en cause amiable ou judiciaire de la responsabilité civile de I'assuré par le
tiers 1ésé. Est assimilé a une réclamation la déclaration faite par I'assuré a I'assureur, avant la
résiliation ou I'expiration de la garantie, d'un dommage causé a des tiers identifiés, susceptible

d’étre pris en charge par le présent contrat.

Sinistre : tout dommage ou ensemble de dommages causés a des tiers, engageant la responsabilité
de I'assuré, résultant d'un fait dommageable et ayant donné lieu a une ou plusieurs réclamations.

Souscripteur : 'acheteur mentionné au point . du présent contrat.

Tiers : Toute personne physique ou morale autre que les Assurés, leurs employés salariés ou non.

Consultation ASSURANCE CCTP - RCMO MAS
26/26



