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Chaque entreprise doit prendre connaissance du CCG « Généralités communes » qui traite des
informations et prescriptions communes a tous les intervenants du projet.

Dans le cadre de ses travaux, chaque entrepreneur est notamment tenu au respect de
I’ensemble des prescriptions, normes et reglements connus a la date de la remise son offre.
L'entreprise doit s’étre assurée qu’il n’y a ni manque, ni double emploi dans les prestations
fournies au titre de chaque chapitre du lot dont elle est responsable afin d’assurer un
achévement complet des travaux dans les régles de I’Art et pour la bonne construction.

Pour ce faire, I'entrepreneur sera tenu de prendre connaissance des prestations de tous les lots
pour s’assurer que les prestations de son lot sont complétes et compatibles.

L'entrepreneur sera tenu de prévoir dans ses dépenses tout ce qui doit normalement entrer dans
le prix d’une construction a forfait pour les travaux de son lot.

Les travaux comporteront I'ensemble des finitions et accessoires pour aboutir a la parfaite
finition des ouvrages.

L'Entrepreneur devra réceptionner les supports sur lesquels il doit mettre en oeuvre ses
ouvrages, car le fait d'avoir exécuté les travaux de Magonnerie constituera une acceptation sans
réserve des supports.

L'entreprise est tenue de consulter les plans et détails fournis ou a commander a I'appui du
présent descriptif. Il ne pourra jamais prétendre les avoir ignorés.

L’adjudicataire contracte, par le seul fait de soumissionner, I'obligation d'exécuter, dans le cadre
de sa profession et en parfaite connaissance de toutes les parties du descriptif et des plans,
I'intégralité des travaux nécessaires a la bonne exécution des ouvrages.

Dans le cas de contradictions, entre les plans et la présente description, I’entrepreneur est tenu
de les signaler avant remise des offres au Maitre d’oeuvre, qui communiquera sa décision par
écrit.

07207 DOCUMENTS DE REFERENCE CONTRACTUELS

01.01.01 Normes et DTU applicables

Les travaux seront exécutés conformément aux régles de I'art et a la réglementation applicable
en France telle qu'elle se trouvera étre en vigueur a la date de remise des offres.

En particulier, les travaux seront conformes aux prescriptions techniques contenues dans les
lois, décrets, arrétés et circulaires applicables en France, ainsi que dans les cahiers des clauses
techniques générales, les documents techniques unifiés (cahier des charges, cahier des clauses
spéciales, cahier des clauses techniques, mémento), les normes, les avis techniques, les
exemples de solutions et/ou le(s) document(s) suivant(s) :

Les listes données ci-dessous ne sont pas limitatives.

NORMES:
e Normes Francaises




e Reégles ou réglements administratifs

D.T.U.:

Seront applicables :
e Les Prescriptions ayant valeur de Cahier des Charges D.T.U.
e Lesregles de calcul D.T.U. et autres documents D.T.U.

AUTRES DOCUMENTS:
e |Les recommandations et conseils des fabricants des divers matériaux et accessoires
utilisés par I'entreprise dans la composition de ses ouvrages.
Avis techniques délivrés par le CSTB.
Les instructions techniques établies par le ministére de l'intérieur.
Les cahiers du CSTB
Avis techniques et agréments européens
Regles professionnelles
Réglementation de Sécurité contre I'incendie et Sécurité du travail

Les DTU donnés ci-dessous ne sont pas limitatifs.

e DTU 20.1 : Ouvrages en magonnerie de petits éléments - Parois et murs
Référentiel principal pour la magonnerie, encadrements, rejingots, appuis.
e DTU 20.13: Murs en pierre
Applicable pour les rejingots ou encadrements réalisés en pierre.
e DTU 26.1 : Enduits aux mortiers de liants hydrauliques
Pour la finition des encadrements aprés maconnerie.
e DTU 36.1 : Mise en ceuvre des fenétres et portes extérieures
e DTU 25.41: ouvrages en plaques de platre
e DTU 20.13: cloisons magonnées
e DTU 60.1: plomberie sanitaire
e DTU 65.11: chauffage

01.01.02 Hiérarchie des documents

En cas de conflit :

1. Clauses communes du marché
2. Présent CCTP
3. DTU, CCTG, normes

07202 INTERFACE AVEC LES AUTRES LOTS

L'entrepreneur soumissionnaire est tenu de prendre connaissance compléte du projet et du
CCTP tous corps d’état, et d'en respecter chaque clause. Des renseignements complémentaires
seront mis a sa disposition par la Maitrise d'ceuvre. L'entrepreneur est tenu de consulter les
devis descriptifs des autres corps d'état, afin d'étre parfaitement renseigné sur les ouvrages
destinés a étre démolis, percés et ou maconnés. Une interaction forte est pressentie avec les
divers réseaux des lots électricité, plomberie/CVS, fumisterie. Il devra réceptionner les supports




avant exécution de ses travaux et faire consigner cette réception en mentionnant toutes les
réserves qu'il jugera nécessaire.

07203 CONDITIONS PARTICULIERES AUX TRAVAUX DE DEMOLITION

Le chantier ne sera ouvert qu'aprés autorisation réguliere délivrée par les services compétents.
L'entrepreneur devra respecter les heures d'ouverture du chantier qui lui auront été notifiées.
Aucun trouble ne devra étre, en dehors de ces heures, apporté a la tranquillité du voisinage.

En tout état de cause, I'entrepreneur sera tenu de respecter les modifications des horaires de
travail qui pourraient éventuellement lui étre imposées en cours de chantier.

07204 PREPARATIONS ET EXECUTIONS

01.04.01 CONTROLE DES SUPPORTS

Quels que soient les travaux préconisés par la Maitrise d'ceuvre, il appartiendra a I'Entrepreneur,
au titre du présent lot, avant toute intervention de sa part, de reconnaitre les fonds existants et
de s'assurer de leur nature et de leur qualité.

Pour ce qui est des supports neufs, il devra procéder a leur reconnaissance et bien veiller a ce
qu'ils soient conformes aux prescriptions du DTU et du CCTP du lot intéressé.

Le commencement des travaux vaudra acceptation sans réserve des supports par I'entreprise.

Etat des supports:

L'entreprise du présent lot doit livrer les supports bien propres, débarrassés de tous déchets et
matériaux, de quelque nature que ce soit, susceptible de gonfler ou de provoquer des réactions
sur les mortiers de dressement ou d'application, ou d'empécher leur adhérence.

Il sera veillé tout particulierement, a I'enlevement et au nettoyage absolu des projections et aux
taches d'huile, de graisse, etc...

L'état des supports destinés a recevoir les revétements scellés ou collés sera soumis a
I'agrément et a la réception préalable du Maitre d'Ouvrage et des entreprises concernées.

01.04.02 OPERATIONS PREPARATOIRES

L'entrepreneur du présent lot est tenu de remédier aux défectuosités de surface des matériaux
pour assurer une présentation conforme aux souhaits de la Maitrise d'ceuvre, suivant les
opérations portées aux descriptifs.

Les opérations préparatoires seront exécutées en conformité avec les prescriptions techniques
du C.S.T.B. et du présent document, avec le maximum de soin, afin d'assurer un travail exempt
de toute critique.

01.04.03 CONDITIONS D’EXECUTION

COUPURES DE BRANCHEMENTS

Il appartiendra a I'entrepreneur de prendre contact en temps voulu avec les services techniques
concernés pour s'assurer que toutes les dispositions ont été prises en ce qui concerne les
démontages ou coupures des branchements eau, électricité et éventuellement gaz, téléphone
ou autres.

RECUPERATION DE MATERIELS, MATERIAUX ET EQUIPEMENTS




Certains matériaux de récupération seront a laisser a la disposition du maitre de I'ouvrage. Ces
matériaux qui sont définis, seront a déposer avec soin, a trier et a ranger par I'entrepreneur dans
I'enceinte du chantier, aux emplacements qui lui seront indiqués en temps opportun.

Ces sujétions de récupération font partie du prix du marché.

En dehors de ces matériaux récupérés et rangés, |'entrepreneur aura la liberté de récupérer tous
les matériaux de son choix, mais il devra les évacuer du chantier en méme temps que les
gravois.

Tous les autres matériaux, quels qu'ils soient, en provenance des démolitions, qu'ils soient
susceptibles de réemploi ou non, seront acquis a I'entrepreneur qui pourra en disposer a son
gré apres enlevement du chantier.

Les matériels et matériaux a récupérer, le cas échéant, sont définis au descriptif.

LIMITES DE TERRAIN

Préalablement a I'exécution de tous les travaux, I'entrepreneur devra repérer exactement les
limites d'alignement, conjointement avec les services administratifs concernés et les
propriétaires mitoyens ou riverains.

DECLARATION D’INTENTIONS DE COMMENCEMENT DE TRAVAUX

Suivant décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991, avant d'entreprendre tous travaux de
terrassement, l'entrepreneur titulaire du présent lot, devra (en domaine public comme en
domaine privé), adresser une déclaration de commencement de travaux aux exploitants
d'ouvrages de transport et de distribution intéressés (ouvrages de transports d'hydrocarbures
liquides ou liquéfiés, de produits chimiques, de transport ou de distribution de gaz, installations
électriques souterraines ou aériennes, ouvrages de télécommunications, de prélevement et de
distribution d'eau, réservoirs d'eau destinée a la consommation humaine, ouvrages de transport
ou de distribution de vapeur d'eau, d'eau surchauffée, d'eau chaude ou glacée, ouvrages
d'assainissement).

RESPONSABILITES DE ENTREPRENEUR

L'entrepreneur titulaire du marché demeurera responsable des dégats, dégradations, désordres
occasionnés par les vibrations, sur le chantier ou a des tiers, mitoyenneté, voisinage, voiries,
réseaux publics, etc.

Il sera également rendu responsable de tous les accidents survenus sur le chantier ou a
proximité dus a un manque de protection ou de signalisation.

En aucun cas, le maitre de I'ouvrage ne pourra étre tenu responsable des accidents ou
dégradations liés au chantier et survenus a des tiers.

01.04.04 MISES EN OEUVRE ET EXECUTIONS

Lors de I'exécution des travaux, |I'entrepreneur sera responsable de |'entretien du chantier en
état de propreté, les entrepreneurs des autres corps d'état ayant di faire constater par la
Maitrise d'ceuvre la remise au net générale, y compris lavage des sols, avant de quitter le
chantier.

BRUITS DE CHANTIER

Les bruits de chantier ne devront en aucun cas dépasser les niveaux sonores fixés par la
réglementation en vigueur, pour le site considéré. A défaut de réglementation municipale, les
dispositions de la réglementation générale concernant la limitation des nuisances provoquées
par les chantiers de travaux seront strictement applicables.

Dans le cas ou, par suite de conditions particulieres, méme les bruits de chantier maintenus
dans les limites autorisées par la réglementation entraineraient une géne difficilement




supportable aux occupants des constructions existantes, il pourra étre demandé aux
entrepreneurs de réduire encore le niveau des bruits par des dispositions appropriées. Ces
dispositions seraient, le cas échéant, implicitement comprises dans les prix des marchés.
SALISSURES DU DOMAINE PUBLIC

Pendant toute la durée des travaux, les voies, trottoirs, etc., du domaine public devront toujours
étre maintenus en parfait état de propreté. En cas de non-respect de cette obligation,
I'entrepreneur sera seul responsable des conséquences.

PRESCRIPTIONS D'EXECUTION

Lors de I'exécution des travaux de démolition, I'entrepreneur devra prendre toutes précautions
pour éviter la chute de matériaux ainsi que tous effondrements méme partiels pendant la durée
des travaux.

L'entrepreneur devra prévoir tous échafaudages, planchers et barrieres de garantie,
garde-gravois, etc., ainsi que tous étaiements, étrésillonnements, etc., qui s'avéreront
nécessaires pour I'exécution des travaux.

Il devra également, si les conditions météorologiques le rendent nécessaire, prendre toutes
mesures pour éviter des projections de poussiéres aux abords du chantier.

Il sera formellement interdit de faire brller sur place des bois ou autres matériaux combustibles
en provenance des démolitions.

Il est bien entendu que I'entrepreneur sera tenu a la réparation et remise en état sans indemnité
de tous dommages causés par le fait de ses travaux.

L’ensemble des travaux de dépose et de démolition devra étre exécuté avec le plus grand soin
afin de préserver les ouvrages conservés et limiter toute dégradation des existants. Les
candidats devront détailler dans leur offre les modalités de mise en ceuvre envisagées,
notamment les méthodologies de dépose, les protections prévues, les moyens humains et
matériels affectés au chantier ainsi que les conditions d’exécution des travaux. La qualité, la
pertinence et le niveau de détail des dispositions proposées seront pris en compte dans
I’analyse des offres.

UTILISATION DE GROS ENGINS

L'attention de I'entrepreneur est attirée sur les risques que pourrait éventuellement présenter
I'utilisation de gros engins pour I'exécution des travaux.

En tout état de cause, il est ici formellement spécifié que I'utilisation de tels engins ne devra en
aucun cas :

e causer des vibrations d'une ampleur telle qu'elles seraient perceptibles dans les béatiments
existants ;

e entrainer par suite des manceuvres et des vibrations, des désordres, si minimes soient-ils, aux
constructions existantes.

METHODES DE DEMOLITION

Les méthodes de démolition sont laissées a |'appréciation de I'entrepreneur qui adoptera les
dispositions qui lui conviennent.

Il est toutefois formellement spécifié que les méthodes de démolition devront rester dans le
cadre de la réglementation et des instructions qui lui seront données par les services
compétents.

L'entrepreneur devra lors de ce choix, tenir compte qu'il devra assurer dans tous les cas :

La sécurité du personnel et la sécurité du public ;

La conservation sans dommages des propriétés voisines baties ou non baties ;

La protection des ouvrages et constructions conservés contigus ou situés a proximité ;
L'étanchéité des constructions contigués ;




e Toutes autres obligations qui lui seraient imposées par les conditions particulieres du
chantier.

PERCEMENTS ET SAIGNEES

Les percements repérés sur les plans sont donnés a titre indicatif et ne sauraient étre considérés

comme exhaustifs. L’entreprise est réputée avoir pris connaissance de I'’ensemble du projet et

devra intégrer dans son offre un forfait global couvrant la totalité des percements, carottages et

réservations nécessaires a la parfaite exécution des ouvrages, y compris ceux qui pourraient

apparaitre en cours d’études d’exécution ou de chantier sans modification du programme.

Aucune plus-value ne sera acceptée au titre d’un nombre de percements supérieur a celui

figurant sur les documents graphiques de consultation, dés lors qu’ils demeurent nécessaires a

la réalisation des ouvrages prévus au marché.

RECUPERATION DE MATERIELS, MATERIAUX ET EQUIPEMENTS

Certains matériaux de récupération seront a laisser a la disposition du maitre de |'ouvrage.

Ces matériaux qui sont définis, seront a déposer avec soin, a trier et a ranger par I'entrepreneur

dans I'enceinte du chantier, aux emplacements qui lui seront indiqués en temps opportun.

Ces sujétions de récupération font partie du prix du marché.

En dehors de ces matériaux récupérés et rangés, I'entrepreneur aura la liberté de récupérer tous

les matériaux de son choix, mais il devra les évacuer du chantier en méme temps que les

gravois.

Tous les autres matériaux, quels qu'ils soient, en provenance des démolitions, qu'ils soient

susceptibles de réemploi ou non, seront acquis a l'entrepreneur qui pourra en disposer a son

gré aprés enlévement du chantier.

Les matériels et matériaux a récupérer, le cas échéant, sont définis au descriptif.

A la fin de son chantier, il assurera le nettoyage soigné des propriétés voisines, et du domaine
public. Dans le cas ou le manque de protections aménerait a des travaux de remise en état, ces
derniers seraient a la charge de I'entrepreneur.

Les frais d'enlevement, de transport et dépot aux décharges publiques des délivrés et gravats
seront a la charge du présent lot, et inclus dans le colt des ouvrages de démolition, décrits au
présent CCTP.

Des les travaux de démolition réalisés, I'entrepreneur devra procéder a un relevé précis du
batiment concerné, comprenant la cotation des nouveaux périmetres extérieurs. Sur ce relevé
seront notées toutes les particularités apparues au cours des démolitions. Ce relevé sera
transmis au Maitre d’oeuvre pour la mise au point des plans si nécessaire.

L'entrepreneur devra assurer la coordination des travaux de démolition (notamment lot
Maconnerie — Gros- OEuvre, Charpente, Couverture - Zinguerie, V.R.D., ou autres corps d'état
suivant besoins), avec les titulaires des corps d'état concernés.

Les travaux objet du présent lot seront exécutés conformément aux clauses et conditions

générales des documents ci aprés en vigueur a la date de remise des offres, a savoir :

e Les documents techniques applicables aux travaux de Terrassement, de Gros OEuvre, de
Béton Armé et de Démolition.

TRANSPORT DES DEBLAIS

Les moyens de transport sont choisis de telle sorte que leur circulation sur le chantier, en
particulier au voisinage des fouilles, ne provoque aucun dommage a ces derniéres ainsi qu'aux
ouvrages en cours et aux constructions existantes.




DECOUVERTES ARCHEOLOGIQUES

En cas de découvertes de trésors, objets d'art et antiquités dans les fouilles, ou les démolitions,
I'entrepreneur est tenu d'en informer le Maitre de I'Ouvrage, a charge par celui-ci d'aviser les
autorités compétentes. Le Maitre d'Ouvrage reste propriétaire des richesses, objets et autres de
son sous-sol dans les limites définies par le Code Civil.

Protection des opérateurs

L'entrepreneur devra mettre a disposition des ouvriers des équipements de protection
individuelle (EPI) appropriées : vétements jetables, appareils de protection respiratoire. Compte
tenu de la nature des travaux (durée, pénibilité, nécessité de conserver un champ de vision
intégrale), le demi-masque en caoutchouc doté d’un filtre anti-poussiere P3 est généralement
I'appareil approprié.

Les demi-masques en caoutchouc doivent étre personnalisés et faire I'objet d'une procédure
journaliere de nettoyage et de changement de filtre.

Le demi-masque filtrant jetable type FFP3 peut étre utilisé pour les travaux de courte durée. |
doit étre jeté en fin de poste.

Chaque fois que I'utilisation d'outils génére des poussiéres, il convient d'utiliser un
demi-masque a ventilation assistée avec filtre TMP3.

L'entrepreneur devra mettre a disposition en quantité adaptée a I'effectif, des installations
permettant aux intervenants de se déshabiller, de revétir les EPI, de prendre une douche
d'hygiéne corporelle en fin d'intervention, de se rhabiller.

Nettoyage du chantier

Dans le cadre de la réhabilitation, protéger les installations en place.

Nettoyer aprés dépose en utilisant les moyens et matériels appropriés au type d'opération
(aspersion ou aspiration avec filtres a trés haute efficacité).

Traitement des effluents de la (ou des) zone(s) de travaux

Les effluents en provenance de la (ou des) zone(s) de travaux devront étre contrdlés en
permanence. Dans le cas ou ils resteront en dessous de la valeur fixée par voie réglementaire en
ce qui concerne le poids de matiére totale en suspension par m3 d'effluent, ils pourront étre
déversés dans le réseau d'évacuation.

Dans le cas contraire ou les contrdles feront apparaitre une valeur supérieure a celle autorisée,
I'entrepreneur devra prendre toutes dispositions pour assurer |'évacuation de ces effluents dans
des conditions répondant a la réglementation Les eaux de lavage seront récupérées aux points
de ramassage et devront passer par une série de filtres avant rejet a I'égout ou en milieu naturel.

FIN DE TRAVAUX
En fin de travaux et pour restitution du batiment, I'entrepreneur devra effectuer tous les travaux,
contréles, analyses et autres, dans les conditions fixées par la réglementation

Nettoyages

Il s'agit :

e Du nettoyage des zones concernées

e De la fixation des fibres éventuellement résiduelles ;
e Du nettoyage final humide ;

e Du traitement de la zone par micro pulvérisation.




Démontage des installations et remise en état d'origine

Cela comprend :

e Le démontage, dépose de toutes les installations de protection et autres ;

e La mise en doubles sacs des derniers déchets et poussiéres ainsi que de tous les matériels
et équipements contaminés, sortie et mise en récipients et enlevement dans une décharge
autorisée ;

e Le démontage et repli des installations de chantier et remise en état des emplacements ;

e L'enlévement de la signalisation de chantier.

TRAIT DE NIVEAU

L'entrepreneur du présent lot devra le positionnement du trait de niveau a tous les étages.
Celui-ci sera situé a +1,00m au dessus du niveau fini des planchers. Il en devra la lecture a tous
les autres corps d'état.

01.04.05 DOCUMENTS A FOURNIR

L'entreprise fournira tous les éléments nécessaires de documentation a la mise en oeuvre,
I’exécution et I'entretien des prestations constituant son lot. Dans tous les cas les détails
d’exécutions devront correspondre a I'esthétique souhaitée par I'architecte en ce qui concerne
états de surface, finitions d’angles, assemblages.

En outre, I'Entrepreneur est tenu de compléter lui-méme et de prévoir tout ce qui doit
normalement entrer comme travaux de sa profession dans la construction projetée afin de
participer pleinement a son parfait achévement.

07205 PROTECTION DES OUVRAGES

Pendant toute la durée des travaux, I'entrepreneur titulaire du présent lot devra la protection de
la totalité de ses ouvrages. Cette protection sera réalisée par un systéeme qui garantisse la
protection efficace de ses ouvrages.

Elle sera maintenue toute la durée nécessaire aux frais du présent Iot.

Quel que soit le procédé utilisé, I'entrepreneur sera responsable des dégats occasionnés par lui.

01206 NETTOYAGE

En dehors des nettoyages journaliers que I'entreprise devra effectuer, en fin d’opération, et
avant traitement des sols, il sera procédé par le présent lot a un nettoyage soigné des
revétements comprenant le balayage et le lessivage.

07207 GARANTIE ANNUELLE, BIENNALE ET/OU DECENNALE

L’entrepreneur garantit formellement la conformité de ses ouvrages a la réglementation nationale
en matiere de construction. Cette garantie, d’'une durée d’un an, implique le remplacement dans
les plus brefs délais, de toute partie d’ouvrage reconnue défectueuse, ainsi que la remise en état
pendant cette période de tout élément qui se serait détérioré dans des conditions d’utilisation
normale. Les fournitures et les réparations faites seront garanties pendant un nouveau délai d’un
an, et dans les mémes conditions que lors des travaux initiaux.




Par ailleurs, la date de réception avec ou sans réserves constitue l'origine de la garantie
biennale et/ou décennale des ouvrages, pour application des articles 1792 et 2270 du Code
Civil.

02101 OBJET ET CONSISTANCE DU MARCHE

Le présent CCTP a pour objet la réhabilitation de la ferme Nekatoenea située sur le domaine
d’Abbadia, accessible au 2 rue d’Armatonde, 64700 Hendaye et plus précisément la démolition,
le curage et la magonnerie nécessaire aux opérations de rénovation globale de la ferme.

Les travaux comprennent :
e La curage des logements, dépose doublage cloison en platre
e dépose de la cuisine et des salles de bain
e Ladépose de la cloison de la cuisine
e La création d’'une ouverture dans une cloison platre.

02102 PRESTATIONS GENERALES

02.02.01 PROCEDURES ADMINISTRATIVES ET JURIDIQUES

ETAT DES LIEUX

L’entrepreneur devra se rendre compte de la situation des lieux, de la nature des terrains et des
ouvrages existants.

Les dessins et documents figurant au dossier du projet et concernant I'état des lieux, ne
constituent que des éléments d’information. Le Maitre d’oeuvre et le Maitre d’Ouvrage ne
sauraient en aucune maniére étre mis en cause en raison des erreurs ou inexactitude que ces
documents pourraient contenir.

L'entrepreneur devra donc, sur place, vérifier et compléter sous son entiére responsabilité, les
renseignements fournis par les dessins et les divers documents.

Ces travaux devront respecter scrupuleusement les consignes données par le coordonnateur
SPS dans le PGCSPS et tout particulierement I'isolement du chantier par rapport au tiers
(personnel et public).

L’entrepreneur devra avant de commencer les travaux faire un constat d’état des lieux avec les
abords du projet (constat par un huissier assermenté).

Cet état des lieux sera complété par des photos ou tout élément rendant compte de I'état des
zones non concernées par les travaux et de leurs abords existants. Les frais sont a la charge du
présent lot.

Cet état des lieux devra étre fait en présence du Maitre d’Ouvrage et des utilisateurs.

Il apportera une attention toute particuliere a garder les voies publiques dans un parfait état de
propreté

AUTORISATION DE VOIRIE:

L'entrepreneur du présent lot aura a sa charge les demandes nécessaires a I'obtention des
autorisations diverses de voirie aupres des services compétents et les frais éventuels de voirie
correspondant si celles-ci sont caduques.




DROIT DES TIERS:

Avant tout commencement des travaux, |'entrepreneur devra prendre tous renseignements
aupres des services techniques compétents pour connaitre le tracé des réseaux existants et
éviter toute détérioration.

En cas de détérioration accidentelle, I'entreprise devra la remise en état compléte du troncon
détérioré.

L'entrepreneur du présent lot devra également veiller a maintenir, dans leur état d'origine, les
voiries publiques qu'il serait amené a emprunter et ne pourra refuser d’exécuter tous les travaux
de nettoyage, d'entretien et de remise en état demandés par les services techniques
compétents.

L'entrepreneur devra avoir I'accord des Services municipaux pour toute exécution d'ouvrage en
bordure de la voie publique.

REGLEMENTATION THERMIQUE:
L'entreprise devra prendre en compte la réglementation thermique en vigueur et respecter la
réglementation thermique 2020 « élément par élément ».

REGLEMENTATION RELATIVE A L’ACCESSIBILITE AUX PERSONNES HANDICAPEES
L'entreprise devra prendre en compte la réglementation relative a I’'accessibilité des personnes
handicapées

02.02.02 HYGIENE ET SECURITE

SECURITE DU TRAVAIL:

L'entrepreneur devra respecter les prescriptions du coordonnateur de sécurité.

La sécurité anti-chutes réglementaire sera prévue par |'entreprise, conformément a la
réglementation en vigueur concernant la protection des travailleurs, ainsi que le respect des
consignes de sécurité en vigueur pour |'utilisation des moyens de manutention et travail en
hauteur (filets, harnais, etc.).

D'une fagon générale, il devra veiller a ce que tous les dispositifs de sécurité réglementaires
soient mis en place : filets antichutes, platelage sur trémies, équipement électrique mobile avec
ses protections, etc... Il devra en assurer le maintien en bon état de fonctionnement.

Il devra vérifier que le personnel a sa disposition (quelle que soit la qualification) utilise les
dispositifs de sécurité individuel (casques, baudriers anti-chutes, etc.)

En cas de défaut, le Maitre d'ceuvre peut ordonner |'exécution de telle ou telle mesure de
sécurité qu'il estimerait indispensable, aux frais de |'entrepreneur, sans que celui-ci puisse faire
une demande de supplément.

ECHAFAUDAGE, NACELLE ET GARDE-CORPS:

L'entreprise aura a charge, dans son offre, la location, le montage et le démontage, durant la
totalité du temps nécessaire a |'exécution de ses prestations, des équipements suivants :
échafaudage, nacelle et garde-corps ainsi que de tous les accessoires permettant la bonne
exécution de toutes les prestations du lot.

MAINTIEN EN ETAT DES RESEAUX:




L'entrepreneur sera responsable du maintien en bon état de service des réseaux, clétures et
installations de toutes natures, publiques ou privés, affectés par ses propres travaux, aussi bien
a l'intérieur du terrain qu'a l'extérieur. Il devra de ce fait faire procéder a tous travaux
nécessaires de réparation, de réfection ou de nettoyage. Il devra n'apporter aucune géne a la
circulation.

L'entrepreneur devra conduire les travaux de maniére a maintenir I’écoulement des eaux
traversant le site dans des conditions convenables.

Dans le cas de découverte de canalisations existantes « non indiquées sur les plans » et en
fonctionnement, I’entrepreneur devra avertir immédiatement le Maitre d’oeuvre afin de prendre
les décisions qui s’imposent : soit le maintien de cette canalisation, soit son détournement.

En cas d’urgence ou de danger, ces mesures pourront étre prises sans mise en demeure
préalable.

NETTOYAGE ET REPLIEMENT:

L'entreprise sera responsable de |'entretien journalier des zones occupées par ses propres
travaux. Tous les gravats, ordures, décombres, etc... seront évacués régulierement a la
décharge publique. Apres I'exécution des travaux de son lot, I'entreprise devra un nettoyage
complet du chantier. Tous les engins, grues, matériaux et matériels seront dégagés.

Chaque entreprise a également a sa charge le nettoyage de ses ouvrages.

En cas de non-respect de cette clause, le maitre d’oeuvre fera effectuer le nettoyage aux frais
de la ou des entreprises fautives.

MESURE DE SECURITE RELATIVES A LA PRESENCE DU PUBLIC

LEntrepreneur est tenu de prendre toutes les dispositions nécessaires pour garantir la sécurité

des personnes extérieures au chantier pouvant étre amenées a circuler a proximité des zones

d’intervention, notamment les salariés du CPIE, les visiteurs, les partenaires ou les promeneurs

fréquentant le domaine.

A ce titre, il devra notamment :

e Mettre en place une signalisation visible et réglementaire aux abords de la zone de travaux,
interdisant 'accés au public.

e Installer des protections physiques adaptées (barrieres, filets de protection, balisage, etc.)
assurant l'isolement des zones a risque.

e \eiller a ce quaucun matériel, outil ou élément de charpente ne puisse présenter un danger
en cas de chute ou de manipulation accidentelle.

e Organiser les phases de chantier de maniére a limiter les nuisances et a assurer un
cloisonnement efficace entre la zone de travaux et les espaces accessibles au public.

Toute intervention devra étre précédée d'une analyse des risques prenant en compte la

spécificité du site occupé, avec mise en ceuvre des mesures correctives nécessaires. Ces

mesures devront étre compatibles avec le Plan de Prévention ou le Plan Particulier de Sécurité et

de Protection de la Santé (PPSPS) le cas échéant.

02.02.03 ETUDES TECHNIQUES ET D’EXECUTION

ETUDES D'EXECUTION:
Les plans contenus dans le présent dossier d’appel d’offres seront complétés, a la charge de
I’entreprise, par des plans d’exécution (plans d’atelier et de chantier) au format PAPIER et DWG.




Tout complément d’études ou de prestations des autres lots liés a une adaptation ou une
variante de I'entreprise sera a sa charge.

Les études d’exécution seront soumises a I'agrément du bureau de contrdle et de la maitrise
d’oeuvre avant toute fabrication ou mise en oeuvre.

Ces plans devront tenir compte de toutes les réservations, feuillures, etc. de tous les corps
d’états et faire également I'objet de vérification et visa par toutes les entreprises avant
exécution.

DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES:

Apres I'exécution des travaux du présent chapitre, I’entreprise fournira un dossier complet des
ouvrages exécutés comprenant notamment :

e | es plans des ouvrages exécutés,

¢ | es notes de calculs et justifications éventuelles,

e Les P.V. d’essais et de contrdle,

¢ | es fiches et avis techniques des ouvrages et produits mis en oeuvre

Ce dossier sera fourni en 1 exemplaire tirages papier. Les plans seront fournis également sous
format numérique (PDF, DXF et DWG) par mail ou sur clé USB.

02103 DESCRIPTION DES TRAVAUX

Avant toute prestation, I’entreprise prendra connaissance :

- des prestations dues AVANT DEMOLITION par les autres lots pour isolement du chantier

- les équipements sanitaires et des réseaux électriques existants seront déposés par les lot
ELEC ET CVS, par soucis de maintien des équipements nécessaires au réemploi in situ

- des prestations dues AVANT DEMOLITION par les services concessionnaires

Les travaux concernant le présent lot comprennent :

déposes spécifiques ;

dépose cloisons, plafonds et divers ;

tranchées éclairage extérieur ;

Percements et saignées divers, entre autre pour les besoins des lots ELEC et CVS,
notamment tous les percements = au @150 ;

ragréages et reprises de sols ;

e piquage d”’enduit ;

e divers magonnerie.

Pour I'ensemble des tranchées et gainage se reporter aux besoins mentionnées aux lots
électricité/CVS - cf PLANS/CCTP/DPGF LOT ELECTRICITE/LOT CVS réalisés par le BET
ENERGECO.

02.03.00 GENERAL

a. INSTALLATION DE CHANTIER

Le présent lot, conformément au paragraphe 02.02.02 - Hygiéne et Sécurité, devra assurer
I'ensemble des sujétions nécessaires a l'installation, au maintien et au repli de chantier liées a
ses prestations.




Travaux comprenant :

Installation et repli de chantier ;

Signalisation, balisage et protections conformément au PGCSPS ;

Participation aux installations communes et a la base vie ;

Nettoyage régulier des zones de travail et évacuation des déchets vers les filieres agréées ;
Remise en état des lieux en fin d'intervention.

Toutes les manutentions, protections, nettoyages et sujétions nécessaires a la parfaite exécution
des ouvrages sont réputées incluses dans les prix du marché.

b. NETTOYAGE GENERAL DE CHANTIER

Réalisation des nettoyages généraux du chantier, comprenant I'‘évacuation des gravats et
déchets, le balayage et le nettoyage des zones de travaux, afin de maintenir un chantier propre
tout au long de l'opération.

Interventions a prévoir :

e Nettoyage complet aprés les travaux de démolition et curage ;
e Nettoyage général a mi-chantier avant démarrage des travaux de second ceuvre ;
e Nettoyage final avant réception et livraison des ouvrages.

Toutes sujétions nécessaires a la parfaite propreté des locaux et des abords.

Le présent poste concerne les nettoyages généraux communs du chantier. Chaque entreprise
demeure responsable du nettoyage quotidien de sa zone d'intervention, de I'évacuation de ses
propres déchets et du maintien en état de propreté de ses ouvrages pendant toute la durée du

chantier.

02.03.01 PROTECTIONS

Protection des I'ensemble des murs, sols et ouvrages conservés de la ferme avant travaux. Y
compris le maintien de cette protection au cours du chantier.

Travaux comprenant:

e La protection du sol en pierre et des chapes béton

e La protection des parquets existants

e La protections des ouvrages conservés (escaliers y compris main courante, rambarde

mezzanine)

Nota : protections des éléments verticaux (refends pierres, cloisons) et plafonds prévues par
le lot 04 - correcteur thermique.




02.03.02 DEPOSES SPECIFIQUES

Les travaux de dépose devront étre exécutés avec soin. Les candidats devront détailler les
modalités de mise en ceuvre prévues. La pertinence et la qualité des méthodologies proposées
seront prises en compte dans I'analyse des offres. Cf paragraphe 01.04.04 concernant les mises
en ceuvre et exécution. La gestion des déchets est incluses sauf si réemploi indiqué.

Travaux comprenant :
e Ladépose des 3 cuisines : 2 dans les logements artiste + 1 cuisine commune - conservation

de I'électroménager suivant demande MOA
e Ladépose des 2 salles de bain dans les logements d’artiste y compris faience et sol
e La dépose des penderies au RDC et R+1 dans logement 1
e La dépose d’une partie des portes intérieures

02.03.03 DEPOSES CLOISONS / PLAFONDS ET DIVERS

Les travaux de dépose devront étre exécutés avec soin. Les candidats devront détailler les
modalités de mise en ceuvre prévues. La pertinence et la qualité des méthodologies proposées
seront prises en compte dans I'analyse des offres. Cf paragraphe 01.04.04 concernant les mises
en ceuvre et exécution. Y compris la gestion des déchets.

Une dépose soigneuse est demandée car une conservation est prévue de la quasi-totalité des
plafonds, des cloisons existantes ainsi que des sols.

Travaux comprenant :

La dépose soigneuse de I’ensemble des doublages périphériques

La dépose soigneuse de la cloison de la cuisine travailleurs existante

La dépose soigneuse du plafond de la zone : cuisine + WC existant

La dépose soigneuse de la cloison placo 72/48 entre les dégagements WC travailleurs et

cuisine
e La dépose soigneuse de la faience/carrelage des salles de bain des logements artiste, et
crédences des laves-mains des divers WC

02.03.04 PIQUAGE ET PREPARATION DES MURS EN PIERRE

Le présent poste comprend I'ensemble des opérations nécessaires a la préparation des murs en
pierre destinés a recevoir un complexe d'isolation a base de chaux-chanvre, comprenant la
protection des ouvrages conservés, le piquage des revétements existants, le nettoyage des
supports et toutes sujétions nécessaires a la parfaite exécution des travaux.

Les travaux comprendront notamment:




e Le piquage complet des enduits, mortiers, peintures, revétements, colles, platres ou tout
autre matériau incompatible avec la mise en ceuvre du complexe chaux-chanvre

e L'élimination des parties non adhérentes, pulvérulentes, dégradées ou présentant des signes
d'humidité, de salpétre ou de désordres structurels

e Le dégarnissage des joints détériorés sur une profondeur suffisante pour permettre leur
réfection si nécessaire

e Le brossage mécanique ou manuel des parements afin d'éliminer poussieres, résidus et
matériaux friables

e Le nettoyage complet des supports par aspiration ou lavage adapté, sans altérer la
magonnerie existante

e La purge des éléments instables et le rebouchage ponctuel des cavités importantes au
mortier de chaux compatible avec le support

e La vérification de la cohésion, de la stabilité et de la capacité du support a recevoir le
complexe isolant.

Les travaux de piquage devront étre réalisés avec précaution afin de préserver |'intégrité des
maconneries anciennes. L'emploi d'outils susceptibles de dégrader les pierres, d'éclater les
arétes ou d'altérer les joints conservés est proscrit.

A l'issue de la préparation, les murs devront présenter un support sain, propre, cohésif, exempt
de poussiéres, de traces de platre, de ciment, de peintures filmogénes ou de tout élément
pouvant nuire a I'adhérence et aux échanges hygrothermiques du complexe chaux-chanvre.

L'entreprise devra signaler au Maitre d'CEuvre toute anomalie constatée (déchaussement de
pierres, fissuration, humidité excessive, présence de sels, désordres structurels) avant la
poursuite des travaux.

Les ouvrages seront exécutés conformément aux regles professionnelles applicables aux
constructions anciennes et aux recommandations en vigueur relatives a la mise en ceuvre des
isolants a base de chaux et de chanvre.

02.03.05 PERCEMENTS ET SAIGNEES

a. ENSEMBLE DES PERCEMENTS

Le présent lot a a sa charge I’ensemble des percements nécessaires aux lots Electricité et
CVS, notamment les percements de diamétre supérieur ou égal a @150 mm pour les lots
Electricité et CVS.

Travaux comprenant :

e Réalisation de percements dans les ouvrages existants pour le passage des réseaux de
plomberie, ventilation et électricité, comprenant toutes découpes, carottages, percements,
rebouchages, calfeutrements, reprises d’enduits, raccords et finitions sur supports existants,
notamment en maconnerie et pierre apparente, avec conservation soignée des parements et
restitution des ouvrages dans un état identique a I'existant.

e |es percements figurant sur les plans sont donnés a titre indicatif. L’entreprise devra intégrer
dans son offre 'ensemble des percements nécessaires a la parfaite exécution des ouvrages,
y compris ceux qui pourraient étre précisés lors des études d’exécution, sans pouvoir faire
I'objet d’une demande de plus-value.




b. SAIGNE EN SOL POUR WC

Réalisation de saignée nécessaire a la création d’'un WC, comprenant percements, réservations,
passage des réseaux plomberie et évacuations, rebouchages, reprises des supports et finitions
complétes, avec toutes sujétions liées a I'existant.

c. PERCEMENT POUR PRISE D’AIR POELE A BOIS

Travaux comprenant la réalisation d'un percement dans mur existant pour la création d'une
amenée d'air comburant destinée au poéle a bois.

Travaux comprenant :

Percement de la maconnerie existante, fourniture et pose d'un fourreau traversant, mise en
place des dispositifs de protection intérieure et extérieure, rebouchages, calfeutrements,
reprises des supports et finitions. Prestations comprenant toutes sujétions de maintien des
appareillages pierres existant, d'étanchéité a l'air et a I'eau, de raccordement aux ouvrages
existants et de parfaite exécution.

Diamétre du percement suivant prescriptions du lot Fumisterie. L'entreprise devra assurer la
parfaite coordination avec ce lot pour la réalisation des ouvrages.




02.03.06 REPRISES DES SOLS

a. RAGREAGE DOUCHE

Le présent poste comprend la fourniture de tous les matériaux, la préparation des supports, la
mise en ceuvre et toutes sujétions nécessaires a |'exécution d'un ragréage autolissant des sols
des accés douches des SDB pour réception d’un carrelage de finitions.

Les travaux comprendront notamment :

e Le nettoyage complet des supports existants par grattage, pongage, aspiration et élimination
de toutes parties non adhérentes

e Le traitement préalable des fissures, défauts de surface et irrégularités localisées

e |'application d'un primaire d'accrochage adapté a la nature du support

e La fourniture et la mise en ceuvre d'un enduit de ragréage autolissant classé au minimum P4,
compatible avec les locaux recevant du public.

e La réalisation des reprises de niveaux nécessaires afin d'obtenir une surface parfaitement
plane, réguliere et apte a recevoir les revétements de finition

e Le respect des pentes réglementaires vers les évacuations dans les zones concernées

L'épaisseur moyenne du ragréage sera adaptée aux défauts constatés, dans les limites
prescrites par le fabricant. L'entreprise devra vérifier la cohésion, la planéité, la siccité et la
conformité des supports avant toute intervention.

Aprés exécution, les sols devront présenter une planéité conforme aux exigences du DTU et aux
prescriptions des fabricants des revétements de sol. Aucun défaut de surface, fissuration,
cloquage, désaffleurement ou manque d'adhérence ne sera admis.

Les travaux seront exécutés conformément aux DTU en vigueur, aux avis techniques des
produits employés et aux régles professionnelles applicables aux locaux humides. Toutes les
fournitures, protections, nettoyages et sujétions d'exécution nécessaires au parfait achevement
des ouvrages sont réputées comprises dans le prix du marché.

b. SOL WC/CUISINE

Le présent poste comprend la reprise du sol existant en béton ciré, dans la zone cuisine/WC
travailleurs/WC logement 2, suite a la réalisation des saignées nécessaires au passage des
réseaux.

Les travaux comprendront notamment :

Le rebouchage des saignées et réservations ;

Le rattrapage des niveaux et défauts de planéité ;

La préparation et le pongage des supports ;

La fourniture et I'application d'un ragréage adapté si nécessaire ;




Cahier des Clauses Techniques Particuliéres — LOT 02 Démolition / Gros oeuvre / Magonnerie

02.03.07 DIVERS MACONNERIE

a. REPRISE COFFRET EXISTANT

Rebouchage de I'ancien emplacement du coffret électrique extérieur apres dépose, comprenant
la reconstitution compléte de la magonnerie, la reprise du cadre périphérique, les raccords
nécessaires et la finition par enduit a I'identique de I'existant.

Tranche Ferme a chiffrer :
LOCALISATION : Ancien coffret électrique extérieur en facade.

b. FIXATIONS POTELETS
Fourniture et mise en ceuvre des scellements chimiques nécessaires a la fixation d’'un potelet de
sécurité sur escalier extérieur en pierre, comprenant les percements, le nettoyage des supports,
les scellements, les réglages, les raccords et toutes finitions nécessaires a une parfaite
intégration dans 'existant.
Potelets fournis par le lot agencement.

Tranche Ferme a chiffrer :
LOCALISATION : Escalier extérieur accédant au balcon logement 1.

c. DALLE POUR PAC

Réalisation d'une dalle béton destinée a recevoir l'unité extérieure de la pompe a chaleur.

Travaux comprenant :

Implantation de l'ouvrage ;

Terrassement ponctuel et préparation du fond de forme ;

Réalisation d'une dalle en béton armé, y compris coffrage, ferraillage et coulage ;
Mise a niveau et finition soignée ;

Toutes réservations, scellements et sujétions nécessaires a la parfaite exécution des
ouvrages.

La dalle sera dimensionnée conformément aux prescriptions du fabricant de la PAC et en
coordination avec le lot CVS.

Tranche Optionnelle a chiffrer :
LOCALISATION : Extérieur — au droit de I'emplacement de l'unité extérieure de la PAC (cf. plans).

REHABILITATION DE LA FERME NEKATOENEA, 2 rue d'’Armatonde, 64700 Hendaye
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