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Chaque entreprise doit prendre connaissance du CCG « Généralités communes » qui traite des
informations et prescriptions communes a tous les intervenants du projet.

Dans le cadre de ses travaux, chaque entrepreneur est notamment tenu au respect de
I’ensemble des prescriptions, normes et reglements connus a la date de la remise son offre.
L'entreprise doit s’étre assurée qu’il n’y a ni manque, ni double emploi dans les prestations
fournies au titre de chaque chapitre du lot dont elle est responsable afin d’assurer un
achévement complet des travaux dans les régles de I’Art et pour la bonne construction.

Pour ce faire, I'entrepreneur sera tenu de prendre connaissance des prestations de tous les lots
pour s’assurer que les prestations de son lot sont complétes et compatibles.

L'entrepreneur sera tenu de prévoir dans ses dépenses tout ce qui doit normalement entrer dans
le prix d’une construction a forfait pour les travaux de son lot.

Les travaux comporteront I’ensemble des finitions et des accessoires pour aboutir a la parfaite
finition des ouvrages.

L'Entrepreneur devra réceptionner les supports sur lesquels il doit mettre en ceuvre ses
ouvrages, car le fait d'avoir exécuté les travaux de Magonnerie constituera une acceptation sans
réserve des supports.

L'entreprise est tenue de consulter les plans et détails fournis ou a commander a I'appui du
présent descriptif. Il ne pourra jamais prétendre les avoir ignorés.

L’adjudicataire contracte, par le seul fait de soumissionner, I'obligation d'exécuter, dans le cadre
de sa profession et en parfaite connaissance de toutes les parties du descriptif et des plans,
I'intégralité des travaux nécessaires a la bonne exécution des ouvrages.

Dans le cas de contradictions, entre les plans et la présente description, I’entrepreneur est tenu
de les signaler avant remise des offres au Maitre d'ceuvre, qui communiquera sa décision par
écrit.

07207 DOCUMENTS DE REFERENCE CONTRACTUELS

01.01.01 Normes et DTU applicables

Les travaux seront exécutés conformément aux régles de I'art et a la réglementation applicable
en France telle qu'elle se trouvera étre en vigueur a la date de remise des offres.

En particulier, les travaux seront conformes aux prescriptions techniques contenues dans les
lois, décrets, arrétés et circulaires applicables en France, ainsi que dans les cahiers des clauses
techniques générales, les documents techniques unifiés (cahier des charges, cahier des clauses
spéciales, cahier des clauses techniques, mémento), les normes, les avis techniques, les
exemples de solutions et/ou le(s) document(s) suivant(s) :

Les listes données ci-dessous ne sont pas limitatives.

NORMES:
e Normes Francaises




e Reégles ou réglements administratifs

D.T.U.:

Seront applicables :
e Les Prescriptions ayant valeur de Cahier des Charges D.T.U.
e Lesregles de calcul D.T.U. et autres documents D.T.U.

AUTRES DOCUMENTS:
e |Les recommandations et conseils des fabricants des divers matériaux et accessoires
utilisés par I'entreprise dans la composition de ses ouvrages.
Avis techniques délivrés par le CSTB.
Les instructions techniques établies par le ministére de l'intérieur.
Les cahiers du CSTB
Avis techniques et agréments européens
Regles professionnelles
Réglementation de Sécurité contre I'incendie et Sécurité du travail

Les DTU donnés ci-dessous ne sont pas limitatifs :
e DTU 25.41 Ouvrages en plaques de platre

e DTU 25.42 Ouvrages de doublage et habillage

e DTU 58.1 Plafonds suspendus

e NF EN 13964 — Systémes de plafonds suspendus ;

e NF EN 13162 a 13171 — Isolants thermiques (laine minérale, fibre de bois, ouate de cellulose)
e Arrété du 25 juin 1980 modifié — Sécurité incendie dans les ERP ;

e NF EN ISO 354 / 11654 — Absorption acoustique.

e Reégles professionnelles de mise en ceuvre des isolants biosourcés

e Recommandations Fermacell

e Régles professionnelles d'étanchéité a I'air des batiments

01.01.02 Hiérarchie des documents

En cas de conflit :

1. Clauses communes du marché
2. Présent CCTP
3. DTU, CCTG, normes

07202 INTERFACE AVEC LES AUTRES LOTS

L'entrepreneur soumissionnaire est tenu de prendre connaissance compléte du projet et du
CCTP tous corps d’état, et d'en respecter chaque clause. Des renseignements complémentaires
seront mis a sa disposition par la Maitrise d’oeuvre. L'entrepreneur est tenu de consulter les
devis descriptifs des autres corps d'état, afin d'étre parfaitement renseigné sur les ouvrages
destinés a étre platrer/doublés et isolés. Une attention particuliére sera porté notamment au lot
électricité et CVS, afin de prévoir le forfait adéquats de rebouchages divers pour le passage des
réseaux. Il devra réceptionner les supports avant exécution de ses travaux et faire consigner
cette réception en mentionnant toutes les réserves qu'il jugera nécessaire.




07108 CONDITIONS PARTICULIERES AUX TRAVAUX DE PLATRERIE ET
ISOLATION

Les travaux seront réalisés dans un batiment existant faisant I'objet d'une réhabilitation partielle.
L'entreprise devra prendre toutes les précautions nécessaires pour :

préserver les ouvrages conserves ;

protéger les parements en pierre apparente ;

maintenir I'intégrité des menuiseries existantes ;

assurer la continuité des performances thermiques et de I'étanchéité a I'air ;

limiter les nuisances liées aux poussieres et aux découpes ;

coordonner ses interventions avec les lots Electricité, CVS, Menuiseries intérieures et
Peinture.

Les travaux devront étre exécutés conformément aux prescriptions des fabricants, aux DTU et
aux regles professionnelles applicables.

07204 PREPARATIONS ET EXECUTIONS

01.04.01 CONTROLE DES SUPPORTS

Quels que soient les travaux préconisés par la Maitrise d'ceuvre, il appartiendra a I'Entrepreneur,
au titre du présent lot, avant toute intervention de sa part, de reconnaitre les fonds existants et
de s'assurer de leur nature et de leur qualité.

Pour ce qui est des supports neufs, il devra procéder a leur reconnaissance et bien veiller a ce
qu'ils soient conformes aux prescriptions du DTU et du CCTP du lot intéressé.

Le commencement des travaux vaudra acceptation sans réserve des supports par I'entreprise.

Etat des supports:

L'entreprise du présent lot doit livrer les supports bien propres, débarrassés de tous déchets et
matériaux, de quelque nature que ce soit, susceptible de gonfler ou de provoquer des réactions
sur les mortiers de dressement ou d'application, ou d'empécher leur adhérence.

Il sera veillé tout particulierement, a I'enlevement et au nettoyage absolu des projections et aux
taches d'huile, de graisse, etc...

L'état des supports destinés a recevoir les revétements scellés ou collés sera soumis a
I'agrément et a la réception préalable du Maitre d'Ouvrage et des entreprises concernées.

01.04.02 OPERATIONS PREPARATOIRES

L'entrepreneur du présent lot est tenu de remédier aux défectuosités de surface des matériaux
pour assurer une présentation conforme aux souhaits de la Maitrise d'ceuvre, suivant les
opérations portées aux descriptifs.

Les opérations préparatoires seront exécutées en conformité avec les prescriptions techniques
du C.S.T.B. et du présent document, avec le maximum de soin, afin d'assurer un travail exempt
de toute critique.




01.04.03 CONDITIONS D’EXECUTION
RECEPTION DES SUPPORTS

Avant toute intervention, I'entreprise devra vérifier :

la planéité des supports ;

leur stabilité ;

leur état de conservation ;

leur compatibilité avec les systemes projetés.

Toute anomalie devra étre signalée a la maitrise d'ceuvre avant exécution.

COORDINATION AVEC LES LOTS TECHNIQUES

L'entreprise devra intégrer dans ses ouvrages :

les passages de réseaux électriques ;

les incorporations du lot électricité (luminaires, trappes, gaines) ;
les réseaux de plomberie ;

les réseaux de ventilation ;

les trappes de visite ;

les renforts nécessaires aux équipements fixés.

Aucune plus-value ne sera admise pour des adaptations nécessaires a la coordination des
corps d'état.

ETANCHEITE A LAIR
L'entreprise devra assurer la continuité de I'étanchéité a I'air :

aux raccordements périphériques ;

aux traversées de réseaux ;

aux jonctions entre doublages, plafonds et menuiseries ;

aux liaisons avec la charpente bois seront traitées pour garantir la continuité de I'isolation et
de I’étanchéité a l'air.

Les membranes et accessoires utilisés devront provenir d'un systéme cohérent bénéficiant
d'avis techniques ou de regles professionnelles reconnues.

MISE EN OEUVRE DES ISOLANTS BIO SOURCES
Les isolants devront étre stockés a I'abri de I'hnumidité.
Les ouvrages devront garantir :

I'absence de tassement ;

la continuité de l'isolation ;

la suppression des ponts thermiques accessibles ;

le maintien des performances thermiques prévues au projet.

RESPONSABILITES DE LENTREPRENEUR




L'entrepreneur titulaire du marché demeurera responsable des dégats, dégradations, désordres
occasionnés par les vibrations, sur le chantier ou a des tiers, mitoyenneté, voisinage, voiries,
réseaux publics, etc.

Il sera également rendu responsable de tous les accidents survenus sur le chantier ou a
proximité dus a un manque de protection ou de signalisation.

En aucun cas, le maitre de I'ouvrage ne pourra étre tenu responsable des accidents ou
dégradations liés au chantier et survenus a des tiers.

01.04.04 MISES EN OEUVRE ET EXECUTIONS

PROTECTION DES OPERATEURS

L'entrepreneur devra mettre a disposition des ouvriers des équipements de protection
individuelle (EPI) appropriées : vétements jetables, appareils de protection respiratoire. Compte
tenu de la nature des travaux (durée, pénibilité, nécessité de conserver un champ de vision
intégrale), le demi-masque en caoutchouc doté d’un filtre anti-poussiere P3 est généralement
I'appareil approprié.

Les demi-masques en caoutchouc doivent étre personnalisés et faire I'objet d'une procédure
journaliere de nettoyage et de changement de filtre.

Le demi-masque filtrant jetable type FFP3 peut étre utilisé pour les travaux de courte durée. I
doit étre jeté en fin de poste.

Chaque fois que I'utilisation d'outils génére des poussiéres, il convient d'utiliser un
demi-masque a ventilation assistée avec filtre TMP3.

L'entrepreneur devra mettre a disposition en quantité adaptée a l|'effectif, des installations
permettant aux intervenants de se déshabiller, de revétir les EPI, de prendre une douche
d'hygiene corporelle en fin d'intervention, de se rhabiller.

NETTOYAGE DU CHANTIER

Dans le cadre de la réhabilitation, protéger les installations en place.

Nettoyer aprés dépose en utilisant les moyens et matériels appropriés au type d'opération
(aspersion ou aspiration avec filtres a trés haute efficacité).

TRAITEMENTS DES DECHETS

Les effluents en provenance de la (ou des) zone(s) de travaux devront étre contrélés en
permanence. Dans le cas ou ils resteront en dessous de la valeur fixée par voie réglementaire en
ce qui concerne le poids de matiére totale en suspension par m3 d'effluent, ils pourront étre
déversés dans le réseau d'évacuation.

Dans le cas contraire ou les contrdles feront apparaitre une valeur supérieure a celle autorisée,
I'entrepreneur devra prendre toutes dispositions pour assurer |'évacuation de ces effluents dans
des conditions répondant a la réglementation Les eaux de lavage seront récupérées aux points
de ramassage et devront passer par une série de filtres avant rejet a I'égout ou en milieu naturel.

FIN DE TRAVAUX
En fin de travaux et pour restitution du batiment, I'entrepreneur devra effectuer tous les travaux,
contrOles, analyses et autres, dans les conditions fixées par la réglementation.

Nettoyages
Il s'agit :




Du nettoyage des zones concernées

De la fixation des fibres éventuellement résiduelles ;
Du nettoyage final humide ;

Du traitement de la zone par micro pulvérisation.

Démontage des installations et remise en état d'origine

Cela comprend :

e |e démontage, dépose de toutes les installations de protection et autres ;

e La mise en doubles sacs des derniers déchets et poussieres ainsi que de tous les matériels
et équipements contaminés, sortie et mise en récipients et enlévement dans une décharge
autorisée ;

e Le démontage et repli des installations de chantier et remise en état des emplacements ;

e L’enlévement de la signalisation de chantier.

01.04.05 DOCUMENTS A FOURNIR

L'entreprise fournira tous les éléments nécessaires de documentation a la mise en oeuvre,
I’exécution et l'entretien des prestations constituant son lot. Dans tous les cas les détails
d’exécutions devront correspondre a I’esthétique souhaitée par I'architecte en ce qui concerne
états de surface, finitions d’angles, assemblages.

En outre, I'Entrepreneur est tenu de compléter lui-méme et de prévoir tout ce qui doit
normalement entrer comme travaux de sa profession dans la construction projetée afin de
participer pleinement a son parfait achévement.

01205 PROTECTION DES OUVRAGES

Pendant toute la durée des travaux, I'entrepreneur titulaire du présent lot devra la protection de
la totalité de ses ouvrages. Cette protection sera réalisée par un systéme qui garantisse la
protection efficace de ses ouvrages.

Elle sera maintenue toute la durée nécessaire aux frais du présent lot.

Quel que soit le procédé utilisé, I'entrepreneur sera responsable des dégats occasionnés par lui.

07206 GARANTIE ANNUELLE, BIENNALE ET/OU DECENNALE

L'entrepreneur garantit formellement la conformité de ses ouvrages a la réglementation nationale
en matiére de construction. Cette garantie, d’une durée d’un an, implique le remplacement dans
les plus brefs délais, de toute partie d’ouvrage reconnue défectueuse, ainsi que la remise en état
pendant cette période de tout élément qui se serait détérioré dans des conditions d’utilisation
normale. Les fournitures et les réparations faites seront garanties pendant un nouveau délai d’'un
an, et dans les mémes conditions que lors des travaux initiaux.

Par ailleurs, la date de réception avec ou sans réserves constitue I'origine de la garantie
biennale et/ou décennale des ouvrages, pour application des articles 1792 et 2270 du Code
Civil.




02101 OBJET ET CONSISTANCE DU MARCHE

Le présent CCTP a pour objet la réhabilitation de la Ferme Nekatoenea située sur le domaine
d’Abbadia, accessible au 2 rue d’Armatonde, 64700 Hendaye, et plus précisément les travaux
de platrerie, doublage et isolation nécessaires aux opérations de rénovation thermique et
fonctionnelle du batiment.

Les travaux comprennent :

e La réalisation de doublages périphériques comprenant isolation biosourcée, pare-vapeur
hygrovariable et parement en plaques de Fermacell ;

Les reprises de platrerie consécutives aux travaux d'isolation ;

La création de cloisons distributives en plaques de platre sur ossature métallique ;

La création de cloisons techniques pour locaux VMC et gaines techniques ;

La fourniture et pose de trappes de visite ;

La réalisation de plafonds suspendus en plaques de platre sur ossature métallique ;

La création de coffrages et habillages pour le passage des réseaux techniques ;

Les reprises et habillages liés aux conduits de poéles a bois ;

Les reprises d'entourages de tabatiéres existantes ;

L'isolation thermique des sols par panneaux de liege expansé avec support OSB ;

Toutes sujétions de raccords, finitions, renforts, découpes et adaptations nécessaires a la
parfaite exécution des ouvrages.

02102 PRESTATIONS GENERALES

02.02.01 PROCEDURES ADMINISTRATIVES ET JURIDIQUES

ETAT DES LIEUX

L’entrepreneur devra se rendre compte de la situation des lieux, de la nature des terrains et des
ouvrages existants.

Les dessins et documents figurant au dossier du projet et concernant I'état des lieux, ne
constituent que des éléments d’information. Le Maitre d’oeuvre et le Maitre d’Ouvrage ne
sauraient en aucune maniére étre mis en cause en raison des erreurs ou inexactitude que ces
documents pourraient contenir.

L'entrepreneur devra donc, sur place, vérifier et compléter sous son entiere responsabilité, les
renseignements fournis par les dessins et les divers documents.

Ces travaux devront respecter scrupuleusement les consignes données par le coordonnateur
SPS dans le PGCSPS et tout particulierement I'isolement du chantier par rapport au tiers
(personnel et public).

REGLEMENTATION THERMIQUE:
L'entreprise devra prendre en compte les prescriptions dans le rapport du BET thermique
ENERCO.




02.02.02 HYGIENE ET SECURITE

SECURITE DU TRAVAIL:

L'entrepreneur devra respecter les prescriptions du coordonnateur de sécurité.

La sécurité anti-chutes réglementaire sera prévue par l'entreprise, conformément a la
réglementation en vigueur concernant la protection des travailleurs, ainsi que le respect des
consignes de sécurité en vigueur pour ['utilisation des moyens de manutention et travail en
hauteur (filets, harnais, etc.).

D'une fagon générale, il devra veiller a ce que tous les dispositifs de sécurité réglementaires
soient mis en place : filets antichutes, platelage sur trémies, équipement électrique mobile avec
ses protections, etc... Il devra en assurer le maintien en bon état de fonctionnement.

Il devra vérifier que le personnel a sa disposition (quelle que soit la qualification) utilise les
dispositifs de sécurité individuel (casques, baudriers anti-chutes, etc.)

En cas de défaut, le Maitre d'ceuvre peut ordonner |'exécution de telle ou telle mesure de
sécurité qu'il estimerait indispensable, aux frais de |'entrepreneur, sans que celui-ci puisse faire
une demande de supplément.

ECHAFAUDAGE, NACELLE ET GARDE-CORPS:

L'entreprise aura a charge, dans son offre, la location, le montage et le démontage, durant la
totalité du temps nécessaire a l'exécution de ses prestations, des équipements suivants :
échafaudage, nacelle et garde-corps ainsi que de tous les accessoires permettant la bonne
exécution de toutes les prestations du lot.

MAINTIEN EN ETAT DES RESEAUX:

L'entrepreneur sera responsable du maintien en bon état de service des réseaux, clbtures et
installations de toutes natures, publiques ou privés, affectés par ses propres travaux, aussi bien
a l'intérieur du terrain qu'a l'extérieur. Il devra de ce fait faire procéder a tous travaux
nécessaires de réparation, de réfection ou de nettoyage. Il devra n'apporter aucune géne a la
circulation.

L'entrepreneur devra conduire les travaux de maniere a maintenir I’écoulement des eaux
traversant le site dans des conditions convenables.

Dans le cas de découverte de canalisations existantes « non indiquées sur les plans » et en
fonctionnement, I'entrepreneur devra avertir immédiatement le Maitre d’oeuvre afin de prendre
les décisions qui s’imposent : soit le maintien de cette canalisation, soit son détournement.

En cas d’urgence ou de danger, ces mesures pourront étre prises sans mise en demeure
préalable.

NETTOYAGE ET REPLIEMENT:

L'entreprise sera responsable de I'entretien journalier des zones occupées par ses propres
travaux. Tous les gravats, ordures, décombres, etc... seront évacués régulierement a la
décharge publique. Apres I'exécution des travaux de son lot, I'entreprise devra un nettoyage
complet du chantier. Tous les engins, grues, matériaux et matériels seront dégagés.

Chaque entreprise a également a sa charge le nettoyage de ses ouvrages.

En cas de non-respect de cette clause, le maitre d’oeuvre fera effectuer le nettoyage aux frais
de la ou des entreprises fautives.




MESURE DE SECURITE RELATIVES A LA PRESENCE DU PUBLIC

LEntrepreneur est tenu de prendre toutes les dispositions nécessaires pour garantir la sécurité
des personnes extérieures au chantier pouvant étre amenées a circuler a proximité des zones
d’intervention, notamment les salariés du CPIE, les visiteurs, les partenaires ou les promeneurs
fréquentant le domaine.

Toute intervention devra étre précédée d'une analyse des risques prenant en compte la
spécificité du site occupé, avec mise en ceuvre des mesures correctives nécessaires. Ces
mesures devront étre compatibles avec le Plan de Prévention ou le Plan Particulier de Sécurité et
de Protection de la Santé (PPSPS) le cas échéant.

02.02.03 ETUDES TECHNIQUES ET D'EXECUTIONS

DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES:

Apres I'exécution des travaux du présent chapitre, I’entreprise fournira un dossier complet des
ouvrages exécutés comprenant notamment :

e | es plans des ouvrages exécutés,

¢ | es notes de calculs et justifications éventuelles,

¢ Les P.V. d’essais et de contréle,

¢ | es fiches et avis techniques des ouvrages et produits mis en oeuvre

Ce dossier sera fourni en 1 exemplaire tirage papier. Les plans seront fournis également sous
format numérique (PDF, DXF et DWG) par mail ou sur clé USB.

02103 DESCRIPTION DES TRAVAUX

02.03.01 INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER

Travaux comprenant :

L'installation et le repli des moyens propres au présent lot ;

Le maintien de la propreté des zones d'intervention ;

L'évacuation des déchets et gravats liés aux travaux ;

Toutes sujétions de sécurité, manutention et nettoyage nécessaires a la parfaite exécution
des ouvrages.

02.03.02 DOUBLAGE PERIPHERIQUE

Réalisation d’une isolation périphérique en bioFib Trio.

Fourniture et pose d’un complexe d’isolation thermique intérieure comprenant :

e isolation type Biofib Trio chanvre d’épaisseur 145 mm avec les caractéristiques techniques
suivantes A = 0,039 W/m.K /R = 3,70 m2.K/W

e pare-vapeur hygrovariable type Isover Vario ou Proclima Intello ;

e parement intérieur en plaques Fermacell.

Pose sur ossature adaptée, comprenant toutes sujétions de mise en ceuvre, fixations, traitement
des joints, étanchéité a I’air, raccordements périphériques, gestion des tableaux et embrasures,
ainsi que les découpes nécessaires aux réseaux et équipements techniques.




Prestations prévues pour la facade Sud-Est ainsi que pour les locaux atelier artiste / stockage
fruits.

Y compris préparation des supports, protections, traitement des points singuliers et toutes
finitions nécessaires a une parfaite exécution.

02.03.03 CLOISONS/PLAFONDS

a. CREATION DE CLOISON 98/48 EI60
Réalisation d'une cloison de distribution type 98/48 a ossature métallique, avec parements
adaptés permettant d'assurer un degré coupe-feu EI60.

Travaux comprenant :

La fourniture et pose de I'ossature métallique ;

La fourniture et pose des parements ;

La mise en ceuvre de l'isolant intérieur éventuel ;

Les renforts nécessaires aux équipements fixés ;

Le traitement des joints, angles et raccords ;

Les sujétions de calfeutrement coupe-feu en périphérie ;

Toutes découpes, ajustements et finitions nécessaires a la parfaite exécution des ouvrages.

Y compris préparation des supports, protections, traitement des points singuliers et toutes
finitions nécessaires a une parfaite exécution.

b. CREATION DE CLOISON 72/48

Réalisation d'une cloison de distribution type 72/48 a ossature métallique, avec parements en
plagues de platre ou fibres-gypse adaptés a la destination des locaux.

Travaux comprenant :

La fourniture et pose de I'ossature métallique ;

La fourniture et pose des parements ;

La mise en ceuvre de l'isolant intérieur éventuel ;

Les renforts nécessaires aux équipements fixés ;

Le traitement des joints, angles et raccords ;

Toutes découpes, ajustements et finitions nécessaires a la parfaite exécution des ouvrages.

Y compris préparation des supports, protections, traitement des points singuliers et toutes
finitions nécessaires a une parfaite exécution.




c. POSE DE BLOC PORTE

Pose des blocs-portes fournis par le lot Agencement.

Travaux comprenant :

La réception et la manutention des ouvrages ;

La mise en place des huisseries dans les cloisons ;

Les réglages, aplombs et calages ;

Les fixations et scellements nécessaires ;

Les raccords de platrerie en périphérie ;

Toutes sujétions d'adaptation, de réglage et de finition nécessaires a la parfaite mise en
ceuvre des ouvrages.

Y compris coordination avec le lot Agencement pour les dimensions, réservations, conditions de
pose et planning de fourniture.

d. CREATION D’OUVERTURE DANS CLOISON EXISTANTE

Réalisation d'une ouverture dans une cloison existante en plaques de platre ou fibres-gypse.

Travaux comprenant :

Le tragcage et le repérage préalable ;

La découpe soignée de la cloison ;

Les adaptations et renforts nécessaires en périphérie de I'ouverture ;
Les reprises de parements, joints et raccords ;

L'évacuation des gravats ;

Toutes sujétions nécessaires a la parfaite exécution des ouvrages.

Y compris protection des ouvrages conserveés, préparation des supports et finitions.

e. POSE DE BLOC PORTE COULISSANTE

Pose d’un bloc-porte coulissant fournis par le lot Agencement.

Travaux comprenant :

La réception et la manutention des ouvrages ;

La mise en place des huisseries dans les cloisons ;

Les réglages, aplombs et calages ;

Les fixations et scellements nécessaires ;

Les raccords de pléatrerie en périphérie ;

Toutes sujétions d'adaptation, de réglage et de finition nécessaires a la parfaite mise en
ceuvre des ouvrages.

Y compris coordination avec le lot Agencement pour les dimensions, réservations, conditions de
pose et planning de fourniture.




f. TRAPPES
Fourniture et pose de trappes de visite intégrées aux cloisons, doublages, plafonds ou

coffrages.

Travaux comprenant :

e La création des réservations nécessaires ;

e La fourniture et pose des trappes de visite 600x600mm, cadre aluminium, parement plaque
de platre finition préte a peindre ;

Les renforts d'ossature nécessaires ;

Les réglages, fixations et raccords ;

Le traitement des joints et finitions périphériques ;

Toutes sujétions nécessaires a la parfaite exécution des ouvrages.

Y compris adaptation aux dimensions des réseaux techniques et maintien de leur accessibilité
pour I'exploitation et la maintenance.

g. CREATIONS DE PLAFONDS
Réalisation d'un plafond suspendu sur ossature métallique avec parement en plaques de platre
ou fibres-gypse adaptées a la destination des locaux.

Travaux comprenant :

La fourniture et pose des suspentes et de |'ossature métallique ;

La fourniture et pose des parements ;

L'intégration des réservations nécessaires aux réseaux et équipements techniques ;

Les renforts nécessaires aux équipements fixés ;

Le traitement des joints, angles et raccords périphériques ;

Toutes découpes, ajustements et finitions nécessaires a la parfaite exécution des ouvrages.

Y compris préparation des supports, protections, coordination avec les lots techniques et toutes

sujétions de mise en ceuvre.

h. BANDE DE REPRISE PLAFONDS
Reprise localisée des plafonds existants suite au passage des réseaux, avec reconstitution des
ouvrages déposés a l'identique.

Travaux comprenant :
e La dépose ponctuelle des ouvrages existants si nécessaire ;
e La reconstitution du plafond sur une largeur indicative de 30 cm ;




Les rebouchages, raccords et traitements des joints ;
Les découpes et ajustements au droit des réseaux ;
La préparation des supports et la finition préte a peindre ;

Toutes découpes, ajustements et finitions nécessaires a la parfaite exécution des ouvrages.

Y compris protection des ouvrages conservés, coordination avec les lots techniques et toutes
sujétions de mise en ceuvre.

02.03.04 DIVERS PLATRERIE

a. REPRISE DE PLATRERIE EN PLAFONDS EXISTANTS

Réalisation des reprises de platrerie consécutives aux interventions des lots Electricité et CVS
sur les plafonds existants en plaques de platre.

Travaux comprenant:

Les rebouchages des percements, saignées et réservations ;

Les reprises localisées des parements et ossatures si nécessaire ;

Le traitement des joints, fissures et raccords ;

Les reprises d'enduits et de finition ;

Toutes sujétions nécessaires a I'obtention de surfaces homogénes prétes a recevoir les
finitions.

Y compris protections des ouvrages conservés, préparation des supports et parfaite continuité
d'aspect avec les plafonds existants.

Les travaux devront assurer une parfaite continuité d’aspect, de planéité et de finition avec les
ouvrages existants conservés.

L'entreprise est réputée avoir pris parfaite connaissance des lieux, des documents du marché et
des contraintes de I'opération. Son offre est considérée comme globale, forfaitaire et compleéte,
comprenant l'ensemble des prestations, fournitures, accessoires, adaptations et sujétions
nécessaires au parfait achévement des ouvrages, méme non explicitement décrits au présent
CCTP mais indispensables a leur bonne exécution selon les regles de I'art.

Les coffrages seront réalisés suivant les plans des lots techniques et en parfaite coordination
avec les lots Electricité, CVC et Plomberie. L’entreprise devra prendre en compte I’ensemble des
réservations, encombrements, accés de maintenance et contraintes d’exploitation des réseaux,
tout en assurant une finition soignée et une parfaite intégration aux ouvrages adjacents.




b. COFFRAGE CF 1H

Réalisation de caissons coupe-feu CF 1 h en plaques de platre sur ossature métallique, destinés
au coffrage des réseaux, gaines ou ouvrages techniques.

Travaux comprenant :

e La fourniture et pose de I'ossature métallique ;

e La fourniture et pose des parements en plaques de platre adaptées pour I'obtention du
degré coupe-feu CF 1 h;

Les renforts, fixations et accessoires nécessaires ;

Les découpes, réservations et ajustements au droit des réseaux ;

Le traitement des joints, angles et raccords ;

Toutes découpes, ajustements et finitions nécessaires a la parfaite exécution des ouvrages.

Y compris respect du procés-verbal de classement au feu, coordination avec les lots
techniques, préparation des supports et toutes sujétions de mise en ceuvre.

c. COFFRAGE DE RESEAUX TECHNIQUES - PRISE D’AIR POELE

Réalisation d'un coffrage destiné a I'habillage de la prise d'air du poéle.

Travaux comprenant :

e La fourniture et pose d'une ossature adaptée ;

La réalisation du coffrage en plaques de platre ou fibres-gypse ;
Les découpes, ajustements et raccords nécessaires ;

Le traitement des joints, angles et finitions ;

Toutes sujétions nécessaires a la parfaite intégration de I'ouvrage.

Y compris préparation des supports, protections et coordination avec le lot Fumisterie.

d. COFFRAGE DE RESEAUX TECHNIQUES - TUBAGE POELE

Réalisation d'un coffrage destiné a I'habillage du conduit de fumée du poéle.

Travaux comprenant :

e La fourniture et pose d'une ossature adaptée ;

e La réalisation du coffrage en plaques de platre ou fibres-gypse type Placo-Flamme adapté
au feu ets surface chaude ;

Les découpes, ajustements et raccords nécessaires ;

Le traitement des joints, angles et finitions ;

La prise en compte des distances de sécurité réglementaires vis-a-vis du conduit ;

Toutes sujétions nécessaires a la parfaite intégration de I'ouvrage.

Y compris préparation des supports, protections et coordination avec le lot Fumisterie.




e. REPRISE D'ENTOURAGE DE TABATIERE

Travaux comprenant la reprise et la réalisation des habillages intérieurs en périphérie des

tabatieres en toiture.

Travaux comprenant:

e Réalisation des jouées, ébrasements, retours et habillages périphériques sur ossature
adaptée avec parements en plaques de fibres-gypse adaptées a la destination des locaux et
aux contraintes techniques du projet, assurant rigidité, résistance mécanique et qualité de
finition.

e Y compris adaptation aux dimensions réelles des ouvrages, traitement des raccords avec les
rampants, doublages et plafonds existants ou projetés, mise en ceuvre des renforts
nécessaires, traitement des joints, bandes et finitions, ainsi que toutes sujétions de
découpes, ajustements, fixations et raccordements aux ouvrages adjacents.

Les ouvrages devront garantir une parfaite continuité des parements, une finition soignée et
I'intégration des dispositifs d'étanchéité a I'air et d'isolation prévus au projet.

02.03.05 ISOLATION SOL LIEGE ET FINITION OSB

Fourniture et mise en ceuvre d’un complexe de sol comprenant un isolant en panneaux de
liege expansé compact sous forme de plaques rigides haute densité, imputrescibles,
insensibles aux rongeurs et compatibles avec les locaux a faible hygrométrie variable, recouvert
de panneaux OSB 3 rainurés et languettes épaisseur 22 mm, pose flottante ou fixée selon
configuration, joints décalés, avec jeu périphérique.

Prévoir réservations pour débattement porte d'acces de la piece.
L'isolant sera posé sur support préalablement préparé, propre, sec et plan, conformément aux
prescriptions du fabricant et aux DTU en vigueur.

Les panneaux seront en liege expansé 100 % naturel, sans additif synthétique, de densité
minimale 110 kg/m3, présentant une conductivité thermique A < 0,040 W/m.K.

Epaisseur a prévoir : 80mm

Résistance thermique minimale : Ri = 1,72 m2.K/W

Travaux comprenant :

la découpe et I'ajustement des panneaux

la pose jointive en quinconce afin de limiter les ponts thermiques

le traitement des rives, points singuliers et passages techniques

la mise en place éventuelle d’un film pare-vapeur ou désolidarisation selon composition du

complexe
La mise en place des panneaux de finition en OSB épaisseur 22mm
e toutes sujétions de raccordement avec les ouvrages adjacents.




L'entreprise devra garantir la parfaite compatibilit¢é du complexe avec le revétement de sol final

et les charges d’exploitation du local.
Les performances thermiques et mécaniques devront étre justifiées par fiches techniques et avis

techniques en vigueur.

02.03.06 TRAVAUX SUR LANNEXE

a. DEPOSE DE BLOC PORTE EXISTANT

Dépose complete de la porte existante et de I'ensemble de ses accessoires, en vue de son
remplacement par un ouvrage conforme aux exigences d'accessibilité PMR.

Travaux comprenant :

e l|a dépose de la porte, de son rail, de ses ferrures et de I'ensemble des accessoires ;

e l|a dépose des éléments de finition impactés par les travaux ;

e les adaptations ponctuelles nécessaires de la cloison et de la baie pour permettre la mise en
ceuvre du nouvel ouvrage ;

e les rebouchages, raccords et reprises de parements consécutifs a la dépose ;

e |'évacuation des ouvrages déposés et des gravats en filiere agréée.

a. POSE DE BLOC PORTE COULISSANTE
Fourniture et pose d'une porte coulissante en applique en bois a lames verticales, permettant la
création d'un passage libre de 0,90 m minimum, conforme aux exigences d'accessibilit¢ PMR.
Pose d’un bloc-porte coulissant fourni par le lot Agencement.

Travaux comprenant :

e la fourniture et la pose de la porte coulissante, de son systéme de guidage et de ses
accessoires ;

e la fourniture et la pose d'un dispositif de préhension conforme aux exigences d'accessibilité
PMR ;

e les adaptations nécessaires a la mise en ceuvre de I'ouvrage ;

e les rebouchages, raccords et reprises de parements périphériques consécutifs a la pose ;

e les réglages, essais et toutes sujétions nécessaires a une parfaite mise en ceuvre.
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