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Assistance et études paysageéres sur les sites de PACA

Nature et cadre des prestations :

Le Conservatoire du littoral, établissement public administratif, a pour mission d'acquérir des espaces
naturels sur le littoral francais afin d'en assurer la préservation et de permettre I'accueil du public. Fin
2021, il est propriétaire de pres de 43 000 ha répartis sur I'ensemble du littoral de PACA. Ce patrimoine
naturel est souvent intégré a des périmetres plus larges de protection du paysage.

Dans le cadre de la politique engagée par le Conservatoire du littoral sur la gestion des espaces acquis
sur les trois départements, Bouches-du-Rhone, Var et Alpes-Maritimes, et afin d'améliorer la
préservation des paysages littoraux, dont les sites du Conservatoire du littoral sont une composante, et
de favoriser l'intégration paysagére des aménagements réalisés sur ses sites naturels, la délégation PACA
du Conservatoire a besoin de vacations ponctuelles d'assistance paysagere afin d'assurer les prestations
suivantes :

- assistance paysageére sur des opérations de travaux,

- réalisation de schémas d'aménagement et d'orientation paysagers préalablement a une affectation
de terrain, ou dans le cadre d'une approche paysagere dans le cadre des plans de gestion des sites ou
encore pour travailler a I'échelle grand paysage dans une approche multi-sites.

Le sites propriétés du Conservatoire du littoral en PACA sont au nombre d'une trentaine dans les
Bouches du Rhone, une trentaine dans le Var et une dizaine dans les Alpes-Maritimes.

Nature du marché :
Accord-cadre a bons de commande mono-attributaire

Durée : 1 an a compter du 1°" octobre 2026 apres notification, renouvelable a chaque date anniversaire, par tacite
reconduction, pour une durée maximale de 4 ans. Le nombre maximal de reconductions est donc fixé a 3.

Délai d’exécution :

Le délai d'exécution des prestations sera fixé dans chaque bon de commande et ne pourra excéder 6
mois.

A titre indicatif, les délais d’exécution seront au maximum de :
- Mission 1: 2 mois a compter de la réception du bon de commande pour les parties 1,2, 3 et 4
- Mission 2 : 6 mois a compter de la réception du bon de commande

Montant du marcheé :

Minimum : 10 000 € HT pour 1 an
Maximum : 50 000 € HT pour 1 an

Périmétre géographique : sites et périméetres d'intervention du Conservatoire du littoral en PACA
(cartographies a la fin du CCTP)

[l est précisé que le Conservatoire mettra a disposition du prestataire, pour la réalisation des missions,
différentes couches SIG (propriétés et périmetres des sites du Conservatoire du littoral...)
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Objectif et contenu des prestations

Le présent marché a pour objet d'apporter une assistance au Conservatoire du littoral et a ses
gestionnaires en matiére d’intégration paysagere des aménagements réalisés dans un contexte
d’'espaces naturels et de prise en compte de la dimension paysagére dans tout projet.

Le présent cahier des charges décompose ces besoins en 2 prestations types :

MISSION 1 : Assistance paysagére sur une opération de travaux
MISSION 2 : Réalisation d'un schéma d’aménagement et d'orientation paysagers

Les journées terrains (partie 3) peuvent étre commandées en 1 ou plusieurs quantités selon les besoins
de la concertation.

Dans le cadre de la politique menée par le Conservatoire du littoral, la gestion de ses espaces naturels
est confiée a des collectivités locales ou associations. Les travaux de restauration et de réhabilitation
sont soit menés en régie par les gestionnaires, soit menés par le Conservataire en maitrise d’'ouvrage
directe et mandatés a des entreprises, soit confiés par voie de convention de transfert de maitrise
d’'ouvrage aux gestionnaires.

Ces travaux peuvent porter sur la réhabilitation d'espaces naturels par des techniques de génie
écologique, sur la valorisation d'entrées de sites, sur des aménagements destinés a l'accueil ou la
contention du public (aire de stationnement..) ou encore sur la démolition de batiments. Ces
aménagements peuvent faire l'objet de programmes globaux (Mission 2) ou d'opérations simples
(Mission 1).

MISSION 1 : Assistance paysageére sur une opération de travaux

Afin d’améliorer la prise en compte du paysage dans sa politique, le Conservatoire souhaite pouvoir
disposer d'une assistance lors de la réalisation de certains travaux ponctuels et localisés. Ces travaux
seront conduits soit en régie par des personnels de gestion soit par des entreprises mandatées par le
Conservatoire.

L'assistance portera sur la nature et la localisation des ouvrages et particulierement sur leur intégration
paysageére et sur le détail du vocabulaire d'aménagement retenu. Cette mission visera notamment a
conserver le caractére naturel des lieux et a rendre 'aménagement intégré et discret.

Cette mission est définie ainsi :

Partie 1 : Prise de connaissance de I'opération de travaux (poste 1.1) : cette phase comprend

- La prise de connaissance de documents relatifs au site (conventions existantes, documents
techniques, études...). Le prestataire peut réaliser cette partie a distance sur la base des
documents envoyés par le Conservatoire ou dans les locaux du Conservatoire (ou du
gestionnaire).

- Une visite de site en présence du gestionnaire et du Conservatoire du littoral avec
confrontation des points de vue. Les frais de déplacement sur site sont inclus dans cette
prestation.

- Un compte-rendu synthétique de visite et des attentes
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Partie 2 : Production d'un rapport synthétique sur les travaux a réaliser avec esquisse détaillée
(poste 1.2) : propositions pour une meilleure intégration paysagere des aménagements.

Ce rapport doit comprendre :

- des schémas nécessaires a la compréhension des préconisations (plans au 1/1000¢, croquis, coupes et
axonomeétries...)

- des propositions argumentées, explicitées techniquement,

- des descriptifs rédigés des travaux a réaliser et des matériaux a utiliser

- une estimation des colts de mise en ceuvre : colt des éléments de projet ayant fait I'objet de
descriptifs détaillés ; colt unitaire des aménagements répétitifs (sentiers, etc.) ; estimatif du colt
d'objectif global.

Cette partie intégre les modifications a apporter suite a la relecture du Conservatoire du littoral.

Partie 3 : journée terrain ou réunion et adaptation du projet (poste 1.3)

A la demande du Conservatoire (cette journée ou demi-journée n'est pas systématique), peut étre
organisée une nouvelle visite de site ou bien une réunion en salle afin de présenter les préconisations
du prestataire. Cette journée ou demi-journée comprend le déplacement (le forfait est fonction du
Département et inclut le temps de déplacement), la préparation des documents a présenter si nécessaire
ou la présentation sur site du projet.

A l'issue de cette journée/réunion, le prestataire sera tenu de compléter / adapter le projet initial (sans
aller jusqu'a la reprise complete du projet).

L'ensemble des documents sera soumis a relecture du Conservatoire du littoral, qui pourra demander
des modifications, avant réception définitive.

A l'issue de cette partie 3, s’il s'avérait que la mise en ceuvre de I'opération nécessite une mission
de maitrise d'ceuvre, celle-ci ferait I'objet d’une consultation spécifique, en dehors du présent
marché. Dans ce cas, les éléments fournis en parties 1, 2 et 3 pourront étre utilisés en tant que
DIAG voire AVP pour la rédaction du programme de maitrise d’ceuvre.

Partie 4 : Production d'un dossier d’autorisation (postes 1.4.a et 1.4.b)

Le Conservatoire peut proposer cette phase en complément si le projet nécessite une autorisation de
travaux (permis, déclaration...), notamment en site classé.

Dans ce cas, le prestataire sera tenu de ne préparer que le dossier d'autorisation lié au site classé (plan,
état des lieux, plan-projet, plan d'insertion paysager, description des principes d'aménagement
paysager.). Si des études complémentaires s'avérent nécessaires (étude d'incidence au titre de Natura
2000, étude au titre de la Loi sur I'eau...), le prestataire ne sera pas tenu de les réaliser.

Le prestataire pourra étre amené a présenter le projet en commission des sites dans chacun des 3
départements.

L'ensemble des documents sera soumis a relecture du Conservatoire du littoral, qui pourra demander
des modifications, avant réception définitive.

Partie 5 : Assistance a maitrise d’ouvrage pour la rédaction des CCTP et le suivi de travaux (postes
1.5.a et 1.5.b)

Dans le cas de travaux mandatés a des entreprises par le Conservatoire du littoral et ne nécessitant pas

le recours a un Maitre d'ceuvre, le Conservatoire du littoral pourra demander au prestataire la rédaction

des CCTP correspondant au projet défini en partie 2.

[l pourra également demander au prestataire de I'accompagner dans le suivi des chantiers (a une

fréquence d'une réunion tous les 15 jours) en tant qu'Assistant a Maitre d'Ouvrage. Le montant de la

prestation sera fonction du montant prévisionnel des travaux.
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Le prestataire devra rédiger un rapide relevé de décisions pour les réunions de chantier auxquelles il
participera.

Exemples d'opérations relevant de cette mission 1 : assistance paysageére pour la mise en place d'ouvrages
de canalisation du public, pour la requalification paysagére d'une d‘aire de stationnement, ...

MISSION 2 : Réalisation d'un schéma d’aménagement et d’orientation paysagers

Le Conservatoire du littoral tend a travailler de plus en plus dans une approche intégrée et multi-sites
a I'échelle du grand paysage. De tels schémas viseront a prendre en considération la valorisation et la
cohérence des traitements des entrées de sites, des cheminements etc. entre les différents sites du
Conservatoire. L'étude pourra dépasser, dans ce cadre, le périmétre strict des propriétés du
Conservatoire du littoral.

Par ailleurs, les sites du Conservatoire du littoral font I'objet de plans de gestion qui permettent de définir
les enjeux du site et le programme a mettre en ceuvre. Le Schéma d'aménagement et d'orientation
paysagers peut étre une composante du plan de gestion. Il peut étre réalisé dans le cadre du plan de
gestion (réalisé par le prestataire en charge du plan de gestion) ou lorsque le plan de gestion existe déja,
a postériori. Il peut également étre intéressant de le réaliser avant le plan de gestion sur un site ou la
vocation paysagere est pertinente ou constitue par exemple une entrée pédagogique pour assurer la
concertation sur le site. Il peut constituer un outil de dialogue et de concertation avec les acteurs locaux
et servir, dans le cadre de réflexions prospectives, a aider au choix de scénario de gestion. Il peut aussi
comporter une démarche prospective en matiére d'évolution des paysages.

Ce schéma porte sur tout ou partie du périmétre d’intervention du Conservatoire du littoral (périmetre
possiblement plus large que les propriétés actuelles) sur un site mais également sur le paysage
environnant du site.

Un tel schéma d'aménagement et d'orientation pourra également étre demandé préalablement a une
affectation de terrains d'autres ministeres ou préalablement a une grosse acquisition afin d’envisager les
potentielles valorisations de sites.

Cette mission est définie ainsi :

Partie 1 : Elaboration du diagnostic (poste 2.1)
Cette phase comprend :

- La prise de connaissance du plan de gestion du site (ou autre étude), de la localisation des
terrains acquis par le Conservatoire et de son périmétre d'intervention et de tout document
sur l'intérét paysager du site.

- Lareconnaissance de terrain en présence du gestionnaire et/ou du Conservatoire du littoral.
Cette journée permettra également de recueillir les attentes et perceptions du gestionnaire
voire d'autres acteurs si nécessaire.

- L'élaboration d'un diagnostic a partir de recherches bibliographiques et de I'analyse terrain.
Ce diagnostic comprendra :

o L'identification des caractéristiques et ambiances paysagéres du site, tant des
grands motifs naturels géomorphologiques, géologiques, paysagers et
écologiques, que des motifs découlant de I'action de I'hnomme au travers de ses
activités anciennes et actuelles.

o L'analyse de activités et usages actuels sur le site mais également les composantes

5

Assistance et études paysageres sur les sites de PACA « Bouches du Rhone, Var et Alpes-Maritimes »



historiques, Iégendaires ou artistiques du site.

o Une analyse du fonctionnement actuel du site au regard du paysage (usages,
fréquentation, aménagements déja réalisés...).

o Une analyse critique des éléments extérieurs au site faisant partie du grand paysage,
ou des aménagements déja réalisés pour la gestion du site, ou des équipements
publics ayant une incidence paysagere.

- Un rappel des objectifs de gestion du site (généraux si pas de plan de gestion) avec lesquels
le schéma doit étre cohérent.

Partie 2 : Réalisation d'un document graphique de schéma d’aménagement avec esquisses (poste
2.2)

Il est attendu :

- Un schéma d'aménagement et d'orientation paysagers présenté sous forme graphique (échelle
1/10000¢ a 1/5000¢ en fonction de la taille du site), qui pourra étre décliné en zoom sur certains
aménagements/secteurs (1/5000¢ a 1/2500¢).

- Un cahier des aménagements proposés (descriptions techniques, croquis, vocabulaire retenu pour les
aménagements réalisés, éléments financiers...)

- Une présentation du schéma au Conservatoire et au gestionnaire et |'intégration de corrections apres
présentation.

L'ensemble des documents sera soumis a relecture du Conservatoire du littoral, qui pourra demander
des modifications, avant réception définitive.

Aucun format n'est imposé pour les documents graphiques mais les outils proposés devront étre
cohérents avec leur vocation illustrative et pédagogique.

Partie 3 : Journée terrain ou réunion et adaptation du projet (poste 2.3)

A la demande du Conservatoire (cette journée ou demi-journée n'est pas systématique), peut étre
organisée une nouvelle visite de site ou bien une réunion en salle afin de présenter les préconisations
du prestataire. Cette journée comprend le déplacement (le forfait est fonction du Département et inclut
le temps de déplacement), la préparation des documents a présenter si nécessaire ou la présentation
sur site du projet.

A l'issue de cette journée/réunion, le prestataire sera tenu de compléter / adapter le projet initial (sans
aller jusqu'a la reprise compléte du projet).

L'ensemble des documents sera soumis a relecture du Conservatoire du littoral, qui pourra demander
des modifications, avant réception définitive.

Partie 4 : Production d’un dossier d’autorisation (postes 2 4a et 2 4b)

Le Conservatoire peut proposer cette phase en complément si le projet nécessite une autorisation de
travaux (permis, déclaration...), notamment en site classé.

Dans ce cas, le prestataire sera tenu de ne préparer que le dossier d'autorisation lié au site classé (plan,
état des lieux, plan-projet, plan d'insertion paysager, description des principes d’aménagement
paysager.). Si des études complémentaires s'avérent nécessaires (étude d'incidence au titre de Natura
2000, étude au titre de la Loi sur I'eau...), le prestataire ne sera pas tenu de les réaliser.

Le prestataire pourra étre amené a présenter le projet en commission des sites dans un des 3
départements.

L'ensemble des documents sera soumis a relecture du Conservatoire du littoral, qui pourra demander
des modifications, avant réception définitive.
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Exemples de prestations relevant de cette mission 2 : volet paysager d’'un plan de gestion existant, étude
paysagere multisites de plusieurs sites rapprochés dans un objectif de cohérence, schéma d’aménagement
et de circulations complets sur un site...
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Cartographie des sites propriétés du Conservatoire pouvant faire
I'objet d'une mission d’assistance et d’'études paysageres

Dans les Bouches du Rhone :
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Dans le Var:

"g ie"“m‘°"ed‘i Le patrimoine protégé par le Conservatoire du littoral
#& littora dans le département du Var au 01/01/2025
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Dans les Alpes Maritimes :

3" i?"““’“m"e "‘i Le patrimoine protégé par le Conservatoire du littoral
% littora dans le département des Alpes-Maritimes au 01/01/2025
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