
 

 

 



TRANCHE FERME

Partie VRD

Partie Plantations

MONTANT H.T.

T.V.A. 20 %

MONTANT T.T.C.

PSE1

Partie Plantations

MONTANT H.T.

T.V.A. 20 %

MONTANT T.T.C.

TRANCHE FERME+PSE1

Partie VRD

Partie Plantations

MONTANT H.T.

T.V.A. 20 %

MONTANT T.T.C.

PSE2

Partie Plantations

MONTANT H.T.

T.V.A. 20 %

MONTANT T.T.C.

TRANCHE FERME+PSE1+PSE2

Partie VRD

Partie Plantations

MONTANT H.T.

T.V.A. 20 %

MONTANT T.T.C.

UNIVERSITE DE LORRAINE

Campus Bridoux à Metz - Opération de désimperméabilisation sur l'UFR SCIFA

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

Détail Estimatif

RECAPITULATIF

 



N° DESIGNATION U Qté P.U. H.T. Montant H.T.

O TRAVAUX DE PREPARATION

01 Installation de chantier Fft 1

02 Constat d'huissier Fft 1

03 Signalisation temporaire de chantier Fft 1

04 Panneau d'information U 1

05 Etudes d'exécution, sondages, piquetage Fft 1

TOTAL  TRAVAUX DE PREPARATION

1 VOIRIE

11 Rabotage du revêtement en enrobés m2 600

12 Terrassements en déblais m3 370

13 Structure avec matériaux "réservoir"  sous les pavés drainants m3 56

14 Fourniture et pose de pavés drainants m2 140

15 Fourniture et pose de borduette en béton (type P1) ml 55

16 Création de muret en pierre de Jaumont m2 8

17 Dossier de Récolement Fft 1

TOTAL VOIRIE

2 MOBILIER

21 Ponton bois m2 6

TOTAL MOBILIER

0 TRAVAUX DE PREPARATION

1 VOIRIE

2 MOBILIER

TOTAL H.T.

T.V.A. 20 %

MONTANT T.T.C.

UNIVERSITE DE LORRAINE

Campus Bridoux à Metz - Opération de désimperméabilisation sur l'UFR SCIFA

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

Détail Estimatif

RECAPITULATIF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSITÉ DE LORRAINE

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

ESTIMATION DES PLANTATIONS – TRANCHE FERME

Document rédigé par Isabelle Pépin - Paysagiste D.P.L.G.

br. = branche/C ou CTN= container/M.G. = Motte grillagée/ Trp. = transplanté/

var. = variétés

2 - Plantations Unité Qté Prix/u. Total H.T.

31 Fourniture et plantation d'arbres indiqués ci-dessous:

a Cornus mas 3 x Trp. M.G. 150/200 L.100/120 u. 1

b Cornus officinalis 3 x Trp. M.G. 150/200 L.100/120 u. PM

c Malus toringo M.G. 200/250, Cépée 3 troncs u. 3

d Malus sylvestris M.G. 200/250, Touffe u. PM

e Sorbus aucuparia 'Krasivaca' Pot de 4 à 5 L, 100/120 u. 1

32
Fourniture et plantation d'arbrisseaux indiqués ci-

dessous:

a Amelanchier ovalis 3 x trp. M.G. 3/5  200/250 u. 1

b Mespilum germanica 3 x trp. M.G.  150/200 u. 1

c Sambucus nigra 'Laciniata' R.N. 100/125 u. 1

d
Syringa vulgaris 'Mme Lemoine' "Solitaires" M.G. 3 x 

trp., touffe 175/200
u. 1

33
Fourniture et plantation de grands arbustes indiqués 

ci-dessous:

a Cornus mas C 5L 40/60 u. 1

b Corylus avellana 'Contorta' "Solitaires motte C 80/100 u. 1

c Malus X 'Evereste' C 7,5/10L 100/125 u. 1

d Philadelphus 'Belle Étoile' C 60/90 u. 1

e Philadelphus x lemoinei 'Avalanche' C 60/90 u. 1

f Ribes alpinum C60/80 u. 1

g Syringa meyeri 'Palibin' touffe motte 50/60 u. 1

h Weigela florida 'Variegata' C 60/80 u. 1

34
Fourniture et plantation d'arbustes indiqués ci-

dessous:

a Deutzia gracilis 'Nikko', 40-60 cm., C 7,5L, (2 u./m2) m2 20

b Lavandula angustifolia 'Hidecote' C 2 L 30/40; 5 u./m2 m2 10

c
Lavandula X intermedia Dutch Group C 2 L 30/40; 5 

u./m2
m2 10

d
Potentilla fruticosa 'Lovely Pink' C40/60, 4 u./m2 et 

autres variétés
m2 36

f Syringa microphylla 'Josée' C 60/80 m2 15

g Weigela florida 'Minuet' (Wegela nain) C 30/40 2 u./m2 m2 8

h
Weigela Nain Rouge®Courtanin (Wegela nain) C 40/60 

2 u./m2
m2 5

Massif 1 – Fourniture et plantation d'arbustes et de 

vivaces en mélange indiqués ci-dessous:

34 e
Rosiers paysager FRIENDLY ® Pink Meissalu Pot de 

2/3 L.(1 u./m2)
m2 20

34 c
Lavandula X intermedia Dutch Group C 2 L 30/40; 5 

u./m2
m2 8,7

Plantes vivaces m2

Détail des plantes vivaces :

a Achillea crithmifolia godet, 6 u./m2 m2 6,7

c Cerastium tomentosum godet, 9 u./m2 m2 6,2

DÉSIMPERMÉABILITATION CAMPUS BRIDOUX À METZ
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Fourniture et plantation de plantes vivaces

Surfaces détaillées ci-dessous

b
Fourniture et plantation de Achillea millefolium godet, 6 

u./m2
m2 8,9

c
Fourniture et plantation de Alchemilla mollis godet, 6 

u./m2
m2 8,9

d
Fourniture et plantation de Geranium macrorrhyzum 

godet, 6 u./m2
m2 35,4

e
Fourniture et plantation de Hemerocallis fulva 'Flore 

Pleno',  godet, 5 u./m2
m2 13,3

f
Fourniture et plantation de Matricaria camomilla,  

godet, 6 u./m2 
m2 13,3

g
Fourniture et plantation de Melissa officinalis,  godet, 6 

u./m2
m2 4,4

h Thymus variétés, 5 u./m2,  C2 L. m2 4,4

TOTAL PLANTATIONS

36 Terre végétale Unité Qté

Apport de terre végétale, mise en place, régalage et 

ratissage des sols, évacuation des éléments impropres: 

10 m3 par arbre; 4 m3 par arbrisseau; 0,35 m3/u. pour 

les plus grands arbustes; 0,40 m. d'épaisseur pour les 

arbustes tapissants; 0,30 m.pour les plantes vivaces et 

0,25 m. pour les surfaces de végétalisation spontanée.

m3 193,59

foisonnement de 30% 58,08

Volume de terre végétale y compris foisonnement
m3 251,67

TOTAL TERRE VEGETALE

37 Tuteurage, paillage et ganivelles Unité Qté

a Tuteur quadripode arbre tige u. 5

b Tuteur simple u. 4

c Paillage linéaire en natte m2 251

d Paillage de copeaux épaisseur 5 cm. m2 242

e
Paillage de copeaux épaisseur 10 cm. pour les arbres 

et arbrisseaux m2
9

f
Protection des troncs des arbres tiges de type ELAF-

FLEX blanc ou équivalent u.
5

g Ganivelles ml 20

TOTAL TUTEURAGE PAILLAGE

RECAPITULATIF 

TOTAL PLANTATIONS

TOTAL TERRE VEGETALE

TOTAL PAILLAGE

TOTAL TF

35

 

 

 



UNIVERSITÉ DE LORRAINE

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

ESTIMATION DES PLANTATIONS – PSE1

Document rédigé par Isabelle Pépin - Paysagiste D.P.L.G.

br. = branche/C ou CTN= container/M.G. = Motte grillagée/ Trp. = transplanté/

var. = variétés

TRAVAUX SUR L'EMPRISE DU PROJET

38
Première année de finalisation et de 

garantie de reprise des végétaux

Unité Qté Prix/u. Total H.T.

a Surveillance globale du site (art. J.29.3)

Pour la 1ère année forf. 1

b
Arrosage non automatique des plantations, 

hors prairie (art. J.29.5)

Pour la 1ère année forf. 1

c
Entretien post-plantation des  arbres et 

arbrisseaux (art. J.29.6)

Pour la 1ère année forf. 1

d
Entretien post-plantation des arbustes (art. 

J.29.7) 

Pour la 1ère année forf. 1

e
Entretien post-plantation des végétaux non 

ligneux (art. J.29.9) Surface des plantes 

vivaces

Pour la 1ère année forf. 1

f
Désherbage des massifs et pieds d'arbres en 

période de finalisation  (art. J.29.12)

Pour la 1ère année forf. 1

g
Prévention des maladies et ravageurs  (art. 

J.29.13)

Pour la 1ère année forf. 1

h
Garantie de reprise des végétaux pour la 

première année
forf. 1

TOTAL TRAVAUX DE FINALISATION/GARANTIE DE REPRISE

DÉSIMPERMÉABILITATION CAMPUS BRIDOUX À METZ

Articles de références dans le fascicule 35 = J.29.3; J.29.5; J.29.6; J.29.7; J.29.9; J.29.10; 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSITÉ DE LORRAINE

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

ESTIMATION DES PLANTATIONS – PSE

Document rédigé par Isabelle Pépin - Paysagiste D.P.L.G.

br. = branche/C ou CTN= container/M.G. = Motte grillagée/ Trp. = transplanté/

var. = variétés

TRAVAUX SUR L'EMPRISE DU PROJET

39
Deuxième année de finalisation et de 

garantie de reprise des végétaux
Unité Qté Prix/u. Total H.T.

a Surveillance globale du site (art. J.29.3)

Pour la 2ème année forf. 1

b
Entretien post-plantation des  arbres (art. 

J.29.6)

Pour la 2ème année forf. 1

c
Entretien post-plantation des arbustes (art. 

J.29.7) 

Pour la 2ème année forf. 1

d

Entretien post-plantation des végétaux non 

ligneux (art. J.29.9) (Surface de 33 m2 

comprenant des plantes vivaces)

Pour la 2ème année forf. 1

e
Désherbage des massifs et pieds d'arbres en 

période de finalisation  (art. J.29.12)

Pour la 2ème année forf. 1

f
Garantie de reprise des végétaux pour la 

deuxième année
forf. 1

TOTAL FINALISATION ANNÉE 2

DÉSIMPERMÉABILITATION CAMPUS BRIDOUX À METZ

 

 


