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UNIVERSITE DE LORRAINE

Campus Bridoux a Metz - Opération de désimpermeéabilisation sur I'UFR SCIFA
DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

Détail Estimatif

RECAPITULATIF

TRANCHE FERME
Partie VRD

Partie Plantations

MONTANT H.T.

TV.A.20%
MONTANT T.T.C.

PSE1
Partie Plantations

MONTANT H.T.
TV.A.20%

MONTANT T.T.C.

TRANCHE FERME+PSE1
Partie VRD

Partie Plantations

MONTANT H.T.
TV.A.20%

MONTANT T.T.C.

PSE2
Partie Plantations

MONTANT H.T.
TV.A.20%

MONTANT T.T.C.

TRANCHE FERME+PSE1+PSE2

Partie VRD

Partie Plantations

MONTANT H.T.
T.V.A.20%

MONTANT T.T.C.




UNIVERSITE DE LORRAINE
Campus Bridoux a Metz - Opération de désimperméabilisation sur I'UFR SCIFA
DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

Détail Estimatif

N° DESIGNATION U Qté P.U. H.T. Montant H.T.
O |TRAVAUX DE PREPARATION
01 |Installation de chantier Fft 1
02 [Constat d'huissier Fft 1
03 |Signalisation temporaire de chantier Fft 1
04 |Panneau d'information U 1
05 |Etudes d'exécution, sondages, piquetage Fft 1
TOTAL TRAVAUX DE PREPARATION
1 |VOIRIE
11 |Rabotage du revétement en enrobés m2 600
12 |Terrassements en déblais m3 370
13 |Structure avec matériaux "réservoir" sous les pavés drainants m3 56
14 |Fourniture et pose de pavés drainants m2 140
15 |Fourniture et pose de borduette en béton (type P1) mil 55
16 |Creation de muret en pierre de Jaumont m2 8
17 |Dossier de Récolement Fft 1
TOTAL VOIRIE
2 [MOBILIER
21 |Ponton bois m2 6
TOTAL MOBILIER
RECAPITULATIF
0 TRAVAUX DE PREPARATION
1 VOIRIE
2 MOBILIER
TOTAL H.T.
T.V.A. 20 %

MONTANT T.T.C.




UNIVERSITE DE LORRAINE

DESIMPERMEABILITATION CAMPUS BRIDOUX A METZ
DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES
ESTIMATION DES PLANTATIONS — TRANCHE FERME
Document rédigé par Isabelle Pépin - Paysagiste D.P.L.G.

br. = branche/C ou CTN= container/M.G. = Motte grillagée/ Trp. = transplanté/
var. = variétés

2 - Plantations [unite | Oté  |Prix/u. [Total H.T.
31 |Fourniture et plantation d'arbres indiqués ci-dessous:
a |Cornus mas 3 x Trp. M.G. 150/200 L.100/120 u. 1
b |Cornus officinalis 3 x Trp. M.G. 150/200 L.100/120 u. PM
¢ |Malus toringo M.G. 200/250, Cépée 3 troncs u. 3
d |Malus sylvestris M.G. 200/250, Touffe u. PM
e |Sorbus aucuparia 'Krasivaca' Potde 4 a5 L, 100/120 u 1
32 Fourniture et plantation d'arbrisseaux indiqués ci-
dessous:
a |Amelanchier ovalis 3 x trp. M.G. 3/5 200/250 u. 1
b |Mespilum germanica 3 x trp. M.G. 150/200 u. 1
¢ |Sambucus nigra 'Laciniata’ R.N. 100/125 u. 1
g Syringa vulgaris ‘'Mme Lemoine' "Solitaires" M.G. 3 x u 1
trp., touffe 175/200 )
33 Fourniture et plantation de grands arbustes indiqués
ci-dessous:
a__|Cornus mas C 5L 40/60 u. 1
b |Corylus avellana 'Contorta’ "Solitaires motte C 80/100 u. 1
¢ |Malus X 'Evereste' C 7,5/10L 100/125 u. 1
d |Philadelphus 'Belle Etoile' C 60/90 u. 1
e |Philadelphus x lemoinei 'Avalanche' C 60/90 u. 1
f |Ribes alpinum C60/80 u. 1
g |Syringa meyeri 'Palibin' touffe motte 50/60 u. 1
h |Weigela florida 'Variegata' C 60/80 u. 1
34 Fourniture et plantation d'arbustes indiqués ci-
dessous:
a |Deutzia gracilis 'Nikko', 40-60 cm., C 7,5L, (2 u./m2) m2 20
b |Lavandula angustifolia 'Hidecote' C 2 L 30/40; 5 u./m2 m2 10
Lavandula X intermedia Dutch Group C 2 L 30/40; 5
c m2 10
u./m2
Potentilla fruticosa 'Lovely Pink' C40/60, 4 u./m2 et
d s m2 36
autres variétées
f [Syringa microphylla 'Josée' C 60/80 m2 15
g |Weigela florida 'Minuet' (Wegela nain) C 30/40 2 u./m2 | m2 8
Weigela Nain Rouge®Courtanin (Wegela nain) C 40/60
h m2 5
2 u./m2
Massif 1 — Fourniture et plantation d'arbustes et de
vivaces en mélange indiqués ci-dessous:
Rosiers paysager FRIENDLY ® Pink Meissalu Pot de
34€ |o/3 L1 uJm2) mz2 | 20
34c Lavandula X intermedia Dutch Group C 2 L 30/40; 5 m2 87
u./m2
35 Plantes vivaces m2
Détail des plantes vivaces :
a |Achillea crithmifolia godet, 6 u./m2 m2 6,7

Cerastium tomentosum godet, 9 u./m2 m2 6,2




Fourniture et plantation de plantes vivaces
35 — -
Surfaces détaillées ci-dessous
b Fourniture et plantation de Achillea millefolium godet, 6 m2 8.9
u./m2
c Fourniture et plantation de Alchemilla mollis godet, 6 m2 8.9
u./m2
q Fourniture et plantation de Geranium macrorrhyzum m2 35.4
godet, 6 u./m2
Fourniture et plantation de Hemerocallis fulva 'Flore
e , m2 | 13,3
Pleno', godet, 5 u./m2
¢ Fourniture et plantation de Matricaria camomilla, m2 13,3
godet, 6 u./m2
g Fourniture et plantation de Melissa officinalis, godet, 6 m2 44
u./m2
h |[Thymus variétés, 5 u./m2, C2 L. m2 4.4
[TOTAL PLANTATIONS
| 36 [Terre végétale funité | Qté
Apport de terre végétale, mise en place, régalage et
ratissage des sols, évacuation des éléments impropres:
10 m3 par arbre; 4 m3 par arbrisseau; 0,35 m3/u. pour | m3 | 193,59
les plus grands arbustes; 0,40 m. d'épaisseur pour les
arbustes tapissants; 0,30 m.pour les plantes vivaces et
0,25 m. pour les surfaces de végétalisation spontanée.
foisonnement de 30% 58,08
Volume de terre végétale y compris foisonnement m3 | 251,67
[TOTAL TERRE VEGETALE
37 |Tuteurage, paillage et ganivelles Unité Qté
a |Tuteur quadripode arbre tige u. 5
b |Tuteur simple u. 4
c |Palillage linéaire en natte m2 251
d |Paillage de copeaux épaisseur 5 cm. m2 242
Paillage de copeaux épaisseur 10 cm. pour les arbres 9
¢ |et arbrisseaux m2
; Protection des troncs des arbres tiges de type ELAF- 5
FLEX blanc ou équivalent u.
g |Ganivelles ml 20

[TOTAL TUTEURAGE PAILLAGE

RECAPITULATIF

TOTAL PLANTATIONS

TOTAL TERRE VEGETALE

TOTAL PAILLAGE

TOTAL TF
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UNIVERSITE DE LORRAINE
DESIMPERMEABILITATION CAMPUS BRIDOUX A METZ

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES
ESTIMATION DES PLANTATIONS — PSE1
Document rédigé par Isabelle Pépin - Paysagiste D.P.L.G.

br. = branche/C ou CTN= container/M.G. = Motte grillagée/ Trp. = transplanté/
var. = variétés
TRAVAUX SUR L'EMPRISE DU PROJET

Premiere année de finalisation et de
garantie de reprise des végétaux

Articles de références dans le fascicule 35 = J.29.3; J.29.5; J.29.6; J.29.7; J.29.9; J.29.10;

Unité| Qté Prix/u. Total H.T.

Surveillance globale du site (art. J.29.3)

Pour la 1ere année forf. 1

Arrosage non automatique des plantations,
hors prairie (art. J.29.5)

Pour la 1ére année forf. 1

Entretien post-plantation des arbres et
arbrisseaux (art. J.29.6)

Pour la 1ére année forf. 1
q Entretien post-plantation des arbustes (art.

J.29.7)

Pour la 1ére année forf. 1

Entretien post-plantation des végétaux non
ligneux (art. J.29.9) Surface des plantes
vivaces

Pour la 1ére année forf. 1

Désherbage des massifs et pieds d'arbres en
période de finalisation (art. J.29.12)

Pour la 1ére année forf. 1
Prévention des maladies et ravageurs (art.

€ 13.20.13)
Pour la 1ére année forf. 1

Garantie de reprise des végétaux pour la

N ! forf. 1
premiere année

[TOTAL TRAVAUX DE FINALISATION/GARANTIE DE REPRISE |




UNIVERSITE DE LORRAINE
DESIMPERMEABILITATION CAMPUS BRIDOUX A METZ

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES
ESTIMATION DES PLANTATIONS — PSE
Document rédigé par Isabelle Pépin - Paysagiste D.P.L.G.

br. = branche/C ou CTN= container/M.G. = Motte grillagée/ Trp. = transplanté/
var. = variétés
TRAVAUX SUR L'EMPRISE DU PROJET

Deuxiéme année de finalisation et de

. . . Unité| Qté Prix/u. Total H.T.
garantie de reprise des végétaux

Surveillance globale du site (art. J.29.3)

Pour la 2éme année forf. 1

Entretien post-plantation des arbres (art.
J.29.6)

Pour la 2éme année forf. 1

Entretien post-plantation des arbustes (art.
J.29.7)

Pour la 2éme année forf. 1

Entretien post-plantation des végétaux non
ligneux (art. J.29.9) (Surface de 33 m2
comprenant des plantes vivaces)

Pour la 2éme année forf. 1

Désherbage des massifs et pieds d'arbres en
période de finalisation (art. J.29.12)

Pour la 2éme année forf. 1

Garantie de reprise des végétaux pour la forf 1
deuxiéme année '

[TOTAL FINALISATION ANNEE 2




