Réaménagement des Laboratoires RMN du département de Chimie de I'ENS-PSL
S T I{ Nroayatime Ecole Normale Supérieure - PSL

e 45, rue d'Ulm 75230 PARIS CEDEX 05
1sur39
=
il
ENS
Ecole normale supérieure - PSL MARCHE PUBLIC
Service projets immobiliers et maitrise d'ouvrage MARCHE DE TRAVAUX

REAMENAGEMENT DES
LABORATOIRES RMN DU
DEPARTEMENT DE CHIMIE DE L'ENS-
PSL

Cahier des clauses techniques particuliéres — Lot 1

CCTP-Lot 1

Of M=o N  2026-026

Hoi# Lot n°1: Architecture

MAITRISE D’CEUVRE

ARCHITECTE MANDATAIRE ARCHITECTE COTRAITANT BET FLUIDES & COORDONATEUR SSI

ooy -At,é;}ﬁér'ﬁd"a rchitecture S I I \

‘Efosysteme
Chrigte Elkim & Co ARCHITECTURE
PN ;‘

P Ferrolngénierie

CCTP IndB

Lot N°01 - ARCHITECTURE Etabli par: SG Date : 30/06/2026



Réaménagement des Laboratoires RMN du département de Chimie de I'ENS-PSL

®  Ecosystame B ‘s
ALY G 1 S 5 A 061
2sur39
Sommaire de ARCHITECTURE
07- ARCHITECTURE ...ttt et a e e s ae e e s s aa e e s s aa e s e s nn e e s nnas 4
01.1- CONNAISSANCE DU LOT 00 DISPOSITIONS COMMUNES..........cccctiiiiniiiniintennieintentesste st et e st st st ssae st e saessassssnesnne 4
01.2- OBJET ET CONNAISSANCE DES TRAVAUX........coitiitiititenienteteste sttt st et s st s a e s s ae st e s sa e s sae s sn e s snessanessnesnne 4
01.2.1- ETENDUE GENERALE DES PRESTATIONS........oiiiiiiiii s 4
07.2.2- ADAPTATION AUX EXISTANTS ..ottt 4
01.2.3- INTERVENTIONS FAISANT AGIR D’AUTRES CORPS D'ETAT ...ttt 4
01.2.4- PERCEMENTS, RESERVATIONS ET REBOUCHAGES............coooumuieemmieiiesceiesceseseseesse s sess e ceess e 4
071.3- LIMITES DE PRESTATIONS .....cveueietrueentrseeneruesntssesessesesasesesssesessssesessssssesssesesssesssssesesssesessssesessssesesssesesssssesssseses 5
01.3.T-TRAVAUXDIVERS ... 5
07.3.2- LIMITES DES AUTRES LOTS ...t 6
01.3.3- RECEPTION D'AUTRES OUVRAGES .........oouuriemmeieaiermeieneiescesses s essee st ess et 7
01.4- CORPS D'ETAT : DECONSTRUCTION - GROS OEUVRE.............corumimimcmrinimsincnincaincniscsissssssssssssssssssssssssssssssssssssasssssssssassns 7
0T.4.1- GENERALITES ..o 7
01.4.1.1- DOCUMENTS TECHNIQUES CONTRACTUELS : NON LIMITATIFS ..ottt 7
01.4.1.2- PRESCRIPTIONS PARTICULIERES .........oourveumieemeiermeieneieseesses s esse et sess et sss st 8
07.4.1.3- GESTION DES DECHETS......c.oiiiiiiitt e 8
01.4.2- DESCRIPTION DES OUVRAGE DE DECONSTRUCTION = GROS-OEUVRE..........couviuueriemmrimmeienneiannssnsessesssesssses et esseses e sessessse e 8
01.4.2.1- PIECES A FOURNIR PAR L'ENTREPRISE. ......ccouitiiimiiiiiiii ittt 8
01.4.2.2- DECONSTRUCTION PARTIELLE D'UN MUR EN PARPAINGS CREUX DE 15 CM .......couvuuuieemmeiemriimeeseseseeeesesesesessesesesesssessesesennes 9
01.4.2.3- CREATION D'UNE OUVERTURE DANS UNE CLOISON EN BRIQUE PLEINE ........cocvouuiiamriimmiiinnienceaeeneeeceeeseese e seseeesee oo 9
01.4.2.4- PERCEMENT / CAROTTAGE DANS UN MUR EN PARPAINGS CREUX DE 15 CM.......cocoiiiiiiiiiieiciciecceccc e 9
01.4.2.5- DEMOLITION COMPLETE D'UNE GAINE TECHNIQUE NON STRUCTURELLE .........ocuuviumriemmeiimeierceieceieeceeocesese s sesesceneeneeans 10
01.4.2.6- RENFORTS STRUCTURELS ET REPRISES D'OUVRAGES EXISTANTS SUIVANT RAPPORT STRUCTURE VEDIA ........covoumreemreircrierneenne 11
01.4.2.7- RACCORDS D'ENDUITS ET FINITIONS ...ttt 12
01.5- CORPS D'ETAT : MENUISERIES EXTERIEURES.............cocviminimincnincnincsincssscssscssasssssssssssssssssssssssssssassssassssasssssssssassssaes 12
07.5.1- GENERALITES ... 12
01.5.1.1- DOCUMENTS TECHNIQUES CONTRACTUELS : NON LIMITATIFS ..ottt 12
01.5.1.2- PRESCRIPTIONS PARTICULIERES .........couurvemmeimneeeereeissesieseeeseeees e esses st ssse sttt 12
01.5.2- DESCRIPTION DES OUVRAGES DE MENUISERIES EXTERIEURES ..........cocooiiiiiiiiiii 13
071.5.2.1- ETUDES ET PREPARATION ..ottt 13
01.5.2.2- DEPOSE DE L'EXISTANT ....coooeiumiiemaeisseiesceasseeee e cessse s cess et 14
01.5.2.3- FOURNITURE ET POSE D'UN ENSEMBLE MENUISERIE EXTERIEURE COMPOSE D'UN OUVRANT A SOUFFLET MOTORISE ET D'UN VITRAGE
FIXE (MEX) ..ottt sttt ee et e e et e et ee st e s e et s ettt n e 14
01.5.2.4- MOTORISATION ET INTERFACES DE DESENFUMAGE .........couvouureemmeermreesaeasaeesssesseessesessesssesesseess s ssssssssessssessssesessssssssesesons 15
01.5.2.5- ADAPTATION DES EQUIPEMENTS EXISTANTS .......couvuumiiemmiimmeeimmceesessescesssee e cesss s cesssesss et ss s ss oo 15
01.6- CORPS D'ETAT- SECOND-EUVRE : CLOISONS - FAUX-PLAFONDS - MENUISERIES INTERIEURES - MOBILIER- REVETEMENTS -
PEINTURE .......cueuiteteteteueueueettetesesesesesetststesesesssesesesttsteseseseseseasststateseseseseseseststsesssssesensststettesesssesentststetesssssenesenenssesesens 16
07.6.T- GENERALITES ......oomiititiietei bbb bbb bbb bbb 16
01.6.1.1- PRINCIPES, CARACTERISTIQUES DE BASE ET PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES.............cocooiiiiie 16
07.6.7.2- ETENDUE DES TRAVAUX .......ouiiiiitiiiiiititt ittt bbb bbb 19
CCTP IndB

Lot N°01 - ARCHITECTURE Etabli par: SG Date : 30/06/2026



Réaménagement des Laboratoires RMN du département de Chimie de I'ENS-PSL

- Ecosyatame z s .
S T I\ el e Ecole Normale Supérieure - PSL

AHEH

FET UMl

45, rue d’'UIm 75230 PARIS CEDEX 05

01.6.2- DESCRIPTION DES OUVRAGES DE CLOISONS - FAUX-PLAFONDS - MENUISERIES INTERIEURES - MOBILIER - REVETEMENTS 33ur3290
01.6.2.1- PIECES A FOURNIR PAR L'ENTREPRISE............oouveieeeeeeieeeeeeeeeeeee e s e 20
01.6.2.2- INSTALLATIONS COMMUNES DE CHANTIER ........coooioeeeeeeeeeeeeee e 20
01.6.2.3- DEPOSES, DEMOLITIONS ET PREPARATION DES SUPPORTS..........cvumvvoeeeeeeeeeee oo 21
071.6.2.4- OUVRAGES NEUFS .......oooeoeeeeeeeeeeeeeee oo 24
01.6.2.5- NETTOYAGE DE FIN CHANTIER ........ooooeoeeieeceeeeeeeeeeeeeeeeee e se e e s e esse e s s ereenens 34
01.6.3- DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PEINTURE - SIGNALETIQUE ... 34
071.6.3.1- GENERALITES .....coooeoeeeeeeeee et er s 34
01.6.3.2- DESCRIPTION DES TRAVAUX DE PEINTURE ET SIGNALETIQUE ........ooomooeoeeeeeeeeeeeeeeeee e 37
01.7- PARTICIPATION AU COMPTE PRORATA (NON COMPRIS DANS LE TOTAL) ......cccveeueererrereeeneeeseesesseessessesssesssessessssssesssenes 39
CCTP IndB

Lot N°01 - ARCHITECTURE Etabli par: SG Date : 30/06/2026



Réaménagement des Laboratoires RMN du département de Chimie de I'ENS-PSL
S T I{ L i i Ecole Normale Supérieure - PSL
AREMITRET UM 45, rue d'Ulm 75230 PARIS CEDEX 05
4 sur 39

01- ARCHITECTURE

01.1- CONNAISSANCE DU LOT 00 DISPOSITIONS COMMUNES

Chaque entrepreneur est censé avoir pris connaissance du Lot 00 PRESCRIPTIONS COMMUNES qui lui seront appliquées dans le présent
projet et cela sans qu'il puisse arguer de la non-connaissance dudit LOT précité.

01.2- OBJET ET CONNAISSANCE DES TRAVAUX

Le présent lot Architecture comprend I'ensemble des prestations nécessaires a la réalisation des ouvrages décrits au présent CCTP.
Les prestations comprennent notamment :

o lesrelevés et vérifications préalables sur site

o les études d'exécution et plans d'atelier

¢ les déposes, démolitions, percements et adaptations des ouvrages existants

o la fourniture et la pose des ouvrages neufs

o les protections provisoires, raccords et finitions

o les essais, réglages et mises en service des équipements concernés

o ['évacuation des déchets générés par les travaux
Les entreprises sont réputées avoir pris connaissance de I'ensemble des pieces du marché, des contraintes du site, des ouvrages existants
et des interfaces avec les autres corps d'état.
Avant toute intervention, les entreprises devront vérifier sur site les dimensions, niveaux, réservations et conditions d'exécution. Toute
anomalie constatée devra étre signalée immédiatement a la maitrise d'ceuvre.

01.2.1- ETENDUE GENERALE DES PRESTATIONS

Les prestations du présent lot comprennent notamment les relevés préalables, les études d'exécution, la fourniture et la pose des ouvrages,
les déposes, raccords, habillages, protections, essais, réglages, DOE ainsi que I'évacuation des déchets générés par les travaux.

D'une maniére générale, sont compris dans le présent lot tous les travaux, fournitures, accessoires, fixations, adaptations et sujétions
nécessaires au parfait et complet achévement des ouvrages, méme s'ils ne sont pas explicitement décrits au présent CCTP.
01.2.2- ADAPTATION AUX EXISTANTS

Les travaux étant réalisés en réhabilitation, I'entreprise devra prendre en compte I'ensemble des contraintes liées aux ouvrages existants
et intégrer dans son offre toutes les adaptations nécessaires a la parfaite exécution des travaux.

Les cotes définitives d'exécution devront étre relevées sur site avant toute fabrication ou mise en ceuvre. L'entreprise ne pourra se prévaloir
d'une erreur de relevé ou d'une omission pour solliciter un supplément de prix.
01.2.3- INTERVENTIONS FAISANT AGIR D'AUTRES CORPS D’ETAT

Au cours de la période de préparation, I'entreprise devra transmettre a la maitrise d'ceuvre et aux entreprises concernées la localisation et
la description des interventions susceptibles d'avoir une incidence sur les autres corps d'état, notamment les déposes, réservations,
percements, scellements, raccordements et reprises.

Ces éléments devront étre identifiés sur plans annotés et, si nécessaire, complétés par des documents photographiques.

01.2.4- PERCEMENTS, RESERVATIONS ET REBOUCHAGES

L'entreprise devra transmettre, pendant la période de préparation, I'ensemble des informations nécessaires a la réalisation des
percements, réservations et attentes liés a ses ouvrages.

Sauf stipulation contraire du marché, tous les percements, réservations, rebouchages, scellements, calfeutrements, raccords et reprises
nécessaires a la parfaite exécution des ouvrages sont réputés compris dans les prestations du présent lot.
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Les rebouchages et calfeutrements devront permettre de restituer les performances initiales des ouvrages traversés.

L'entreprise devra réaliser I'ensemble des percements et réservations nécessaires a la mise en ceuvre de ses ouvrages, y compris les
réservations de dimensions supérieures a 100 cm2.

01.3- LIMITES DE PRESTATIONS

01.3.1- TRAVAUX DIVERS

Le titulaire devra réaliser son ouvrage suivant les nécessités du projet et cela aprés avoir amendé si nécessaire tous les points de détail
qui auront pu étre omis dans la description des ouvrages ou d'indications sur les plans pouvant donner a une interprétation douteuse.
Etant I'homme de 'art et a la lumiére de son étude, il ne pourra arguer par la suite a un supplément de prix.

Le titulaire devra :

Assurer une parfaite coordination avec les lots ayant été réalisés avant son ouvrage et il devra réceptionner ces lots avant tout
démarrage de son propre lot ;

Fournir tous les plans de détails nécessaires aux autres lots ayant un lien direct avec le présent lot, etc.;
Fournir tous les plans de détails nécessaires aux autres lots ayant un lien direct avec le présent lot, etc.;

La fourniture, le transport et la mise en ceuvre de tous les matériaux nécessaires a la réalisation de ses travaux ;
La fourniture, la pose, la dépose et I'enlévement du matériel d'exécution ;

D'assurer I'approvisionnement, |'établissement, le repliement et I'enlevement de tous les appareils, etc., ainsi que les gravois
proviennent de son installation ;

L'exécution des travaux en partie courante ;
Le traitement des points singuliers et des interfaces ;
Le contrdle de toutes les étapes de la mise en ceuvre ;

Avant toute mise en place des parties métalliques celles-ci auront été préalablement traitées avec une peinture antirouille et cela
comprend aussi tous les assemblages avant leur association et aprés leur fixation ;

Assurer la protection de son personnel contre les chutes et de permettre |'acces approprié des autres lots dans les zones de
son lot;

Certaines protections provisoires des travailleurs pourront rester en place dans le cas ou un autre lot en fait la demande avant
toute dépose par le présent lot. Dans ce cas ou elles sont conservées, la dépose sera faite aprés coup par I'entreprise du présent
lot, sauf spécifications contraires, c'est-a-dire un accord écrit avec I'entreprise demanderesse.

Le tri sélectif des emballages et déchets et I'enlevement hors du chantier, dans le respect de la |égislation en vigueur ;
Les nettoyages du chantier en cours et en fin de travaux ;

Le nettoyage approprié pour la réception des ouvrages ainsi que de I'enlévement de toutes projections sur les parois verticales,
plafonds et sols, etc., ainsi que de tous déchets et gravois résultant des travaux et leur enlevement aux décharges publiques;

Le ramassage et la sortie des déchets et emballages ;

La mise a jour ou I'établissement de tous les plans « comme construit » pour étre remis au maitre d'ouvrage a la réception des
travaux ;

La quote-part de I'entreprise dans les frais généraux du chantier et le compte prorata, le cas échéant ;

La main d'ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications, etc. des ouvrages en fin de travaux
et aprés réception ;

La réception et la préparation des supports en présence du maitre d'ceuvre et des lots ayant un lien direct avec son lot;
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Et tous les autres frais et prestations méme non énumérés ci-dessus, mais nécessaires a la réalisation parfaite et compléte des
travaux .

De plus le titulaire du présent lot devra réaliser :

Le tragage de la cloison ol est incorporé un ouvrage de menuiserie (huisserie, poteau) ou la vérification de ce tracé, s'il a été
exécuté préalablement par le menuisier ;

La vérification du tragage du développé de la cloison ;

Le tragage des piéces au sol ;

Les doublages des murs périphériques ;

Les cloisons périphériques, le cas échéant ;

Les plafonds droits et rampants ;

Les isolations thermiques et acoustiques ;

Les cloisons de distribution ;

La pose de blocs-portes ;

Le percement pour encastrement de boitiers électriques (boitiers fournis et posés par I'électricien) ;

Les réservations et calfeutrements devront avoir le degré coupe-feu requis pour tous les passages et traversées de parois, a
condition que celles-ci soient demandées avant I'exécution des plans de gros-ceuvre.

Les piquages et nettoyages, le cas échéant (nécessaires), de la surface du gros ceuvre ou des enduits déja exécutés au raccord
avec la cloison;;

la mise en place, réglage et scellement des huisseries associées aux cloisons de distribution ;
La pose des pattes de scellement ;

La fourniture et la pose des éléments constituants tous les types de cloisons, y compris toutes fagons et fournitures diverses :
platre, colle, eau, électricité, bandes résilientes, accessoires, joints souples, calicots, etc. nécessaires a cette pose;

Le traitement des fissures et des microfissures dans le cas de supports neufs ou de supports anciens ;

Le nettoyage de toutes projections sur les parois, plafonds et sols, etc. et I'enlevement de tous déchets et gravois résultant de
ces travaux ;

Le dépoussiérage et le brossage du support ainsi que le rebouchage éventuellement nécessaire avant tout enduit ;

L'enlévement des protections provisoires des ouvrages et, en particulier, celles des protections des travailleurs. Si, a la demande
d'un autre corps d'état, ces protections provisoires sont maintenues, leur enlévement n'est pas d par I'entreprise ;

Le dépoussiérage et le brossage du support ainsi que le rebouchage éventuellement nécessaire avant tout enduit ;
Les tests intermédiaires de mesures de perméabilité a I'air ;

Entretien des ouvrages ;

Travaux annexes.

Le balayage et/ou le nettoyage au fur et a mesure de ses travaux et de le faire constater au maitre d'ceuvre.

Etc.

01.3.2- LIMITES DES AUTRES LOTS

Le titulaire aura a prévoir la totalité de ses travaux nécessaires au parfait achevement et fonctionnement de ses ouvrages a I'exception de
certains travaux qui seront réalisés par les autres corps d'état.
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01.3.3- RECEPTION D'AUTRES OUVRAGES

Il appartient au titulaire :

D'assurer la réception des ouvrages sur lesquels son ouvrage sera fixé et de faire en temps et heure toutes les remarques et
réserves si nécessaires et de n'entreprendre aucune pose avant I'accord du maitre d'ceuvre. Sans remarques de sa part, il prendra
a sa charge toutes les sujétions nécessaires afin que ses propres travaux soient réalisés dans les régles de I'art ;

— Fournir toutes les informations nécessaires aux autres titulaires intéressées suivant le planning général des travaux, sur
documents graphiques et informatiques des points d'ancrage de son ouvrage et de ses spécifications techniques ;

— Fournir toutes informations précitées aux autres lots liés & son ouvrage. Dans le cas d'un retard dans la fourniture de ses
documents et d'un retard d'exécution d'un autre lot, les conséquences financiéres en découleront seront imputées au présent
lot.

01.4- CORPS D'ETAT : DECONSTRUCTION - GROS OEUVRE

Les stipulations du présent chapitre concernent I'exécution des travaux suivants : DECONSTRUCTION - GROS-OEUVRE
Les travaux de démolition comprennent principalement les constructions de toute nature (petits ouvrages magonnés ou en béton arme)

01.4.1- GENERALITES

Mode de métré : Pour Mémoire - PM

07.4.1.7- DOCUMENTS TECHNIQUES CONTRACTUELS : NON LIMITATIFS

Les travaux du présent lot devront étre exécutés conformément aux pieéces du marché ainsi qu'aux normes, DTU, regles professionnelles
et réglementations en vigueur a la date de remise des offres.

Les ouvrages seront réalisés conformément aux régles de I'art et aux prescriptions des fabricants des matériaux et procédés mis en
ceuvre.

L'entreprise devra prendre connaissance de I'ensemble des documents du marché ainsi que des contraintes liées a l'existant avant toute
intervention. Elle ne pourra se prévaloir d'une omission ou d'une imprécision des documents pour refuser I'exécution de prestations
nécessaires a la parfaite réalisation des ouvrages.

Les travaux de déconstruction, sciage, percement, carottage, étaiement, renforcement structurel et reprise de magonnerie devront étre
exécutés de maniere a garantir en permanence la stabilité des ouvrages conservés ainsi que la sécurité des personnes et des biens.
L'entreprise devra vérifier sur site la nature des ouvrages existants et procéder a tous les repérages nécessaires avant le démarrage des
travaux. En cas de contradiction entre les documents du marché et les conditions constatées sur site, elle devra en informer
immédiatement la maitrise d'ceuvre avant toute exécution.

Toutes les sujétions nécessaires a la protection des ouvrages conservés, aux interventions en milieu occupé, aux manutentions, aux
découpes soignées, aux reprises aprés dépose ainsi qu'a I'évacuation des matériaux sont réputées incluses dans les prestations du
présent lot, méme si elles ne sont pas explicitement décrites dans le présent CCTP.

Les travaux devront notamment étre conformes aux documents de référence suivants, dans leurs versions en vigueur a la date du marché

e NF DTU 20.1 - Ouvrages en magonnerie de petits éléments;
e NF DTU 21 - Exécution des ouvrages en béton;
e NFDTU 23.1 - Murs en béton banché ;
NF DTU 26.1 - Enduits aux mortiers de ciment, de chaux et de mélange platre et chaux aérienne;;
NF DTU 58.1 pour les reprises éventuelles de plafonds suspendus ;
Eurocode 0 - Bases de calcul des structures ;
Eurocode 1 - Actions sur les structures ;
Eurocode 2 - Calcul des structures en béton ;
Eurocode 3 - Calcul des structures en acier ;
e Eurocode 6 - Calcul des structures en magonnerie ;
e Code du Travail relatif a la sécurité des travailleurs sur chantier ;
e Réglementation relative a la gestion et a I'élimination des déchets de chantier.
Cette liste n'est pas limitative et comprend I'ensemble des normes, régles professionnelles et textes réglementaires applicables aux
ouvrages du présent lot.
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07.4.1.2- PRESCRIPTIONS PARTICULIERES
01.4.1.2.1- OUVRAGES CONSERVES APRES INTERVENTION DU PRESENT LOT

L'entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires afin de préserver l'intégrité des ouvrages, équipements, réseaux et aménagements
conservés dans le cadre de I'opération.

Toute dégradation constatée pendant les travaux et imputable a I'entreprise sera réparée ou remplacée a l'identique a ses frais, sans
incidence financiere pour le maitre d'ouvrage.

Avant toute intervention, I'entreprise procédera aux repérages nécessaires afin de s'assurer de la nature et de I'état des ouvrages
concernés.

01.4.1.2.2- PROTECTION ET SAUVEGARDE DES EXISTANTS

L'entreprise devra assurer la protection compléte des locaux, ouvrages, équipements techniques, réseaux et matériels conservés situés a
proximité des zones d'intervention.

Les protections provisoires nécessaires a l'exécution des travaux de déconstruction, sciage, percement, carottage et reprise de
maconnerie seront fournies, mises en ceuvre, maintenues et déposées par l'entreprise.

Les travaux seront réalisés avec toutes les précautions nécessaires afin d'éviter les vibrations, chocs, dégradations ou perturbations
susceptibles d'affecter les ouvrages conservés ou les activités maintenues a proximité.

Les protections seront maintenues en parfait état pendant toute la durée du chantier.

01.4.1.2.3- PRESCRIPTIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX OUVERTURES, PERCEMENTS ET DEMOLITIONS

Les travaux de démolition, sciage, percement, carottage et création d'ouvertures devront étre réalisés conformément aux prescriptions du
rapport structure VEDIA n°26.APD.3.3246-1 du 11 mai 2026.

L'entreprise prendra connaissance de I'ensemble des préconisations structurelles avant toute intervention et intégrera dans son offre
I'ensemble des sujétions nécessaires a leur mise en ceuvre.

Avant toute démolition ou création d'ouverture, I'entreprise procédera aux repérages complémentaires nécessaires afin de vérifier la
conformité des ouvrages existants avec les hypothéses retenues dans I'étude structure.

Les travaux seront réalisés par sciage soigné afin de limiter les vibrations et préserver les ouvrages conservés. Les démolitions par
percussion seront interdites a proximité des éléments conservés.

L'entreprise devra assurer la stabilité permanente des ouvrages pendant toute la durée des travaux et mettre en ceuvre, si nécessaire, les
étaiements, protections provisoires et dispositifs de sécurité adaptés.

Les ouvertures structurelles seront réalisées conformément aux phasages et dispositions constructives définis par I'étude structure,
notamment concernant les renforts métalliques, les appuis, les scellements et les reprises de magonnerie.

Toute divergence constatée entre les ouvrages existants et les hypothéses du rapport structure devra étre signalée immédiatement a la
maitrise d'ceuvre avant poursuite des travaux.

07.4.1.3- GESTION DES DECHETS

L'entreprise assurera le tri, I'évacuation et le traitement de I'ensemble des déchets issus de ses travaux conformément a la réglementation
en vigueur.

Les déchets seront évacués vers des filieres agréées. Les justificatifs de tragabilité et d'élimination des déchets seront transmis a la
maitrise d'ceuvre sur demande.

Le chantier sera maintenu propre pendant toute la durée des travaux.

01.4.2- DESCRIPTION DES OUVRAGE DE DECONSTRUCTION - GROS-OEUVRE
07.4.2.1- PIECES A FOURNIR PAR L'ENTREPRISE
01.4.2.1.1- A LA MISE AU POINT DU MARCHE

Les documents complémentaires, éventuellement demandés par le maitre d'ceuvre ou le maitre d'ouvrage, sont fournis par I'entrepreneur
en nombre suffisant et sous la forme requise, avec toutes précisions nécessaires, conformément aux prescriptions du CPS.

01.4.2.1.2- PENDANT LA PERIODE DE PREPARATION (LISTE NON EXHAUSTIVE)

Pendant la phase 0 du plan de phasage
La MOA établit un état des lieux contradictoire des structures et de I'état des existants avant intervention : toutes les entreprises, lot 01,
02 et 03 sont présentes.

Etablissement des plans, notes de calculs, notices de méthodologie pour la réalisation, planning, tout document de chantier, plan de
prévention...
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01.4.2.1.3- ETUDES ET REALISATION DE L'ENSEMBLE DES PLANS D'EXECUTION

L'entreprise établira les plans d'exécution, plans d'atelier, fiches techniques et tous les documents nécessaires a la fabrication et a la pose
des ouvrages.

L'ensemble de ces documents devra étre soumis a la maitrise d'ceuvre pour visa et au bureau de contrdle pour avis, avant tout lancement
en fabrication.

Mode de métré : L'ensemble - ens

01.4.2.1.4- APRES ACHEVEMENT DES TRAVAUX - PRESENTATION DU DOE ET DUIO

A l'issue des travaux, |'entreprise remettra le Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) ainsi que les éléments nécessaires a I'établissement
du Dossier d'Intervention Ultérieure sur I'Ouvrage (DIUO).

Ces documents comprendront notamment les plans de récolement, notices techniques, fiches produits, procés-verbaux d'essais,
certificats, notices d'entretien et de maintenance, ainsi que tout document requis pour assurer I'exploitation, la maintenance et les
interventions ultérieures sur I'ouvrage.

07.4.2.2- DECONSTRUCTION PARTIELLE D'UN MUR EN PARPAINGS CREUX DE 15 CM

01.4.2.2.1- Mur existant épaisseur 15 cm - découpe 88 x 110 cm (h) + poteau 15 x 209 cm (h), compris évacuation des
gravats

Les travaux comprennent :

o letragage et le repérage des ouvrages

¢ le sciage diamanté des magonneries

o les carottages éventuels de désolidarisation

o ladécoupe et la dépose controlée des éléments

¢ |a manutention et I'évacuation des matériaux déposés

e ['évacuation des gravats vers une filiere agréée.
Les travaux seront réalisés conformément au rapport structure.
Les méthodes percussives sont interdites.

Suivant plans :
Mur 1 - Phase 1

Mode de métré : Le Métre carré - m?

07.4.2.3- CREATION D'UNE OUVERTURE DANS UNE CLOISON EN BRIQUE PLEINE

01.4.2.3.1- Mur existant épaisseur 51cm - création d’ouverture 46 x 144 cm (ht.) pour passage réseau CVC, compris
évacuation et transport des gravats

Les travaux comprennent :

o letragage et le repérage des ouvrages

e e sciage diamanté des ouvrages

o les carottages éventuels

o ladépose controlée des matériaux

e ['évacuation des gravats vers une filiére agréée
Les travaux seront réalisés conformément au rapport structure.
Les méthodes percussives sont interdites

Suivant plans :
Mur 2 - Phase 1
Mode de métré : Le Métre carré - m?
07.4.2.4- PERCEMENT / CAROTTAGE DANS UN MUR EN PARPAINGS CREUX DE 15 CM

01.4.2.4.1- Cloisons existantes en parpaing épaisseur 15cm - création de 2 percements par cloison (45 x 45 cm et 60 x
65cm) par sciage/carottage, compris évacuation des gravats

Travaux réalisés par sciage et/ou carottage diamanté dans des magonneries en blocs béton (parpaings), avec extraction des éléments
déposés et nettoyage des réservations, de maniere a limiter les vibrations et les nuisances sur les ouvrages existants.

Compris dans le prix :
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* Repérage et implantation des percements ;
+ Réalisation des percements par sciage et/ou carottage diamanté ;
* Protection des ouvrages et des abords ;
« Extraction des éléments déposés et nettoyage des réservations ;
« Evacuation des gravats et déblais en filiére agréée.

PM : Calfeutrement CF au LOT 03 -CVC
Suivant plans :
Mur 1 et mur ES77_“7an-IPhase 1
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Mode de métré : L'Unité - u

01.4.2.4.2- Cloisons existantes en parpaing épaisseur 15cm - création d'une réservation (MIN-06 : L180 x H168cm) pour
chassis vitré au-dessus de la porte, par sciage/carottage, compris évacuation des gravats

Travaux réalisés par carottage diamanté dans des magonneries en blocs béton (parpaings), avec extraction des carottes et nettoyage des
réservations, de maniere a limiter les vibrations et les nuisances sur les ouvrages existants.

Compris dans le prix :

* Repérage et implantation des percements ;

« Réalisation des carottages diamantés, tous diametres confondus, dans les magonneries en blocs béton ;
* Protection des ouvrages et des abords ;

+ Extraction des carottes et nettoyage des réservations ;

« Evacuation des déblais et gravats en filiére agréée.

Suivant plans :
Mur 1 - Phase 1
Mode de métré : L'ensemble - ens

07.4.2.5- DEMOLITION COMPLETE D'UNE GAINE TECHNIQUE NON STRUCTURELLE

Démolition totale avec des moyens manuels et mécaniques d'ouvrages en matériaux de toutes natures y compris découpes des aciers
des bétons.

01.4.2.5.1- Mur existant ép. 10 cm - Démolition compléte de la gaine technique existante sur toute hauteur (largeur 1,44
m x hauteur 4,45 m), compris évacuation des matériaux

Travaux réalisés par carottage diamanté, avec extraction des carottes et nettoyage des réservations, limitant les vibrations.
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Compris dans le prix :
Carottage tous diamétres (a préciser si besoin)
Repérage et implantation des percements
Protection des abords
Evacuation des déblais en filiére agréée

Suivant plans :

Mur 3 - Phase 1
Mode de métré : Le Métre carré - m?

07.4.2.6- RENFORTS STRUCTURELS ET REPRISES D'OUVRAGES EXISTANTS SUIVANT RAPPORT STRUCTURE VEDIA

Les travaux comprennent la réalisation des renforcements structurels et reprises d'ouvrages nécessaires aux modifications des
maconneries existantes, conformément au rapport structure VEDIA n°26.APD.3.3246-1 du 11 mai 2026.
Les prestations comprennent notamment :

¢ les sondages complémentaires et repérages préalables nécessaires a I'exécution des travaux

o les étaiements et dispositions provisoires garantissant la stabilité des ouvrages pendant les travaux

o la fourniture et la pose de deux profilés métalliques type HEA 140 conformément aux prescriptions de I'étude structure

o laréalisation des appuis et sommiers de répartition en mortier fibré

o les calages, scellements et ancrages nécessaires

e la dépose du poteau béton armé existant et la réalisation d'un nouveau poteau en béton armé de section 150 x 150 mm, de

caractéristiques équivalentes a l'existant, y compris armatures et scellements chimiques

¢ les reprises de magonnerie, rebouchages, ragréages et raccords

o la protection anticorrosion des éléments métalliques

¢ lareconstitution des performances coupe-feu des ouvrages modifiés

o toutes sujétions nécessaires a la parfaite stabilité des ouvrages pendant et aprés travaux
L'entreprise devra respecter strictement les préconisations de phasage et de mise en ceuvre définies dans le rapport structure.
Les dispositions décrites sont établies sur la base du diagnostic structure. L'entreprise devra confirmer les modalités d'exécution dans le
cadre de ses études d'exécution et adapter, le cas échéant, les dispositions constructives afin de garantir la stabilité des ouvrages
existants.

01.4.2.6.1- FOURNITURE ET POSE DE DEUX PROFILES HEA 140

Les travaux comprennent la fourniture et la pose de deux profilés métalliques type HEA 140 conformément aux prescriptions du rapport
structure VEDIA n°26.APD.3.3246-1.
Les prestations comprennent notamment :

o lesrelevés et repérages préalables

o laréalisation des rainurages nécessaires dans la magonnerie existante

o lafourniture et la pose de deux profilés HEA 140
la réalisation des sommiers de répartition en mortier fibré

o les calages, réglages et scellements

o les protections anticorrosion

¢ lareconstitution des performances coupe-feu

o toutes sujétions nécessaires a la parfaite stabilité des ouvrages.
Les profilés seront mis en ceuvre conformément au phasage défini par I'étude structure, les ouvertures étant réalisées successivement
afin de ne pas déstabiliser I'ouvrage existant.

Suivant plans :

Mur 1 - Phase 1
Mode de métré : L'ensemble - ens

01.4.2.6.2- RECONSTITUTION D'UN POTEAU EN BETON ARME 150 x 150 MM

Le poteau béton armé existant situé entre la porte et la baie pourra étre déposé. Il sera reconstitué conformément aux prescriptions du
rapport structure avec une section de 150 x 150 mm et un ferraillage équivalent a I'existant.
Les prestations comprennent :

e ladépose du poteau existant

o la fourniture et la mise en ceuvre des armatures

e le bétonnage
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¢ les scellements chimiques par barres HA10

o les reprises de finition et raccords

Suivant plans :

Poteau intermédiaire entre porte et baie vitrée - Phase 1
Mode de métré : L'ensemble - ens

07.4.2.7- RACCORDS D’ENDUITS ET FINITIONS

Il sera prévu I'ensemble des raccords de parements nécessaires aprés déconstruction, percements, renforts structurels et reprises de
maconnerie.
Les raccords seront réalisés en platre ou mortier de ciment, au nu des parements existants contigus, avec finition lissée ou feutrée suivant
la nature du support existant.
Les prestations comprennent :

e la préparation des supports

¢ lerepiquage éventuel des rives

o les renformis et ragréages nécessaires

o la fourniture et pose de grillage a mailles fines en cas de raccord sur supports différents

o les rebouchages autour des éléments scellés, fourreaux, canalisations et réservations

e toutes sujétions de finition avant intervention des lots de second ceuvre

Mode de métré : L'ensemble - ens

01.5- CORPS D'ETAT : MENUISERIES EXTERIEURES

01.5.1- GENERALITES

07.5.1.17- DOCUMENTS TECHNIQUES CONTRACTUELS : NON LIMITATIFS

Les travaux du présent lot devront étre exécutés conformément aux pieces du marché ainsi qu'aux normes, DTU, avis techniques, régles
professionnelles et réglementations en vigueur a la date de remise des offres.

Les ouvrages seront notamment conformes aux documents de référence suivants :
e NF DTU 36.5 - Mise en ceuvre des fenétres et portes extérieures ;
e NF DTU 39 - Travaux de vitrerie et miroiterie ;
o NF EN 14351-1 - Fenétres et portes extérieures ;
Normes et reglements applicables aux systemes de désenfumage naturel ;
Prescriptions du Systéme de Sécurité Incendie (SSI) du batiment ;
Prescriptions des fabricants des menuiseries, vitrages, motorisations et dispositifs de commande ;
o Regles professionnelles relatives aux menuiseries extérieures aluminium.
L'entreprise devra prendre connaissance de I'ensemble des documents du marché et vérifier sur site les dimensions, contraintes
d'exécution et conditions de pose avant toute fabrication.
Les menuiseries, vitrages, motorisations, commandes et accessoires devront constituer un ensemble complet, compatible et conforme
aux exigences de sécurité incendie du projet.
Toutes les sujétions nécessaires a la fabrication, au transport, a la manutention, a la pose, aux raccordements, a I'étanchéité, aux réglages,
aux essais de fonctionnement et a la mise en service sont réputées comprises dans les prestations du présent lot.

01.5.1.2- PRESCRIPTIONS PARTICULIERES
01.5.1.2.1- OUVRAGES CONSERVES APRES INTERVENTION DU PRESENT LOT

L'entreprise prendra toutes dispositions nécessaires afin de préserver les ouvrages, équipements et revétements conservés pendant
l'exécution de ses travaux.

Toute dégradation imputable a son intervention sera réparée ou remplacée a ses frais, dans un état au moins équivalent a I'existant.

Les menuiseries, vitrages, habillages, revétements de fagade, ouvrages d'étanchéité et équipements conservés devront étre restitués en
parfait état a l'issue des travaux.

Les ouvrages conservés présentant des dégradations préexistantes devront étre signalés a la maitrise d'ceuvre avant le démarrage des
travaux.
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01.5.1.2.2- PROTECTION ET SAUVEGARDE DES EXISTANTS

L'entreprise devra assurer la protection de I'ensemble des ouvrages existants situés dans sa zone d'intervention pendant toute la durée
des travaux.
Les protections nécessaires seront mises en place avant toute dépose ou intervention et maintenues jusqu'a I'achevement complet des
travaux.
Une attention particuliére sera portée a la protection des :

o facades et parements conservés

o vitrages et menuiseries existants

e ouvrages d'étanchéité

e équipements techniques situés a proximité des interventions

o revétements intérieurs et extérieurs conservés

Toutes les précautions nécessaires seront prises afin de limiter les nuisances, chocs, vibrations, infiltrations d'eau, poussiéres et
dégradations susceptibles d'affecter les ouvrages conservés.
Toute dégradation constatée sera remise en état aux frais de I'entreprise.

01.5.1.2.3- PRESCRIPTIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX DEPOSES ET ADAPTATIONS DE FAGADE

L'entreprise devra vérifier avant toute intervention la constitution des ouvrages existants et les conditions de mise en ceuvre des nouvelles
menuiseries.

Les déposes seront réalisées avec le plus grand soin afin de préserver les ouvrages conservés et de limiter les dégradations des
parements, revétements et éléments de fagade adjacents.

Les dimensions des réservations, tableaux, appuis et dormants existants devront étre vérifiées sur site avant toute fabrication.
L'entreprise devra prévoir I'ensemble des adaptations nécessaires a la mise en ceuvre des nouvelles menuiseries, notamment les
ajustements des supports, les reprises localisées de fagade, les calfeutrements périphériques, les habillages et les raccords de finition.
Les travaux devront garantir la continuité de I'étanchéité a I'air et a I'eau de I'enveloppe du batiment ainsi que le maintien des performances
thermiques, acoustiques et de sécurité des ouvrages concernés.

Toutes les sujétions nécessaires a la parfaite intégration des nouvelles menuiseries dans les ouvrages existants sont réputées comprises
dans les prestations du présent lot.

01.5.1.2.4- REPRISES DE FAGADE ET RACCORDS PERIPHERIQUES

L'entreprise devra prévoir I'ensemble des reprises nécessaires au droit des interventions sur les fagades et menuiseries extérieures.
Les prestations comprennent notamment les :
o reprises localisées des parements et revétements de fagade
o raccords d'enduits, peintures et finitions au droit des ouvrages modifiés
o reprises d'étanchéité périphérique
e habillages, couvre-joints et profils de finition
o calfeutrements nécessaires a la parfaite continuité de I'enveloppe du batiment
¢ retouches permettant d'assurer une continuité esthétique avec les ouvrages conservés.
Les raccords devront étre exécutés de maniére a ne laisser apparaitre aucune trace visible des interventions apres travaux.
Toutes les sujétions nécessaires a la parfaite intégration des ouvrages sont réputées comprises dans les prestations du présent lot.

01.5.1.2.5- PERFORMANCES DES MENUISERIES EXTERIEURES

Les menuiseries extérieures devront présenter les performances adaptées a I'usage des locaux en matiére de résistance mécanique,
d'étanchéité a I'air, a I'eau, de résistance au vent, d'isolation thermique, de sécurité et de durabilité.

Les vitrages devront étre adaptés a l'usage des locaux et conformes aux réglementations en vigueur.

Les ouvrages participant au désenfumage naturel devront étre compatibles avec les équipements de commande et les exigences du
systéme de sécurité incendie du batiment.

L'ensemble des équipements motorisés devra étre livré, posé, réglé et parfaitement opérationnel a la réception des travaux.

01.5.2- DESCRIPTION DES OUVRAGES DE MENUISERIES EXTERIEURES
01.5.2.1- ETUDES ET PREPARATION
01.5.2.1.1- RELEVES ET VERIFICATIONS SUR SITE

Avant toute fabrication, I'entreprise procédera a la vérification sur site de I'ensemble des dimensions, niveaux, aplombs, réservations et
contraintes nécessaires a la parfaite exécution des ouvrages.
Aucune fabrication ne pourra étre engagée sur la seule base des plans du marché sans vérification préalable sur site.
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01.5.2.1.2- ETUDES ET REALISATION DE L'ENSEMBLE DES PLANS D'EXECUTION

L'entreprise établira les plans d'exécution, plans d'atelier, fiches techniques et tous les documents nécessaires a la fabrication et a la pose
des ouvrages.

L'ensemble de ces documents devra étre soumis a la maitrise d'ceuvre pour visa et au bureau de contrdle pour avis, avant tout lancement
en fabrication.

Mode de métré : L'ensemble - ens

01.5.2.1.3- APRES ACHEVEMENT DES TRAVAUX : PRESENTATION DES DOE ET DIUO

A l'issue des travaux, |'entreprise remettra le Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) ainsi que les éléments nécessaires & |'établissement
du Dossier d'Intervention Ultérieure sur I'Ouvrage (DIUO).

Ces documents comprendront notamment les plans de récolement, notices techniques, fiches produits, procés-verbaux d'essais,
certificats, notices d'entretien et de maintenance, ainsi que tout document requis pour assurer I'exploitation, la maintenance et les
interventions ultérieures sur I'ouvrage.

Mode de métré : L'ensemble - ens

07.5.2.2- DEPOSE DE L'EXISTANT

+ Dépose de 2 ouvrants battants existants
+ Dimensions indicatives : L:290m-H:1,45m
« Evacuation des éléments déposés en filiere adaptée

Suivant plans :

ESS111 - Phase 2
Mode de métré : L'ensemble - ens

07.5.2.3- FOURNITURE ET POSE D'UN ENSEMBLE MENUISERIE EXTERIEURE COMPOSE D'UN OUVRANT A SOUFFLET
MOTORISE ET D’UN VITRAGE FIXE (MEX)

Fourniture et pose d'un ensemble de menuiserie extérieure en aluminium thermolaqué, type Schiico ou équivalent, composé d’'un ouvrant
a soufflet motorisé pour apport d'air en cas d’'alarme anoxie et d'une partie fixe vitrée, intégré a la menuiserie existante.

Teinte : RAL7016 identique a I'existant, a confirmer par I'entreprise avant fabrication.

Dimensions indicatives de la baie : L 2,33 m x H 1,55 m, comprenant :
e un ouvrant a soufflet motorisé (L 1,165 m x H 1,55 m),
e une partie fixe vitrée (L 1,765 m x H 1,55 m).

Les parties vitrées seront réalisées en double vitrage isolant de sécurité feuilleté type STADIP PROTECT 55.2 / 16 / 44.2 ou équivalent,
adapté aux zones accessibles et exposées aux chocs.

Prestations comprises

e Fourniture des éléments (ouvrant a souffle, cadre, vitrage)

e Thermolaquage teinte RAL identique a I'existant
Systéme d'ouverture motorisé (vérins ou compas motorisés)
Pose compléte avec fixation sur support existant
Adaptation de la menuiserie existante (dormant, profils, parcloses)
Réalisation des calfeutrements et de I'étanchéité périphérique
Raccordement au systéme de sécurité (alarme anoxie / commande dédiée)
Réglage, essais de fonctionnement et mise en service

Prescriptions

o Quverture automatique en cas de déclenchement de I'alarme anoxie
Position ouverte sécurisée garantissant I'apport d'air
Compatibilité avec les équipements de sécurité existants
Bénéficie d'un certificat NF et d'une déclaration de performance (DoP)
Vérification des dimensions et interfaces sur site avant fabrication

Suivant plans :
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ESS111 - Phase 2

Mode de métré : L'ensemble - ens

07.5.2.4- MOTORISATION ET INTERFACES DE DESENFUMAGE

Fourniture et mise en ceuvre des équipements nécessaires a la décondamnation et a la commande de 'ouvrant, en lien avec le systeme
de sécurité (alarme anoxie).

Prestations comprises
e Fourniture et pose d'un verrou électrique a décondamnation, permettant la libération automatique de I'ouvrant en cas de
déclenchement de I'alarme,
o Fourniture de vérins hydrauliques ou dispositifs équivalents, asservis a I'ouverture du verrou et assurant I'ouverture de I'ouvrant,
e Mise en place d'une commande manuelle sans cable déporté, permettant une ouverture locale en cas de besoin,
e Fourniture et pose de I'ensemble des accessoires nécessaires (alimentation, fixations, interfaces),
e Raccordement au systéeme de sécurité existant (alarme anoxie / DIC),
o Réglages, essais de fonctionnement et mise en service.

Prescriptions
e Fonctionnement automatique en cas de déclenchement de I'alarme anoxie
o Compatibilité avec les équipements de sécurité existants
¢ Dispositifs accessibles et maintenables
e Bénéficie d'un certificat NF et d'une déclaration de performance (DoP)
o Vérification des interfaces avec le lot 02 avant mise en ceuvre
Mode de métré : L'ensemble - ens

07.5.2.5- ADAPTATION DES EQUIPEMENTS EXISTANTS

Adaptation des équipements de sécurité existants en vue de leur mise en conformité avec le nouveau dispositif d'ouverture pour apport
d'air en cas d'alarme anoxie.

Prestations comprises

e Remplacement de 2 verrous électriques a décondamnation existants (ES117), comprenant dépose des équipements en place,
fourniture des nouveaux dispositifs compatibles et repose

e Raccordement entre le DIC (boitier rouge) et les dispositifs de verrouillage, incluant tirage de céables, connexions, repérage et
adaptation des interfaces existantes

o Vérification de la compatibilité des équipements avec le systeme de sécurité en place,

e Fourniture et mise en ceuvre de tous accessoires nécessaires (cablage, boitiers, fixations)

o Vérification des interfaces avec le lot 02 avant mise en oeuvre (limites de prestations)

o Reprise des supports et finitions aprés intervention

Essais et mise en service
e Vérification du bon fonctionnement des dispositifs de décondamnation
o Test de déclenchement en lien avec le systéme d’'alarme anoxie
e Controle de la synchronisation entre déverrouillage et ouverture de 'ouvrant
o Réglages et mise au point de I'ensemble

Prescriptions
o Intervention réalisée en coordination avec les équipements existants
e Maintien en sécurité des installations pendant les travaux
e Validation du bon fonctionnement avant réception
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Mode de métré : L'ensemble - ens

01.6- CORPS D'ETAT- SECOND-EUVRE : CLOISONS - FAUX-PLAFONDS - MENUISERIES INTERIEURES -
MOBILIER- REVETEMENTS - PEINTURE

01.6.1- GENERALITES
07.6.1.7- PRINCIPES, CARACTERISTIQUES DE BASE ET PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

Les travaux du présent lot seront exécutés conformément aux Prescriptions des Réglements en vigueur.

Les listes ci-dessous ne sont pas limitatives et ne sauraient dispenser de |'application des Réglements en vigueur, a la date des travaux
de construction.

Les travaux devront étre réalisés conformément aux prescriptions des régles de I'Art, et devront répondre aux prescriptions Iégislatives et
réglementaires en vigueur, notamment celles particulierement applicables aux ouvrages décrits dans le présent CCTP, ainsi qu'aux normes
citées dans le Chapitre.

01.6.1.1.1- DOCUMENTS TECHNIQUES CONTRACTUELS NON LIMITATIFS

Il est fait le rappel a I'entrepreneur des dispositions particulieres a chacun des lots qui seront précisées dans leurs spécifications
techniques respectives, sauf dispositions particuliéres indiquées dans le présent document, les calculs, la conception, ainsi que la
fabrication en usine puis I'exécution sur le chantier, la mise en ceuvre et le réglage des ouvrages, la nature et la qualité des matériaux, la
protection de I'ouvrage. Toutes les dispositions précédemment énumérées seront dans leur ensemble conforme aux normes et reglement
ainsi qu'aux prescriptions techniques et recommandations professionnelles en vigueur au moment des travaux.

Il est précisé a l'entrepreneur que pour tous les documents qui seront mentionnés ci-apres, il sera retenu leur derniéere parution et cela a
la date de la présente prescription du marché de travaux. De ce fait, en cas d'erreurs, voire de contradiction entre les documents cités ci-
dessus et le projet (CCTP plans, etc.), il devra immédiatement en avertir le maitre d'ceuvre et prévoir tout complément en annexe de son
offre. De plus, lorsque I'entrepreneur utilisera certains procédés et des matériaux dits non traditionnels et non régis par les documents de
référence cités ci-avant, ceux-ci devront alors étre obligatoirement instruits et validés par le CSTB et posséder obligatoirement un Avis
Technique voire un ATEX ("Appréciation Technique d'Expérimentation” pour les produits récents).

Nota :
En cas de réédition, de modification ou de mise a jour, le document de référence est celui qui est en vigueur a la date de consultation des
entrepreneurs.

01.6.1.1.2- PLAFONDS SUSPENDUS ACOUSTIQUES
01.6.1.1.2.1- GENERALITES

Le plafond suspendu sera réalisé avec des panneaux conformes a la norme EN 13964 plafonds suspendus, NF DTU 58.1 P1-1 et P1-2 et
P2 (P68-203-1-1 et 203-1-2 et 203-2) : Plafonds suspendus modulaires

01.6.1.1.2.2- 0SSATURE
Réalisée avec des éléments individuels, sous forme de kits suspendus avec des éléments d'habillage.
01.6.1.1.2.3- LA MISE EN (EUVRE

La mise en ceuvre du plafond suspendu s'effectue conformément aux préconisations du fabricant et selon document technique unifié ou
regles de bonnes pratiques de mise en ceuvre. La prestation comprendra la fourniture et pose des panneaux, avec ou sans complément
acoustique, de l'ossature primaire et secondaire (si nécessaire) ainsi que de toutes prestations annexes telles que : mise en place
d'échafaudages, découpes, réservations, chutes, jouées, suivant les plans de calepinage fournis par le titulaire du présent lot.

01.6.1.1.2.4- RECOMMANDATIONS ACOUSTIQUES

Toute modification des matériaux préconisés ainsi que I'emploi de matériaux n'ayant pas fait I'objet d'un rapport d'essais acoustiques
(frangais ou européen) précisant leurs caractéristiques acoustiques sera subordonnée a l'accord préalable écrit de la maitrise d'ceuvre.
En aucun cas de simples extraits de documents commerciaux ne pourront tenir lieu de rapport d'essais acoustiques.
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01.6.1.1.2.5- RECOMMANDATIONS FEU

Le produit devra justifier par proces-verbal, d’essai réalisé sur le produit fini, en version acoustique ou ajourée dans un laboratoire agréé
COFRAC selon la norme EN 13501-1

Réaction au feu : B-s1,d0 / B-s2,d0 selon la norme NF EN 13501-1 de Décembre 2018

Performances techniques :
— Le produit devra justifier d’'un classement COV selon EN IS0 et au décret en vigueur
— PEFC/ FSC : le produit devra justifier d'un certificat mention faite d'un numéro
— Résistance a I'humidité : selon classe des locaux

Entretien :
— Dépoussiérage, époussetage. Les panneaux ne doivent en aucun cas étre nettoyés a I'aide d’un produit détergent ou aqueux.

Stockage :
— Les produits doivent étre stockés a plat dans des locaux hors d'eau, hors d’air chauffés a hygrométrie constante. Les produits

doivent étre stabilisés dans le local de destination 48 h minimum avant sa mise en ceuvre.

01.6.1.1.3- PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES PRODUITS ET MATERIAUX
01.6.1.1.3.1- REGLEMENT EUROPEEN PRODUITS DE CONSTRUCTION - MARQUAGE CE

Les directives européennes s'imposent aux Etats membres quant a leurs objectifs. Transposées en droit francais, leurs exigences
deviennent alors applicables dans le cadre de la réalisation de travaux du présent marché.

Le Reglement Produit de Construction (RPC, réglement (UE) n° 305/2011) s'applique a un produit de construction lorsqu'il est mis a
disposition sur le marché, ce qui signifie fourni sur le marché de I'Union dans le cadre d'une activité commerciale (a titre onéreux ou
gratuit).

Les exigences relatives a un produit de construction sont précisées dans des spécifications techniques harmonisées. Ces spécifications
techniques harmonisées sont :

— Les normes harmonisées ;

— Les documents d'évaluation européens (ceux-ci permettent d'établir les Evaluation Techniques Européennes (ETE ou, en anglais,

ETTA).

Le RPC impose que tout produit de construction, lors de sa mise a disposition sur le marché, conforme a une norme harmonisée ou a une
Evaluation Technique Européenne dont il a fait I'objet & la demande du fabricant, fasse l'objet de I'établissement d'une déclaration de
performances et soit marqué CE. En marquant CE un produit de construction, le fabricant s'engage sur la performance de ce produit.

Toutes les caractéristiques essentielles requises pour la démonstration de la satisfaction des exigences fondamentales applicables a
l'ouvrage en application des réglementations le concernant seront déclarées et leur niveau ou classe de performance associé sera
conforme ou a minima celui de I'exigence réglementaire applicable pour I'utilisation faite du produit.

Dans le cas d'un produit de construction pas couvert ou pas totalement couvert par une norme harmonisée, le fabricant peut demander
une Evaluation Technique Européenne (ETE). La démarche est alors volontaire ; en revanche, une fois I'ETE obtenue, le fabricant devra
établir une déclaration de performance et marquer CE de ce produit.

L'attributaire du présent lot aura le choix entre des produits bénéficiant d'une déclaration de performance et marqués CE et des produits
non concernés par cette disposition. Dans tous les cas, il devra choisir un produit ayant des performances adaptées a I'ouvrage qu'il doit
réaliser.

Les dérogations a I'établissement d'une déclaration de performances font I'objet de l'article 5 du réglement (UE) n° 305/2011 : « Par
dérogation a l'article 4, paragraphe 1, et en I'absence de dispositions nationales ou de I'Union exigeant la déclaration des caractéristiques
essentielles 1a ou il est prévu que les produits de construction soient utilisés, un fabricant peut s'abstenir d'établir une déclaration des
performances lorsqu'il met sur le marché un produit de construction couvert par une norme harmonisée, lorsque :
e Le produit de construction est fabriqué individuellement ou sur mesure selon un procédé autre que la production en série, en
réponse a une commande spéciale, et est installé dans un ouvrage de construction unique identifié, par un fabricant qui est
responsable de I'incorporation en toute sécurité du produit dans les ouvrages de construction, dans le respect des regles nationales
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applicables et sous la responsabhilité des personnes chargées de I'exécution en toute sécurité des ouvrages de construction et
désignées par les regles nationales applicables ;

o Le produit de construction est fabriqué sur le site de construction en vue d'étre incorporé dans |'ouvrage de construction respectif
conformément aux régles nationales applicables et sous la responsabilité des personnes chargées de I'exécution en toute sécurité
des ouvrages de construction et désignées par les regles nationales applicables ;

o Le produit de construction est fabriqué d'une maniére traditionnelle ou adaptée a la sauvegarde des monuments selon un procédé
non industriel en vue de rénover correctement des ouvrages de construction officiellement protégés comme faisant partie d'un
environnement classé ou en raison de leur valeur architecturale ou historique spécifique, dans le respect des régles nationales
applicables. »

En conséquence, la déclaration de performance et le marquage CE ne sont pas requis pour une partie d'ouvrage élémentaire fagonnée
par l'entreprise qui la met en ceuvre lui-méme sur site.

Les éléments d'information nécessaires a la mise en application du marquage CE en lien avec le RPC sont disponibles sur le site
www.rpcnet.fr.

01.6.1.1.3.2- PRODUITS ET PROCEDES INNOVANTS

Des qu'ils sortent du contexte des techniques « traditionnelles », les constructeurs doivent établir, avec leurs partenaires et leurs
assureurs, un niveau de confiance suffisant, tenant compte des caractéristiques de risques spécifiques des techniques et produits
employés vis-a-vis des ouvrages réalisés.

Nombre des évaluations volontaires ont pour objet de contribuer a I'établissement de ce niveau de confiance, sans lequel
I'établissement des projets, leur conduite, leur controle et leur réception seraient beaucoup plus compliqués. C'est en particulier le cas
de I'Avis Technique (ATec) et de |'Appréciation Technique d'Expérimentation (ATEX). Ainsi, les produits et procédés sous Avis Technique
inscrits en liste « verte » par la Commission Prévention Produits (C2P) de I'Agence Qualité Construction (AQC), bénéficient
généralement, de la part des assureurs, des mémes conditions d'assurance que celles appliquées aux domaines traditionnels, tels que
ceux par exemple couverts par une norme et un DTU.

Le titulaire du présent lot devra pouvoir justifier de I'emploi de produits et procédés innovants bénéficiant d'un Avis Technique valide.
01.6.1.1.3.3- CERTIFICATION

La Certification de caractéristiques d'un produit est la reconnaissance par un organisme indépendant et compétent du niveau de
performance et de la régularité de ces caractéristiques du produit. Elle permet de répondre aux exigences de qualité des travaux, et de
performance et de durabilité des ouvrages.

Nota:
La certification intégre le niveau de performance spécifié dans le DTU pour ['usage défini.

01.6.1.1.3.4- EVALUATION DE LA CIRCULARITE DES PRODUITS ET EQUIPEMENTS

Les produits, équipements ou matériaux de construction mis en ceuvre devront étre caractérisés selon quatre indicateurs de circularité :

— Taux de matiéere recyclée et de matiére renouvelable : évaluation de la quantité de matieres recyclées et renouvelables dans le
produit ;

— Démontabilité : capacité d'un produit a étre démonté sans endommagement afin de faciliter son réemploi ou son recyclage ;

— Réemployabilité : capacité d'un produit a étre utilisé de nouveau a l'issue d'une premiére vie pour un usage identique a celui pour
lequel il a été congu;

— Recyclabilité : capacité d'un produit a intégrer une filiére de recyclage en fin de vie afin d'étre effectivement recyclé .

— Les produits, équipements ou matériaux évalués seront qualifiés et leurs performances seront caractérisées pour chacun des
quatre indicateurs.

01.6.1.1.4- PRECONISATIONS DE MISE EN (EUVRE
01.6.1.1.4.1- PLAFONDS SUSPENDUS

La mise en ceuvre des plafonds suspendus devra étre réalisée conformément aux prescriptions du NF DTU 58.1, aux Avis Techniques en
vigueur ainsi qu'aux recommandations du fabricant.

Les travaux comprendront notamment la fourniture et la pose des ossatures, suspentes, dispositifs de fixation, éléments de plafonds,
accessoires, découpes, réservations et toutes sujétions nécessaires a une parfaite exécution des ouvrages.
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L'entreprise devra assurer le traitement soigné des raccordements avec les ouvrages adjacents, I'intégration des équipements techniques
(luminaires, grilles, trappes, etc.) ainsi que le respect des tolérances de pose et de planéité prescrites par les textes en vigueur.

01.6.1.1.4.2- FAUX-PLAFONDS EN ELEMENTS PREFABRIQUES DE PLATRE

Les faux-plafonds en éléments préfabriqués de platre seront réalisés conformément aux dispositions du NF DTU 25.41, aux Avis
Techniques et aux prescriptions des fabricants.

Les prestations comprendront implicitement I'ensemble des ouvrages principaux et accessoires nécessaires a la parfaite réalisation des
plafonds, notamment les ossatures, suspentes, fixations, renforts, dispositifs de raccordement, trappes éventuelles, découpes,
calfeutrements et ouvrages de finition.

Avant toute mise en ceuvre, l'entreprise devra vérifier la conformité des supports et signaler toute anomalie susceptible de compromettre
la bonne exécution des ouvrages.

L'ensemble des travaux devra étre réalisé dans les régles de I'art, conformément aux prescriptions du fabricant du systeme retenu, afin de
garantir la stabilité, la pérennité et la qualité de finition des ouvrages.

01.6.1.1.4.3- OUVRAGES EN PLAQUES DE PAREMENT EN PLATRE

Les ouvrages en plaques de parement en platre seront exécutés conformément au NF DTU 25.41, aux Avis Techniques et aux prescriptions
des fabricants.

Les prestations comprendront implicitement I'ensemble des ossatures, rails, montants, suspentes, fixations, renforts, joints, bandes,
accessoires et ouvrages complémentaires nécessaires a la parfaite réalisation des cloisons, doublages, gaines techniques, habillages et
plafonds.

Avant toute exécution, I'entreprise devra vérifier la conformité des supports, relever les dimensions sur site et signaler toute anomalie
susceptible d'affecter la bonne réalisation des ouvrages.

Les ouvrages devront étre réalisés dans les régles de I'art, avec toutes sujétions de découpes, raccords, adaptations, renforts, réservations
et finitions nécessaires a leur parfaite exécution.

L'entreprise devra également prendre en compte les contraintes spécifiques liées aux travaux en site existant et prévoir toutes adaptations
nécessaires au raccordement des ouvrages neufs sur les ouvrages conservés.

01.6.1.1.4.4- MENUISERIES INTERIEURES

Les ouvrages de menuiserie intérieure seront réalisés conformément aux DTU, normes en vigueur et prescriptions des fabricants.

Les prestations comprendront I'ensemble des bétis, huisseries, vantaux, habillages, quincailleries, ferrages, fixations, réglages et
accessoires nécessaires au parfait fonctionnement des ouvrages.

Les menuiseries devront étre parfaitement ajustées aux supports existants et présenter un niveau de finition irréprochable. Tous les
raccords, calfeutrements et adaptations nécessaires seront réputés compris dans les prestations.

01.6.1.1.4.5- SIGNALETIQUE

Les ouvrages de signalétique seront réalisés conformément aux prescriptions architecturales et réglementaires applicables, notamment
en matiére d'accessibilité.

Les prestations comprendront |la préparation des supports, le tragage, la fourniture et la mise en ceuvre des éléments signalétiques, ainsi
que toutes sujétions de protection, masquage, fixation, réglage et finition nécessaires.

Les dispositifs mis en ceuvre devront présenter une excellente lisibilité, une résistance adaptée a l'usage des locaux et, le cas échéant,
répondre aux exigences d'accessibilité des personnes en situation de handicap.

017.6.1.2- ETENDUE DES TRAVAUX

Les prestations du présent lot comprennent, sans que cette liste soit limitative, 'ensemble des fournitures, études, essais, contréles,
matériels, main-d'ceuvre et sujétions nécessaires a la parfaite exécution des ouvrages.
Elles comprennent notamment :
o Lafourniture et la mise en ceuvre des matériaux, équipements et accessoires nécessaires aux installations prévues au marché ;
o Laréalisation des percements, traversées de parois, tranchées, réservations et rebouchages rendus nécessaires par les ouvrages
du présent lot ;
¢ Lacoordination avec les autres corps d'état et |'exécution des interventions induites par les ouvrages du présent lot ;
o Les adaptations, raccordements, réglages, essais et mises au point nécessaires au parfait fonctionnement des installations ;
o L'ensemble des prestations accessoires, protections, nettoyages, évacuations des déblais et remises en état ;
o Les démarches, déclarations, contacts et coordinations nécessaires avec les services publics et concessionnaires concernés ;
o L'exécution des controles, essais et opérations d'auto-controle permettant de vérifier la conformité des ouvrages ;
o Toutes dispositions nécessaires a la protection, a la conservation et a la sauvegarde des ouvrages existants pendant la durée des
travaux.
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Le titulaire devra prendre toutes dispositions nécessaires afin de livrer des ouvrages complets, parfaitement achevés et conformes aux
exigences du marché, aux regles de I'art et a la réglementation en vigueur.

01.6.2- DESCRIPTION DES OUVRAGES DE CLOISONS - FAUX-PLAFONDS - MENUISERIES INTERIEURES -
MOBILIER - REVETEMENTS

07.6.2.1- PIECES A FOURNIR PAR L'ENTREPRISE
01.6.2.1.1- PENDANT LA PERIODE DE PREPARATION (LISTE NON EXHAUSTIVE)

Pendant la phase 0 du plan de phasage
La MOA établit un état des lieux contradictoire des structures et de I'état des existants avant intervention : toutes les entreprises, lot 01,
02 et 03 sont présentes.

Etablissement des plans, notes de calculs, notices de méthodologie pour la réalisation, plans d'installation de chantier, plan de balisage,
planning, tout document de chantier, plan de prévention...

01.6.2.1.2- ETUDES ET REALISATION DE L'ENSEMBLE DES PLANS D'EXECUTION

L'entreprise établira les plans d'exécution, plans d'atelier, fiches techniques et tous les documents nécessaires a la fabrication et a la pose
des ouvrages.

L'ensemble de ces documents devra étre soumis a la maitrise d'ceuvre pour visa et au bureau de contrdle pour avis, avant tout lancement
en fabrication.

Mode de métré : L'ensemble - ens

01.6.2.1.3- APRES ACHEVEMENT DES TRAVAUX : PRESENTATION DU DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

A l'issue des travaux, I'entreprise remettra le Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) ainsi que les éléments nécessaires a |'établissement
du Dossier d'Intervention Ultérieure sur I'Ouvrage (DIUO).

Ces documents comprendront notamment les plans de récolement, notices techniques, fiches produits, procés-verbaux d'essais,
certificats, notices d'entretien et de maintenance, ainsi que tout document requis pour assurer l'exploitation, la maintenance et les
interventions ultérieures sur l'ouvrage.

07.6.2.2- INSTALLATIONS COMMUNES DE CHANTIER

Le lot Architecture assure la mise en place, I'entretien, I'adaptation éventuelle et le repli des installations communes de chantier
nécessaires au bon déroulement de I'opération.
Ces prestations comprennent notamment :

o l'installation et I'entretien de la base vie (bureau de chantier, sanitaires, vestiaires et réfectoire)

o lafourniture, la pose, I'entretien et la dépose des panneaux réglementaires de chantier

e ['organisation générale des installations de chantier et leur adaptation en fonction des besoins du chantier

o lafourniture, l'installation, la gestion et |'évacuation d'une benne commune de chantier pendant toute la durée des travaux

¢ la mise en place, I'entretien et le remplacement des protections provisoires des circulations, sols, murs, portes et ouvrages

existants situés sur les cheminements empruntés par les entreprises entre la base vie et les zones de travaux

Ces prestations sont réputées incluses dans les prix du lot Architecture et ne relévent pas du compte prorata.

01.6.2.2.1- ORGANISATION DE LA BASE VIE ET PANNEAUX REGLEMENTAIRES

Il est prévu :
e ['organisation générale des installations de chantier et leur adaptation en fonction des besoins du chantier
o lafourniture, la pose, I'entretien et la dépose des panneaux réglementaires de chantier

Mode de métré : L'ensemble - ens

01.6.2.2.2- PROTECTIONS PROVISOIRES DES CIRCULATIONS, BALISAGE ET FLECHAGE TEMPORAIRE

Mise en place de protections provisoires sur les circulations empruntées par les entreprises entre la zone de travaux et la zone de stockage
et déchets, comprenant notamment la protection des sols, murs, angles saillants, portes et huisseries, ainsi que leur maintien en parfait
état pendant toute la durée du chantier.
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Les prestations comprennent également le balisage des zones de travaux, la mise en place d'une signalétique et d'un fléchage temporaire
des circulations provisoires entre les zones de travaux et les installations de chantier (base vie), ainsi que toutes sujétions nécessaires
au maintien de cheminements sécurisés pour les compagnons en site occupé.
Mode de métré : L'ensemble - ens

01.6.2.2.3- CLOISONS SEPARATIVES PROVISOIRES POUR PHASAGE ET PROTECTION DES ZONES LABORATOIRES EN
ACTIVITE

Cloisons platre étanches aux poussiéres sans performance acoustique ni CF.
Implantation conformément au plan de phasage : RMN-LABO_PRO_ARC_PG_21 pendant les phases : 0, 1 et 2
Mode de métré : L'ensemble - ens

01.6.2.2.4- PORTES PROVISOIRES POUR PHASAGE ET PROTECTION DES ZONES LABORATOIRES EN ACTIVITE
2 Portes étanches aux poussiéres sans performance acoustique ni CF
Suivant plans :

Implantation conformément au plan de phasage : RMN-LABO_PRO_ARC_PG_21 pendant les phases : 0, 1 et 2
Mode de métré : L'ensemble - ens

01.6.2.2.5- BENNE COMMUNE DE CHANTIER (DEPENSE IMPUTEE AU COMPTE PRORATA)

Fourniture, installation, entretien, rotation et évacuation d'une benne commune destinée a la collecte des déchets communs pendant toute
la durée du chantier.

L'entreprise assure la fourniture et la gestion de la benne commune. Les dépenses correspondantes sont imputées au compte prorata.
01.6.2.2.6- STOCKAGE DES MATERIAUX ET EQUIPEMENTS DE CHANTIER

Description
L'entreprise devra assurer le stockage temporaire des matériaux, équipements et matériels nécessaires a I'exécution de ses prestations
jusqu'a leur mise en ceuvre.
Les prestations comprennent notamment :
e Le transport, la manutention et le stockage des matériaux et équipements sur le site ;
e La protection des ouvrages, matériaux et matériels contre les intempéries, I'humidité, les poussieres, les chocs, les vols et toute
dégradation ;
o Lafourniture de tous dispositifs nécessaires au stockage (palettes, racks, baches, armoires sécurisées, caisses de stockage, etc.)

e Le maintien des zones de stockage en parfait état de propreté et de sécurité ;
e L'évacuation réguliere des emballages et déchets associés.

Prescriptions particuliéres

Compte tenu des contraintes du site occupé, les zones de stockage seront limitées aux emplacements définis lors de la préparation du
chantier et validés par la maitrise d'ouvrage.

Aucun stockage ne sera autorisé dans les circulations, les issues de secours ou les locaux maintenus en exploitation.

Les matériaux et équipements sensibles devront étre stockés dans des locaux fermés ou des contenants sécurisés, adaptés a leur nature.

Un local de stockage pourra étre mis a disposition par la maitrise d'ouvrage sous réserve des disponibilités du site. L'entreprise devra
toutefois prévoir, dans son offre, toutes les dispositions nécessaires au stockage sécurisé de ses matériaux et équipements pendant toute
la durée des travaux.

Mode de métré : L'ensemble - ens

07.6.2.3- DEPOSES, DEMOLITIONS ET PREPARATION DES SUPPORTS

Les travaux comprennent I'ensemble des déposes, démolitions et préparations nécessaires a la réalisation des ouvrages neufs, y compris
toutes sujétions liées a un chantier en site occupé et en environnement sensible (RMN).

01.6.2.3.1- DEPOSE SOIGNEE DE FAUX PLAFOND EN DALLES 600 x 600 MM POUR REEMPLOI

Dépose soignée de faux plafond existant en dalles modulaires 600 x 600 mm, en vue de leur réemploi, comprenant :
o démontage méthodique des dalles
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dépose de I'ossature (profilés, suspentes, corniéres)
repérage et identification des éléments déposés

dépose sans détérioration des dalles et accessoires
protection des éléments (filmage, conditionnement)
stockage sur site en zone dédiée et protégée
manutentions adaptées sans dégradation des ouvrages
évacuation en filiere agréée des éléments non réemployés
nettoyage des zones aprés intervention

Prescriptions
o Dépose réalisée sans dégradation des éléments conservés
o Vérification de I'état des dalles et ossatures avant réemploi
¢ Signalement de tout élément défectueux a la maitrise d’ceuvre
e Réemploi soumis a validation technique (état, compatibilité, conformité)
¢ Intervention avec précaution vis-a-vis des réseaux en plénum

Limites de prestation
Les éléments jugés impropres au réemploi seront évacués en filiere agréée, avec tri et tracabilité conformément a la réglementation en
vigueur.

Sujétions comprises
Compris toutes sujétions de repérage, protection, manutention, stockage, accés et remise en état nécessaires a la parfaite exécution des
travaux.

Mode de métré : Le Métre carré - m?

01.6.2.3.2- PAROIS
01.6.2.3.2.1- DEMOLITION DES CLOISONS

Démolition de cloisons existantes, toutes natures (plaques de platre, agglos, cloisons...), comprenant :
e sciage et dépose controlée
e protections des ouvrages conservés
o tri et évacuation des gravats en filiére agréée
¢ nettoyage des zones apres intervention
Compris toutes sujétions liées a l'intervention en site occupé.

Suivant plans :

Phase 1
Mode de métré : Le Métre carré - m?

01.6.2.3.2.2- DEPOSE SOIGNEE DE CLOISONS VITREES POUR REEMPLOI

Dépose soignée de cloisons vitrées existantes en vue de leur réemploi, comprenant :
o démontage méthodique des vitrages, profilés et quincailleries
o repérage et identification des éléments déposés
o dépose sans détérioration des vitrages et structures
e protection des éléments (filmage, emballage)
o stockage sur site en zone dédiée et sécurisée
¢ manutentions adaptées sans dégradation des ouvrages
e évacuation en filiere agréée des éléments non réemployés
¢ nettoyage des zones apres intervention

Prescriptions
e Dépose réalisée sans dégradation des éléments conservés,
o Vérification de I'état des vitrages et profilés avant réemploi,
¢ Signalement de tout élément défectueux a la maitrise d’ceuvre,
e Réemploi soumis a validation technique (état, dimensions, compatibilité)

CCTP IndB

Lot N°01 - ARCHITECTURE Etabli par: SG Date : 30/06/2026



Réaménagement des Laboratoires RMN du département de Chimie de I'ENS-PSL
S T I{ L i i Ecole Normale Supérieure - PSL
AREMITRET UM 45, rue d'Ulm 75230 PARIS CEDEX 05
23 sur 39

Limites de prestation
Les éléments jugés impropres au réemploi seront évacués en filiére agréée, avec tri et tragabilité conformément a la réglementation en
vigueur.

Sujétions comprises
Compris toutes sujétions de protection, manutention, stockage, accés et adaptation nécessaires a la parfaite exécution des travaux.

Suivant plans :

Phase 1
Mode de métré : Le Métre carré - m?

01.6.2.3.2.3- DEPOSE SOIGNEE DES PORTES EXISTANTES POUR REEMPLOI

Dépose soignée des portes existantes en vue de leur réemploi, comprenant :
o démontage des vantaux, batis, huisseries et quincailleries
e dépose sans détérioration des éléments conservés
o repérage et identification des éléments déposés
o déconnexion éventuelle des équipements associés (ferme-porte, dispositifs de controle d'acces, etc.)
e protection des éléments (filmage, conditionnement)
o stockage sur site en zone dédiée et sécurisée
¢ manutentions adaptées sans dégradation des ouvrages
e évacuation en filiere agréée des éléments non réemployés
¢ nettoyage des zones apres intervention

Prescriptions
e Dépose réalisée sans dégradation des éléments conservés
o Vérification de I'état des portes, huisseries et quincailleries avant réemploi
e Signalement de tout élément défectueux a la maitrise d’ceuvre
e Réemploi soumis a validation technique (état, dimensions, compatibilité performances acoustiques ou feu si nécessaire)

Limites de prestation
Les éléments jugés impropres au réemploi seront évacués en filiere agréée, avec tri et tragabilité conformément a la réglementation en
vigueur.

Sujétions comprises

Compris toutes sujétions de protection, manutention, stockage, adaptation et remise en état des supports nécessaires a la parfaite
exécution des travaux.

Mode de métré : L'Unité - u

01.6.2.3.3- EQUIPEMENTS

01.6.2.3.3.1- DEPOSE SOIGNEE DE LA KITCHENETTE EXISTANTE POUR REEMPLOI

Dépose soignée de la kitchenette existante (Longueur d'emprise : 1,83 ml) en vue de son réemploi, comprenant :
¢ démontage méthodique des meubles, plans de travail et équipements
e déconnexion des réseaux (eau, évacuation, électricité)
e mise en sécurité des réseaux en attente
o repérage et identification des éléments déposés
o protection (filmage, emballage) et stockage sur site en zone dédiée
e manutentions adaptées sans détérioration des ouvrages
e évacuation en filiere agréée des éléments non réemployés

Prescriptions
o Dépose réalisée sans dégradation des éléments conservés
o Vérification de I'état des éléments avant réemploi
¢ Signalement de tout élément défectueux a la maitrise d'ceuvre
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e Réemploi soumis a validation technique (état, compatibilité, conformité)
o Intervention réalisée en coordination avec les contraintes du site occupé

Limites de prestation
Les éléments jugés impropres au réemploi seront évacués en filiére agréée, avec tri et tragabilité conformément a la réglementation en
vigueur.

Sujétions comprises
Compris toutes sujétions de protection des ouvrages conservés, d’'accés, de manutention, de stockage temporaire, ainsi que la remise en
état des zones aprées dépose.

;.l T
Suivant plans :

Entrée - Phase 1
Mode de métré : L'ensemble - ens

017.6.2.4- OUVRAGES NEUFS

Le présent chapitre comprend la réalisation des ouvrages neufs de second ceuvre, incluant cloisons, plafonds, traitements acoustiques et
sols, toutes sujétions comprises, en environnement de laboratoire.

01.6.2.4.1- PAROIS
01.6.2.4.1.1- CLOISON SEPARATIVE ACOUSTIQUE ( RA = Rw + C > 42 dB) TYPE 120/48 - DOUBLE PAREMENT BA18 (CL 01a - CLO1b)

Principe
Fourniture et pose de cloisons séparatives a haute performance acoustique, notamment entre salle des aimants et salle de contréle.

Composition
Les cloisons comprendront :
o ossature métallique type 120/48 (rails et montants)
e double parement en plaques de platre type BA18 de chaque coté (ERP)
¢ remplissage en laine de roche
o traitement des joints et finitions
o réalisation des jouées de plafond associées
e raccordement aux ouvrages existants

Support de cloisons vitrées
Dans les zones concernées, les cloisons type 98/48 constitueront ponctuellement les ouvrages supports des cloisons vitrées, tant en
partie basse qu'en partie haute des ensembles.

A ce titre, elles assureront :
¢ laréalisation des soubassements support des vitrages ;
o laréalisation des retombées et habillages en partie haute des cloisons vitrées ;
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o lareprise des charges des vitrages ;
¢ la continuité des performances acoustiques entre parties opaques et vitrées ;
o la protection des parties basses exposées aux chocs.
La hauteur indicative des soubassements est de I'ordre de 1,10 m, a ajuster selon les plans de la maitrise d'ceuvre. Les hauteurs des
retombées hautes seront déterminées suivant les dimensions définitives des ensembles vitrés et les contraintes techniques du projet.

Principe constructif
o Cloisons réalisées continues du sol a la dalle haute
e En cas de cloison vitrée associée :
continuité structurelle assurée entre soubassement et éléments vitrés,
la continuité des performances acoustiques sur I'ensemble du complexe
traitement soigné des interfaces (plafonds, menuiseries, autres cloisons),
o Etanchéité a I'air continue sur I'ensemble du complexe.

Performance acoustique
La cloison devra garantir un affaiblissement acoustique minimal : RA = Rw + C > 42 dB

Prescriptions de mise en ceuvre
L'entreprise mettra en ceuvre toutes dispositions nécessaires afin de limiter les transmissions acoustiques et vibratoires, notamment :
e Mise en ceuvre de bandes de désolidarisation résilientes :
en pied,
en téte,
en jonction latérale,
o Traitement soigné des joints et raccords,
e Limitation des transmissions vibratoires (environnement RMN),
e Coordination avec les réseaux et équipements.

Sujétions comprises
Compris toutes sujétions de découpe, adaptation, intégration des réseaux, traitement des points singuliers, étanchéité, raccords et
finitions nécessaires a la parfaite exécution des ouvrages, y compris réalisation des jouées de plafond associées.

Suivant plans :

Salle de contréle (ES111a) - Phase 2
Mode de métré : Le Métre carré - m?

01.6.2.4.1.2- CLOISON VITREE DEMONTABLE ACOUSTIQUE ( RA = Rw + C > 42 dB) EN REEMPLOI SELON GISEMENT DISPONIBLE, A
DEFAUT EN NEUF (CL 01a - CLO1b)

Principe

Fourniture et pose de cloisons vitrées démontables intérieures a haute performance acoustique, constituées prioritairement d'éléments
issus du réemploi, sous réserve de disponibilité du gisement, de compatibilité dimensionnelle, de conformité réglementaire et d'atteinte
des performances requises. A défaut, des éléments neufs pourront étre proposés.

Composition
Les cloisons comprendront notamment :
e une ossature démontable en aluminium ou acier, issue du réemploi ou neuve ;
o des vitrages acoustiques simples ou doubles bi-affleurants selon les performances requises ;
o des profilés, couvre-joints, parecloses et accessoires nécessaires a la parfaite finition de I'ensemble ;
o les joints, calfeutrements et dispositifs assurant la continuité acoustique et I'étanchéité a I'air;
o les imposte(s), panneaux de remplissage et modules de rattrapage nécessaires.

Prescriptions particuliéres

Les cloisons seront congues de maniére a favoriser leur démontabilité, leur réemploi futur et I'interchangeabilité des éléments.

Dans la mesure du possible, les vitrages et panneaux seront tramés selon des dimensions standardisées afin de faciliter leur futur
réemploi.

Les cloisons vitrées seront mises en ceuvre sur les soubassements et retombées en plaques de platre prévus au présent lot.
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L'entreprise assurera un traitement particulierement soigné des interfaces avec les cloisons, plafonds, menuiseries et autres ouvrages.

Performance acoustique
L'ensemble du complexe (parties vitrées et parties pleines associées) devra garantir un affaiblissement acoustique minimal :
RA=Rw+C=z42dB
Prescriptions de mise en ceuvre
e continuité de I'étanchéité a I'air sur I'ensemble du complexe ;
o limitation des transmissions vibratoires, compte tenu de I'environnement RMN ;
o parfaite coordination avec les réseaux et équipements ;
e mise en ceuvre conformément aux prescriptions du fabricant.

Sujétions comprises
Compris toutes sujétions de fourniture, adaptation des éléments de réemploi, découpe, ajustement, manutention, calfeutrement, raccords,
traitement des points singuliers, intégration des réseausx, finitions et toutes prestations nécessaires a la parfaite exécution des ouvrages.

Suivant plans :

Salle de contréle (ES111a) - Phase 2
Mode de métré : Le Métre carré - m?

01.6.2.4.1.3- PAREMENTS ACOUSTIQUES COMPLEMENTAIRES EN LIEGE

Fourniture et pose de parements acoustiques en panneaux de liege naturel, destinés a améliorer le confort acoustique des espaces tout
en apportant une qualité d'usage et une ambiance plus chaleureuse.

Description

Les panneaux de liege seront mis en ceuvre sur support ou sur ossature, selon les configurations, et comprendront :
e panneaux de liege acoustique d’'épaisseur adaptée

support ou ossature de fixation

systeme de fixation adapté (collage ou fixation mécanique)

traitement des joints et finitions

raccordement aux ouvrages existants

Finition protégée

Caractéristiques

e Panneaux de liege naturel a vocation acoustique

o Epaisseur renforcée permettant une absorption acoustique efficace

e Mise en ceuvre sur support permettant d’améliorer les performances globales
Finition soignée, adaptée aux espaces tertiaires ou d’enseignement

Performances attendues
e Amélioration du confort acoustique des locaux
o Absorption acoustique adaptée aux usages
e Contribution a une ambiance intérieure qualitative
e Les produits doivent bénéficier d'un PV feu justifiant d'un classement au feu C-s3,d0 ou M2
o Doivent bénéficier d'un avis technique (Atec) en cours de validité et d'une déclaration de performances (DoP)

Prescriptions
o Matériau biosourcé a faible impact environnemental,
o Compatibilité avec les exigences du site :
classement feu
entretien
résistance mécanique
o Finition protégée

Sujétions comprises
Compris toutes sujétions de découpe, adaptation, intégration des réseaux, traitement des points singuliers, étanchéité, raccords et
finitions nécessaires a la parfaite exécution des ouvrages.
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Suivant plans :

Salle de contréle (ES111a) - Phase 2
Mode de métré : Le Métre carré - m?

01.6.2.4.1.4- FOURNITURE ET POSE D'UN MUR VEGETAL INTERIEUR DECORATIF CONSTITUE DE VEGETAUX STABILISES (PLANTES
FIGEES), SANS ENTRETIEN NI ARROSAGE, SUR UNE HAUTEUR D'ENVIRON 2,50 M.

L'ouvrage comprend :
o la fourniture des panneaux ou modules végétalisés préassemblés
e la composition végétale constituée de mousses, fougeres et feuillages stabilisés variés, sélectionnés pour leurs qualités
esthétiques,
o leurs différentes textures et leur pérennité, permettant la réalisation d'un décor végétal naturel en relief.
o la structure support, ossature et systemes de fixation adaptés au support existant
¢ la mise en ceuvre compléte, y compris découpes, ajustements, raccords et finitions périphériques
e toutes sujétions nécessaires a la parfaite exécution de l'ouvrage

Les végétaux stabilisés sont exempts d'arrosage, de taille et d'apport en lumiere naturelle. La composition végétale sera validée par la
maitrise d'ceuvre avant réalisation.

Mode de métré : Le Métre carré - m?

01.6.2.4.2- SOLS ET REVETEMENTS DE SOL
01.6.2.4.2.1- PLINTHES en HPL- h:100 mm - ép.: 8 mm

Fourniture et pose de plinthes en stratifié compact type HPL sur les cloisons créées, comprenant :
e découpes et ajustements
o fixation mécanique ou collée selon support
o traitement des angles et jonctions
e raccords avec les ouvrages adjacents

Caractéristiques
e Matériau : stratifié compact haute pression (HPL)
« Finition : teinte au choix de la maitrise d’ceuvre

Prescriptions
o Résistance aux chocs et a I'humidité
e Adaptation a un usage laboratoire
e Pose parfaitement alignée et continue
¢ Jonctions soignées et angles protégés

Compris toutes sujétions de découpe, ajustement, fixation, protection et finition nécessaires a la parfaite exécution des ouvrages.

Mode de métré : Le Métre linéaire - ml

01.6.2.4.2.2- RACCORD DE SOL SOUPLE

Réalisation de raccords ponctuels de sol souple a I'identique de I'existant, comprenant :
e préparation des supports
o fourniture et pose du revétement compatible avec I'existant, a savoir MARMOLEUM 2,5 mm, de performance U4 P3 E1 C2, de méme
motif imitation bois
e soudures et finitions
o raccord esthétique et technique avec I'existant ne présentant pas de ressaut

Suivant plans :
ES111a - Phase 2
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Mode de métré : Le Métre linéaire - ml

01.6.2.4.3- PLAFOND
01.6.2.4.3.1- ABSORBANTS ACOUSTIQUES EN SOUS-FACE DE DALLE

Description
Fourniture et pose d'un habillage en sous-face de dalle en panneaux absorbants en laine de bois type Organic (Knauf) ou équivalent,
comprenant :

Panneaux en laine de bois a vocation acoustique

Fixation par systéme a fixations cachées

Format des panneaux : 600 x 2000 mm

Teinte PURE (bois naturel) ou teinte au choix de la maitrise d'ceuvre,

Toutes sujétions de mise en ceuvre

Mise en ceuvre
e Pose en habillage en sous-face de dalle selon plans
o Fixation assurant un maintien durable sans fixation apparente
o Traitement soigné des alignements, joints et rives
Coordination avec les réseaux apparents (CVC, CFO/CFA)

Caractéristiques
e Matériau a base de laine de bois
e Bonne performance d’absorption acoustique
Aspect décoratif naturel
Maintien de la lecture technique du plafond (réseaux apparents)
Les produits doivent bénéficier d'un PV feu justifiant d'un classement au feu B-s3,d0 ou M1
Doivent bénéficier d'un avis technique (Atec) en cours de validité et d'une déclaration de performances (DoP).

Prescriptions
e Mise en ceuvre conforme aux prescriptions fabricant
Adaptation aux contraintes du site occupé
Compatibilité avec les exigences du laboratoire (entretien, durabilité)
Fixations adaptées au support (dalle béton)

Sujétions comprises
Compris toutes sujétions de fourniture, découpe, adaptation, fixations, calepinage, raccordements et finitions nécessaires a la parfaite
exécution des ouvrages.

Suivant plans :
Salle des aimants 2 (ES111) - Phase 2
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Mode de métré : Le Métre carré - m?

01.6.2.4.3.2- PLAFOND ACOUSTIQUE DEMONTABLE EN LAINE DE BOIS - TYPE ORGANIC TWIN (KNAUF OU EQUIVALENT)

Description

Fourniture et pose d'un plafond acoustique démontable en panneaux absorbants en laine de bois type Organic Twin (Knauf) ou équivalent,
comprenant :

Ossature métallique apparente type profilé T24

Panneaux en laine de bois

Format des dalles : 600 x 1200 mm

Bords E / SK-05

Teinte PURE (bois naturel)

Suspentes et accessoires de fixation

o Toutes sujétions de mise en ceuvre

E/SK-06

Joints creux et biseautés pour profilé T24
ouT35

Caractéristiques
o Plafond démontable, permettant I'accés aux réseaux
e Bonne performance d'absorption acoustique
e Matériau a base de fibres de bois (aspect naturel)
o Intégration dans un environnement de laboratoire
e Les produits doivent bénéficier d'un PV feu justifiant d'un classement au feu B-s3,d0 ou M1
o Doivent bénéficier d'un avis technique (Atec) en cours de validité et d'une déclaration de performances (DoP).

Prescriptions
o Planéité et alignement soignés
e Coordination avec les réseaux (CVC, CFO/CFA)
¢ Mise en ceuvre conforme aux prescriptions fabricant
o Traitement des rives et périphéries
e Adaptation aux contraintes du site occupé

Sujétions comprises
Compris toutes sujétions de fourniture, découpe, adaptation, suspentes, ossature, fixations, raccords et finitions nécessaires a la parfaite
exécution des ouvrages.

Suivant plans :
Salle de contréle (ES111a) - Phase 3
Mode de métré : Le Metre carré - m?
01.6.2.4.4- MENUISERIES INTERIEURES
01.6.2.4.4.1- CHASSIS VITRES
Suivant plans :

Entre Laboratoire ES111 et ES117 au-dessus de la porte de communication et de la poutre conservée. Arase inférieure 2.6m jusqu’a la sous-face de la dalle
(3,20m?)

01.6.2.4.4.1.1- CHASSIS VITRE DEMONTABLE ACOUSTIQUE (RA = Rw + C > 42 dB) EN REEMPLOI SELON GISEMENT DISPONIBLE, A
DEFAUT EN NEUF (MINO7)
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Principe
Fourniture et pose de chassis vitrés intérieurs a haute performance acoustique, de type cloison vitrée démontable, constitués
prioritairement d'éléments issus du réemploi selon gisement disponible, et a défaut d'éléments neufs.

Composition
Les chassis vitrés comprendront :
e une ossature démontable en aluminium ou acier, issue du réemploi ou neuve
o des vitrages acoustiques simples ou doubles selon les performances requises
o les profilés, couvre-joints, parecloses et accessoires nécessaires a la parfaite finition de I'ensemble
o les joints, calfeutrements et dispositifs assurant la continuité acoustique et I'étanchéité a I'air
¢ les impostes, panneaux de remplissage et modules de rattrapage nécessaires

Principe constructif
Les chassis vitrés seront implantés entre les soubassements et retombées en plaques de platre prévus au présent lot.
lls seront congus de maniére a favoriser leur démontabilité, leur réemploi futur et I'interchangeabilité des éléments.
L'entreprise assurera :

o la continuité structurelle entre les parties vitrées et les ouvrages supports

¢ la continuité des performances acoustiques sur I'ensemble du complexe

o le traitement soigné des interfaces avec les plafonds, menuiseries, cloisons adjacentes et autres ouvrages

Performance acoustique
L'ensemble devra garantir un affaiblissement acoustique minimal :
RA=Rw+C=>42dB

Sujétions comprises
Compris toutes sujétions d'adaptation des éléments de réemploi, découpe, ajustement, manutention, calfeutrement, raccords, traitement
des points singuliers, intégration des réseaus, finitions et toutes prestations nécessaires a la parfaite exécution des ouvrages.

Suivant plans :

Entre salle de contréle (ES117a) et ES117 en remplacement de I'ancien chéssis dans la méme emprise
Mode de métré : Le Métre carré - m?

01.6.2.4.4.1.2- CHASSIS VITRE DEMONTABLE EN REEMPLOI SELON GISEMENT DISPONIBLE, A DEFAUT EN NEUF (MINO8)

Principe
Fourniture et pose de chéssis vitrés intérieurs de type cloison vitrée démontable, constitués prioritairement d'éléments issus du réemploi
selon gisement disponible et, a défaut, d'éléments neufs.

Composition
Les chassis vitrés comprendront :
e une ossature démontable en aluminium ou acier, issue du réemploi ou neuve
¢ des vitrages simples ou doubles selon les besoins du projet
o les profilés, couvre-joints, parecloses et accessoires nécessaires a la parfaite finition de I'ensemble
¢ les joints, calfeutrements et dispositifs assurant la continuité de I'étanchéité a I'air
¢ les impostes, panneaux de remplissage et modules de rattrapage nécessaires.

Principe constructif
o chassis vitrés réalisés entre les soubassements et les retombées en plaques de platre prévus au présent lot ;
o continuité structurelle assurée entre les parties vitrées et les ouvrages supports
traitement soigné des interfaces avec les plafonds, menuiseries, cloisons adjacentes et autres ouvrages
e continuité de I'étanchéité a I'air sur I'ensemble du complexe
Les chassis vitrés seront congus de maniére a favoriser leur démontabilité, leur réemploi futur et l'interchangeabilité des éléments.
Dans la mesure du possible, les vitrages et panneaux seront tramés selon des dimensions standardisées afin de faciliter leur futur
réemploi.

Prescriptions de mise en ceuvre
L'entreprise assurera :
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o la parfaite coordination avec les réseaux et équipements
o |e traitement soigné des joints, raccords et points singuliers
¢ |a mise en ceuvre conformément aux prescriptions du fabricant.

Sujétions comprises
Compris toutes sujétions de fourniture, adaptation des éléments de réemploi, découpe, ajustement, manutention, calfeutrement, raccords,
traitement des points singuliers, intégration des réseaux, finitions et toutes prestations nécessaires a la parfaite exécution des ouvrages.

Suivant plans :

Entre Laboratoire EST111 et ES117 au-dessus de la porte de communication et de la poutre conservée. Arase inférieure 2,6m jusqu’a la sous-face de la dalle
Mode de métré : Le Métre carré - m?

01.6.2.4.4.2- PORTES

01.6.2.4.4.2.1- PORTE INTERIEURE ACOUSTIQUE (RA (Rw + C) > 08 dB) - 93 x 204 CM - VITRAGE EN PARTIE HAUTE - HUISSERIE BOIS
(MIN 05)

Description
Fourniture et pose de portes intérieures acoustiques, comprenant :
¢ vantail acoustique
¢ huisserie bois finition vernie
o dimensions : 93 x 204 cm
e oculus intégré
e protections en partie basse par plaques PVC rigide type MALERBA MBO-050 ou équivalent, hauteur 90 cm depuis le sol fini, teinte
assortie a la porte, posées conformément aux prescriptions du fabricant afin de ne pas altérer le fonctionnement du bloc-porte
e pose compléte avec réglage et finitions

Performances
Les portes devront présenter un affaiblissement acoustique minimal : RA (Rw + C) > 38 dB

Equipements

Les équipements suivants seront récupérés sur les portes existantes et reposés sur les portes neuves :
e serrure
e héquille
o dispositifs de controle d'acces (badges, lecteurs, etc.)

Prescriptions
o Compatibilité parfaite entre les équipements récupérés et les nouvelles portes
o Adaptation des réservations (pergages, feuillures, passages de cables)
e Réglage des jeux pour garantir la performance acoustique
o Traitement soigné des interfaces avec les cloisons
o Vérification du bon fonctionnement des dispositifs de controle d’acces apres pose

Sujétions comprises
Compris toutes sujétions de dépose/repose des équipements existants, adaptation, réglage, raccordement, essais et mise en service
nécessaires a la parfaite exécution des ouvrages.

Suivant plans :

Entre ES111 et ES111a - MIN 05
Mode de métré : L'Unité - u

01.6.2.4.4.2.2- PORTE INTERIEURE 2 VANTAUX 90 +70 x 209 CM - VITRAGE EN PARTIE HAUTE - HUISSERIE BOIS ~ SANS FERME-
PORTE (MIN 06)

Description

Fourniture et pose d'une porte intérieure a deux vantaux, comprenant :
e porte a 2 vantaux de dimensions 90 + 70 cm, hauteur 209 cm ;
e vantaux vitrés en partie haute avec vitrage de sécurité
e huisserie bois finition vernie

CCTP IndB

Lot N°01 - ARCHITECTURE Etabli par: SG Date : 30/06/2026



Réaménagement des Laboratoires RMN du département de Chimie de I'ENS-PSL
S T I{ L i i Ecole Normale Supérieure - PSL
AREMITRET UM 45, rue d'Ulm 75230 PARIS CEDEX 05
32 sur 39
e protections en partie basse par plaques PVC rigide type MALERBA MB0-050 ou équivalent, hauteur 90cm depuis le sol fini, teinte
assortie a la porte et posées conformément aux prescriptions du fabricant
o serrure, béquilles
e pose complete avec réglage et finitions
e sans ferme-porte

Prescriptions

traitement soigné des interfaces avec les cloisons
o vérification du bon fonctionnement de la serrurerie et des dispositifs de controle d'acces aprées pose
o réglage des ouvrants afin d'assurer un fonctionnement parfait de I'ensemble

Sujétions comprises
Compris toutes sujétions d'adaptation, réglage, raccordement, essais et mise en service nécessaires a la parfaite exécution des ouvrages.

Suivant plans :

Entre ES117 et ES117 - MINO6
Mode de métré : L'Unité - u

01.6.2.4.4.2.3- PORTE DE PLACARD AFFLEURANTE A 2 VANTAUX - 132 x 250 CM (MIN 09)

o Fourniture et pose d'une porte de placard a deux vantaux, dimensions totales 132 x 220 cm.

e Ouvrage réalisé en panneaux MDF préts a peindre, avec finition affleurante aux parois adjacentes.

o Parements destinés a constituer un support d'affichage et d'accrochage Iéger.

o Intégration d'une lisse d'accrochage en partie haute permettant la suspension de documents, affiches, plans ou tableaux légers.

o Quverture par systeme pousse-lache ou poignée discrete, selon choix de la Maitrise d'Euvre.

e Compris charniéres invisibles, quincailleries, réglages, habillages périphériques, calages, fixations et toutes sujétions nécessaires
au parfait fonctionnement et a la parfaite intégration de I'ouvrage

Dimensions : 132 x 250 c¢m (2 vantaux)
Finition : préte a peindre
Suivant plans :

Salle commande ES117a - MINO9
Mode de métré : L'ensemble - ens

01.6.2.4.4.3- FAGADES DE GAINES ET TRAPPES

Fourniture et pose des fagades de gaines techniques et trappes de visite nécessaires a I'accés, au controle et a la maintenance des réseaux
et équipements techniques.

Les prestations comprennent notamment :

l'ossature et les habillages adaptés aux dimensions des gaines ;

les trappes de visite de dimensions appropriées, ouvrantes et démontables ;

les dispositifs de fermeture et de verrouillage nécessaires ;

les raccords, finitions et ajustements aux ouvrages adjacents ;

toutes sujétions de mise en ceuvre pour une parfaite intégration aux cloisons, doublages et plafonds existants ou projetés.

Les ouvrages présenteront un aspect soigné et seront réalisés conformément aux prescriptions réglementaires applicables, notamment
en matiere de résistance au feu lorsque requis.

Mode de métré : L'ensemble - ens

01.6.2.4.4.4- MOBILIER DE REEMPLOI - PLANS DE TRAVAIL TYPE BUREAUX OU PAILLASSES SECHES POUR TRAVAIL EN POSITION
ASSISE, HAUTEUR FINIE 0,75 M (MIN 11 - MIN 12)
Description

Fourniture, adaptation et pose de mobilier de réemploi type bureaux ou paillasses seches d'occasion, comprenant :
e Fourniture d'éléments issus du réemploi (type bureaux ou paillasses séches),
o Linéaire total : 9 ml, réparti en :

4,60 ml
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4,40 ml
e Profondeur: 0,90 m

Hauteur finie : 0,75 m
Réalisation d'un retour en angle
Adaptation dimensionnelle des éléments (découpes, ajustements)
Assemblage et fixation sur site
Mise a niveau et stabilisation
Toutes sujétions de mise en ceuvre

Provenance
Mobilier issu de filieres de réemploi type REWAKE.fr ou équivalent, sélectionné pour sa qualité et sa compatibilité avec 'usage.

Caractéristiques
e Mobilier adapté a un usage tertiaire / laboratoire sec
e Bonne résistance mécanique
o Surface compatible avec un usage courant (écriture, informatique)
e Aspect homogénéisé aprés mise en ceuvre (ensemble cohérent)

Prescriptions
o Sélection d'éléments en bon état structurel
o Vérification avant pose (stabilité, planéité, état des surfaces)
o Adaptation aux contraintes du site (dimensions, murs, réseaux)
o Finition soignée des coupes et raccords
¢ Coordination avec les autres corps d'état

Sujétions comprises
Compris toutes sujétions de sélection, transport, adaptation, découpe, assemblage, fixation, mise a niveau et finitions nécessaires a la
parfaite exécution des ouvrages.

Suivant plans :

Salle de contréle (ES111a) - Phase 3
Mode de métré : L'ensemble - ens

01.6.2.4.4.5- PLAQUES DE PROTECTION PVC ANTI-CHOCS TYPE MALERBA MB0-050 OU EQUIVALENT HT. : 90CM SUR PORTES
EXISTANTES

Fourniture et pose de protections en PVC rigide sur les faces des portes existantes conservées.

Les prestations comprennent notamment :

o la fourniture de plaques de protection en PVC rigide type MALERBA MBO-050 ou équivalent, d'épaisseur adaptée a l'usage

e une hauteur de protection de 0,90 m mesurée depuis le sol fini

¢ une finition et une teinte identiques a celles de la porte existante

o les découpes, ajustements et adaptations nécessaires au droit des quincailleries, oculus, ferme-portes et autres équipements
existants

e la pose des protections avec retrait des feuillures, conformément aux prescriptions du fabricant, afin de ne pas altérer le bon
fonctionnement du bloc-porte

o la fixation par collage ou tout autre procédé adapté au support

o toutes finitions, raccords et sujétions nécessaires a la parfaite intégration des protections

Les protections devront présenter une parfaite résistance aux chocs, étre lessivables et adaptées a un usage intensif.
Compris toutes sujétions nécessaires a la parfaite exécution des ouvrages.
Suivant plans :

MINOT - MINO2 - MINO4
Mode de métré : L'ensemble - ens
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07.6.2.5- NETTOYAGE DE FIN CHANTIER

Le titulaire du présent lot assure le nettoyage de fin de chantier de I'ensemble des locaux et ouvrages réalisés.
Cette prestation comprend notamment :
I'enlevement de tous déchets, gravois et protections
le nettoyage complet des sols, parois, menuiseries et équipements
le dépoussiérage général
le nettoyage des vitrages
o laremise en état des locaux en vue de la réception
Les locaux seront livrés parfaitement propres, exempts de toutes traces de travaux.
Mode de métré : L'ensemble - ens

01.6.3- DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PEINTURE - SIGNALETIQUE
01.6.3.1- GENERALITES

01.6.3.1.1- DESCRIPTION

Le titulaire fournira les peintures, vernis, enduits etc. et préparations assimilées, et sera responsable de tous les produits utilisés, en
particulier, il devra s'assurer que ceux-ci, compris ceux de marque, conviennent parfaitement a I'emploi envisagé.

01.6.3.1.1.1- MASTICS ET ENDUITS

Tous les produits utilisés seront compatibles avec la nature des supports et subjectiles divers, ils devront avoir une parfaite adhérence
avec ces derniers.

01.6.3.1.1.2- DEBUT DES TRAVAUX
Le titulaire ne devra commencer aucun travail avant la réception de tous supports (boiseries, platre, ciment, etc.).
01.6.3.1.1.3- TON

Le titulaire devra se conformer strictement aux indications du Maitre-d'Euvre de tous les tons a employer. Un tableau des polychromies
sera fourni en temps utile.

01.6.3.1.1.4- SUBJECTILES

La mise en peinture des matériaux constituant les subjectiles ne peut étre exécutée que s'ils satisfont aux prescriptions définies par la
Normes NFP 74-201-2 (CCP).

Les travaux préparatoires et accessoires, les enduits, la succession des opérations sur les différents subjectiles neufs, ainsi que les
opérations contrdle seront également strictement suivis.

01.6.3.1.1.5- TRAVAUX PREPARATOIRES - TRAVAUX DEFINITIFS

Le titulaire devra se conformer aux prescriptions techniques du cahier du C.S.T.B. N° 130 art. 1 .2.et 1-3 ainsi qu'aux prescriptions du
présent CCTP.

01.6.3.1.1.6- NETTOYAGE ET MISE EN SERVICE

Le titulaire devra se conformer aux prescriptions techniques du cahier N°139 art 2. du C.S.T.B.

Chacun des locaux dans lequel une intervention sera réalisée, sera nettoyé une fois les travaux terminés.

Ce nettoyage fera partie intégrante du prix des travaux de peinture sans pour cela étre spécialement quantifié dans le document de
consultation des entreprises.

01.6.3.1.1.7- ESSAI- CONTROLE - RECEPTION

ECHANTILLONS
Le titulaire déposera au bureau du Maitre d'ceuvre, un échantillon de chaque produit ou matériau d'abord pour acceptation, puis permettre
le controle a la livraison et au cours de I'exécution des travaux.

SURFACES TEMOINS
Avant I'exécution des travaux, des surfaces témoins devront étre réalisées pour chaque type de peinture et ton choisi. Elles devront en
tous points étre conformes aux échantillons.

CCTP IndB

Lot N°01 - ARCHITECTURE Etabli par: SG Date : 30/06/2026



Réaménagement des Laboratoires RMN du département de Chimie de I'ENS-PSL
S T I{ L i i Ecole Normale Supérieure - PSL
AREMITRET UM 45, rue d'Ulm 75230 PARIS CEDEX 05
35sur39
NETTOYAGE
Le nettoyage est prévu aux conditions des articles 2.1 -2.2 - 2.3 du cahier du C.S.T.B.
Sont prévus les nettoyages de toutes parties suivantes :
o tous les appareils sanitaires
o tous les sols et plinthes, de tous les locaux
o toutes les vitres dans tous les locaux
o toutes les menuiseries

SPECIFICATIONS PARTICULIERES
Sont compris :
o les sujétions d'échafaudages pour la mise en ceuvre, y compris transport et manutention
o la fourniture de toutes les peintures, enduits et matériaux nécessaires a I'exécution des travaux
¢ la mise en ceuvre de ces matériaux sur toutes les surfaces a peindre y compris la préparation des surfaces et tous travaux
accessoires
o il sera dl sans avoir a le rappeler a la désignation des ouvrages :
— le dégraissage, brossage, pongage, masticage et époussetage de I'ensemble des subjectiles
— les couches d'impression
— les nceuds des résineux seront isolés a la gomme laque.
— couches d'impression sur les métaux ferreux ou non avant pose.
— dépose et repose des béquilles.

ETAT DES FINITIONS
Sauf spécifications contraires au présent C.C.T.P, la qualité des travaux de finition sera du TYPE C; la préparation des subjectiles
permettant d'obtenir ce classement est défini dans les tableaux de la norme NF P 74.201-1.

Les références des produits sont données pour permettre aux entreprises de connaitre la qualité des fournitures souhaitées par le Maitre
D'ceuvre. Les produits de qualités équivalentes sont admis.

01.6.3.1.2- EXECUTION DES OUVRAGES
01.6.3.1.2.1- TRAVAUX PREPARATOIRES AVANT MISE EN PEINTURE

Ces travaux ne peuvent en aucun cas se substituer aux opérations de remise en état des subjectiles non conformes aux définitions de la
norme. Ils comprennent notamment selon la nature du subjectile :

e les dégraissages

o |e décapage des métaux oxydés

o |e dépolissage

o ['enlévement de la rouille

e [|'élimination de la calamine (sur la métallerie de batiment, elle ne peut s'effectuer qu'en atelier)

e ['égrenage

¢ |e pongage a sec
e le brossage

o ['époussetage

le décapage pour repeindre

le lavage a I'eau sous pression ou a la vapeur

le détapissage

le grattage

les lessivages

o ['élimination de détrempe (colles) et de cires, etc.
¢ |a décontamination des subjectiles

01.6.3.1.2.2- ENLEVEMENT DES POUSSIERES
L'enlevement des poussiéres est obligatoire avant I'exécution d'un enduit et |'application de toute couche de peinture.
01.6.3.1.2.3- TRAITEMENT DES PIECES METALLIQUES

Toutes les pieces métalliques avant pose, subiront les opérations suivantes :
e le nettoyage de toutes traces de chantier (ciment, couleur, etc.)
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e grattage de la rouille, décalaminage et dégraissage des métaux ferreux
o application d'une couche de peinture de protection

01.6.3.1.2.4- COUCHE D'IMPRESSION

Lorsque I'ensemble du travail comporte une couche d'impression, le rebouchage sera exécuté apres I'application de celle-ci, sur tous les
défauts, petites cavités, fentes, etc.

Ce travail comportera obligatoirement le calfeutrement des moulures, champs, plinthes, etc. ainsi que I'ensemble de toutes piéces et
ferrures entaillées

01.6.3.1.2.5- PONGAGE DES ENDUITS

Le pongage des enduits sera particulierement soigné. Tous les supports recevront une préparation compatible avec leur revétement.
Aucune couche ne devra étre appliquée sans que la précédente n'ait été diment reconnue par I'architecte.

Pour permettre un contréle rigoureux, chaque couche aura une tonalité Iégerement différente de celle qui I'aura précédée et de celle qui la
suivra.

01.6.3.1.2.6- INSCRIPTIONS ET REPERAGES PROPRES AU CHANTIER

Les traits de niveaux sur murs et cloisons, les tracés en plafonds, etc..devront étre rigoureusement effacés de maniere a ne pas
réapparaitre.

01.6.3.1.2.7- SUJETIONS D'EXECUTION

Le titulaire devra comprendre dans son prix global et forfaitaire, la peinture des chambranles, calfeutrements et champs des portes, sans
que cela soit répété dans les différents articles.

01.6.3.1.2.8- RECONNAISSANCE DES SUPPORTS
01.6.3.1.2.8.1- EXAMEN DES SUPPORTS

Avant tout commencement d'exécution, Le titulaire procédera a un examen des subjectiles tant pour en tirer tous renseignements utiles,
que pour vérifier leur état (par exemple : alcalinité, humidité, ou de tout autre particularité des subjectiles).
01.6.3.1.2.8.2- OBSERVATION CONCERNANT L'ETAT DES SURFACES

Aucune observation concernant I'état des surfaces a peindre ne sera admise a partir du commencement des travaux de peinture
correspondants, tout commencement de I'application impliquant |'acceptation des supports.

01.6.3.1.2.8.3- REFECTION DE SUPPORTS

De méme, toute réfection d'un support qui n'aurait pas été demandée suffisamment a temps pour pouvoir étre effectuée sans retarder
I'application de la peinture, ne pourra étre retenue comme argument valable, susceptible de modifier les délais d'exécution.

01.6.3.1.2.9- CONTROLE DES TRAVAUX

01.6.3.1.2.9.1- RECEPTION DES OUVRAGES

Les réceptions des ouvrages seront exécutées conformément aux articles 1.42 1.4221 et 1.4223 du D.T.U. 59.1.
01.6.3.1.2.9.2- ASPECT DES SURFACES

Les différentes surfaces devront étre identiques aux surfaces témoins, en ce qui concerne :
la présentation et le fini des surfaces
I'adhérence
la souplesse
la résistance aux agents chimiques et physiques
e la permanence et la coloration
Lorsque ces conditions ne seront pas remplies, le titulaire devra procéder a ses frais aux réfections nécessaires

01.6.3.1.2.10- ECHANTILLONS

Le titulaire est tenu de fournir, dans les délais fixés, tous les échantillons d’appareillage, de matériels, de matériaux qui lui seront demandés
par le Maitre d'ceuvre. Ceux-ci doivent étre montés en panoplie, disposés sur un chevalement et soigneusement fixés, plombés le cas
échéant, pour éviter toute substitution.

Les échantillons seront inscrits sur un registre et seront numérotés. Le registre comportera une case réservée a la signature du Maitre
d'ceuvre qui sera seul juge de la conformité de ces échantillons avec les spécifications des piéces du dossier, et une case réservée pour
la signature du Maitre d'Ouvrage qui manifestera ainsi son acceptation.
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Pour les ouvrages de grandes dimensions, le titulaire du présent lot devra présenter les documentations techniques détaillées.

Aucune commande ne pourra étre passée par le titulaire du présent lot sinon a ses risques et périls, tant que I'acceptation de I'échantillon
correspondant n'aura pas été matérialisée par les signatures ci-dessus visées.

Présentation des échantillons ils seront de dimensions suffisantes (peinture et revétement) et ils seront soumis au Maitre d’ceuvre qui
choisira les coloris. Ainsi, ces échantillons seront présentés en temps utile pour que |'approvisionnement des matériaux ne retarde pas
I'exécution des travaux.

Le titulaire devra s'assurer, lors de la livraison des revétements, que la nuance et I'aspect sont identiques pour un méme coloris et ceci
pour chaque piece et il doit présenter les documentations techniques détaillées appropriées.

Dans tous les cas, les provenances, natures et qualités des matériaux a mettre en oeuvre seront fournies a I'agrément du Maitre d'ceuvre.
IIs devront toujours étre conformes aux normes frangaises.
Tous les essais demandés seront a la charge du titulaire.

Pour la réalisation de travaux spécifiques (peinture intumescente, revétement d'imperméabilisation...), le Maitre d’ceuvre pourra exiger que
I'entreprise demande I'assistance technique du fabricant.

Pour tous les ouvrages du présent lot constitués de méme type ou de méme principe est relativement important, le maitre d'ceuvre aura la
faculté de demander au titulaire du présent lot la mise en place d'un élément a titre de modéle qui sera conservé dans une zone définie par
le maitre d'ceuvre.

01.6.3.1.2.10.1- Surfaces témoins

Le Maitre d'Euvre se réserve la possibilité de faire exécuter des surfaces témoins en fonction des subjectiles, des différents types de
locaux et de teintes choisies. Ces échantillons doivent étre en nombre suffisant pour fixer le choix du Maitre d'Euvre. Ces échantillons
sont conservés comme référence, jusqu'a I'achévement des travaux.

01.6.3.2- DESCRIPTION DES TRAVAUX DE PEINTURE ET SIGNALETIQUE
01.6.3.2.1- PIECES A FOURNIR PAR L'ENTREPRISE
01.6.3.2.1.1- PENDANT LA PERIODE DE PREPARATION (LISTE NON EXHAUSTIVE)

Pendant la phase 0 du plan de phasage-
La MOA établit un état des lieux contradictoire des structures et de I'état des existants avant intervention : toutes les entreprises, lot 01,
02 et 03 sont présentes.

Etablissement des plans, notes de calculs, notices de méthodologie pour la réalisation, planning, tout document de chantier, plan de
prévention...
Mode de métré : L'ensemble - ens

01.6.3.2.1.2- ETUDES ET REALISATION DE L'ENSEMBLE DES PLANS D'EXECUTION

L'entreprise établira les plans d'exécution, plans d'atelier, fiches techniques et tous les documents nécessaires a la fabrication et a la pose
des ouvrages.

L'ensemble de ces documents devra étre soumis a la maitrise d'ceuvre pour visa et au bureau de contréle pour avis, avant tout lancement
en fabrication.

Mode de métré : L'ensemble - ens

01.6.3.2.1.3- APRES ACHEVEMENT DES TRAVAUX : PRESENTATION DES DOE ET DIUO

A l'issue des travaux, I'entreprise remettra le Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) ainsi que les éléments nécessaires a |'établissement
du Dossier d'Intervention Ultérieure sur I'Ouvrage (DIUO).

Ces documents comprendront notamment les plans de récolement, notices techniques, fiches produits, proces-verbaux d'essais,
certificats, notices d'entretien et de maintenance, ainsi que tout document requis pour assurer l'exploitation, la maintenance et les
interventions ultérieures sur I'ouvrage.

Mode de métré : L'ensemble - ens

01.6.3.2.2- PEINTURE INTERIEURE
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01.6.3.2.2.1- NIVEAU DE REALISATION DES TRAVAUX

Le niveau de réalisation des travaux sera de type "B", a savoir finition courante.
Dans la mesure du possible, toutes les peintures seront labellisées NF Environnement a faible émission de COV, type Ecolabel.

01.6.3.2.2.2- ELEMENTS HORIZONTAUX
01.6.3.2.2.2.1- PLAFOND
01.6.3.2.2.2.1.1- PREPARATION DU SUPPORT

e Travaux préparatoires et travaux d'apprét sur parements de faux plafonds conformément au NF DTU 59.1 et aux prescriptions des
fabricants

 Egrenage et brossage des parements

o Application d'une impression adaptée a la nature du support

o Traitement des joints, bandes et tétes de fixation conformément aux prescriptions du fabricant du systéme de faux plafond

o Application des enduits nécessaires (dégrossissage, ratissage, révisions intermédiaires) afin d'obtenir le degré de finition requis.

e Poncage et époussetage des surfaces

o Compris toutes sujétions nécessaires a 'obtention d'un support parfaitement préparé, homogéne et apte a recevoir les couches de
finition

o Préparation des supports permettant |'obtention d'une finition soignée (A) conformément au NF DTU 59.1

Suivant plans :

Suivant plan de revétement plafond

Mode de métré : Le Métre carré - m?

01.6.3.2.2.2.1.2- PEINTURE ACRYLIQUE

e Application d'une peinture acrylique en phase aqueuse sur faux plafonds, conforme au NF DTU 59.1 et aux prescriptions du
fabricant.

« Finition soignée (A)

e Application de deux couches de finition sur impression préalable.

o Aspect fini uniforme, sans reprise, coulure, manque, trace de rouleau ou différence de teinte

e Teinte au choix de la Maitrise d'Euvre dans la gamme standard du fabricant.

o Compris toutes sujétions de protection, raccords et retouches nécessaires a la parfaite exécution des ouvrages

Suivant plans :

Suivant plan de revétement plafond
Mode de métré : Le Métre carré - m?

01.6.3.2.2.3- ELEMENTS VERTICAUX
01.6.3.2.2.3.1- PAROIS INTERIEURES

Travaux préparatoires et travaux d'apprét conformes aux DTU et aux prescriptions des fabricants, adaptés a la nature des supports et au
degré de finition recherché.
e Préparation des supports permettant I'obtention d'une finition soignée (A) conformément au NF DTU 59.1.
« Egrenage et brossage des supports
e Application d'une impression adaptée a la nature du support et des produits de recouvrement
Dégrossissage a I'enduit de granularité courante conforme a la norme NF T 30-600.
Application d'un enduit repassé
Pongage et époussetage des surfaces
Révision intermédiaire a I'enduit.
Compris toutes sujétions nécessaires a I'obtention d'un support parfaitement préparé, homogene et apte a recevoir les couches de
finition
Fourniture et application au pistolet de deux couches de peinture mate aux copolyméres acryliques, teinte blanche, classification AFNOR
NF T 36-005 I-7b2, y compris location du compresseur et du matériel de pulvérisation.
Finition : soignée (A) conformément au NF DTU 59.1
Aspect mat uniforme, exempt de coulures, reprises, différences de teinte ou défauts d'aspect
Peinture hydrofuge dans les locaux humides
Teinte blanche, sauf indications contraires de la Maitrise d'Euvre.
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Suivant plans :

ES111-ES11a
Mode de métré : Le Métre carré - m?

01.6.3.2.2.3.2- PORTE BOIS

Peinture satinée en phase aqueuse sur portes bois neuves et existantes, travaux comprenant :
« Finition : soignée (A) conformément au NF DTU 59.1
e Aspect satiné, teinte au choix de la Maitrise d'Euvre
o Subjectiles : portes bois neuves et existantes
e Préparation des supports comprenant notamment nettoyage, lessivage ou dégraissage si nécessaire, pongage, époussetage,
rebouchage et révision des défauts éventuels ;
o Application d'une impression adaptée a la nature du support ;
e Poncage intermédiaire
o Application de deux couches de peinture de finition satinée en phase aqueuse
e Compris toutes sujétions nécessaires a I'obtention d'un aspect homogéne, parfaitement couvrant et exempt de tout défaut d'aspect

Suivant plans :

Les 2 portes créées dans le cadre du projet MIN 5 et MIN 6 (hors portes provisoires de phasage) et porte existante entre salle de contréle et couloir MIN 1, (2
vantaux 80+80), MIN 4 + Portes de placard

Mode de métré : L'Unité - u

01.6.3.2.2.3.3- PLINTHES BOIS
Mode de métré : Le Métre linéaire - ml

01.6.3.2.3- SIGNALETIQUE, IDENTIFICATION ET MARQUAGE
01.6.3.2.3.1- SIGNALETIQUE PEINTE

Fourniture et mise en ceuvre d'une signalétique peinte sur portes et murs, comprenant :
e Préparation des supports selon leur nature
Tragage, repérage et implantation suivant les plans et prescriptions de la Maitrise d'Euvre
Fourniture et application de peinture adaptée au support (bois, métal, béton, etc.)
Réalisation des textes, numérotations, pictogrammes, bandes et marquages divers
Teintes, dimensions, typographies et graphismes suivant plans et choix de la Maitrise d'Euvre
e Compris protections, masquages, retouches et toutes sujétions nécessaires a la parfaite exécution des ouvrages
Les marquages devront présenter une excellente lisibilité, avec un contraste visuel adapté et une résistance compatible avec l'usage des
locaux.

Suivant plans :

Localisation : Portes, Sols (Salles ES - Couloirs)

Mode de métré : L'ensemble - ens

01.7- PARTICIPATION AU COMPTE PRORATA

L'entreprise intégre dans son offre sa participation aux dépenses d'intérét commun (compte prorata).
Cette participation est forfaitairement estimée a 2 % du montant des travaux et est réputée incluse dans les prix du marché.

Mode de métré : L'ensemble - ens
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